

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 2-10/2008

číslo zhotoviteľa: 2232/2007

Vypracovanie dokumentácie na predmet zákazky:  
„I/50 Handlová – centrum“

## čl. I Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Slovenská správa ciest**  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ  
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
- Osoba poverená uzavrieť zmluvu:  
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  
Riaditeľ Investičná výstavba a správa ciest  
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
podľa listu č. 12677/0001/2007 z 12.10.2007
- IČO: 003328  
DIČ: 2021067785  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu: 7000135433/8180
- Osoby oprávnené na rokovanie:  
- vo veciach zmluvných: JUDr. Radoslav Jandzík – právnik  
Ing. Dagmar Mináriková – odd. verejného obstarávania  
- vo veciach technických: Ing. František Faktor – námestník úseku inv. prípravy  
Ing. Matúš Salát – odd. prípravy stavieb  
Ing. Milan Bronček – predinv. a inv. príprava stavieb  
- vo veciach cenových: p. Jolana Merjadová – cenový referát  
- vo veciach ekonom.: p. Katarína Staneková – odd. ekonomiky a vnútorných vzťahov
- Spojenie: tel.: 041/5074624, fax: 041/5074626(15)

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ: **ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby**  
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov  
Právna forma: Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 262/P zo dňa 13. 12. 1991.
- Štatutárny orgán: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
- Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných: Ing. Dúbravský Michal – konateľ spoločnosti  
- vo veciach technických: Ing. Dúbravský Michal – ZOP  
- vo veciach ekonom.: Ing. Dúbravská Helena - ekonómka
- Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka Prešov  
číslo účtu: 113542973/7500  
IČO: 17085501  
DIČ: 2020518027  
IČ pre DPH: SK2020518027  
Spojenie - tel./fax: 051/7463695, 051/7463699

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## čl. II Podstatné náležitosti zmluvy

### 1. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentáciu pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a vytyčovacie práce (vytyčenie obvodu staveniska, vytyčenie osi komunikácie, vytyčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov) na predmet zákazky:

**„I/50 Handlová – centrum“.**

### 2. Čas plnenia

- a) Zhotoviteľ začne vykonávať dielo po podpise ZoD.
- b) Termín dodania diela:
  - termín dodania **DSP** najneskôr **do 30. 4. 2008**
  - termín dodania **DP** **do 90 dní** od písomného vyzvania objednávateľom

**Vytyčenie** a odovzdanie **obvodu staveniska** a **osi komunikácie**, odovzdanie **vytyčovacej siete** sa uskutoční do 7 dní od písomného vyzvania objednávateľa.

**AD** – od začatia (odovzdania staveniska) do ukončenia uskutočnenia stavby v rozsahu prílohy č. 12 TP SSC č. 03/2006.
- c) Dielo podľa bodu 2.b bude vykonané jeho zápisničným odovzdaním a prevzatím, po vecnom a obsahovom skontrolovaní povereným zástupcom objednávateľa v zmysle zmluvných podmienok. Odovzdanie objednávateľovi bude vykonané v jeho sídle podľa záhlavia tejto zmluvy.

### 3. Cena diela

- a) Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Zmluvná cena bez DPH:	3,155.300.- Sk
DPH:	599.507.- Sk
Zmluvná cena spolu s DPH:	<b>3,754.807.- Sk</b>

Slovom: Tri milióny sedemstopäťdesiatštyritisícosemstosedem Slovenských korún

Hodnota diela (cena) je stanovená dohodou zmluvných strán.

- b) Z toho:

DSP:	- bez DPH:	1,568.700,00 Sk
	- DPH:	298.053,00 Sk
	- spolu s DPH:	1,866.753,00 Sk

Prieskumné práce:	- bez DPH:	220.500,00 Sk
	- DPH:	41.895,00 Sk
	- spolu s DPH:	262.395,00 Sk
Geodetické práce:	- bez DPH:	99.950,00 Sk
	- DPH:	18.990,50 Sk
	- spolu s DPH:	118.940,50 Sk
Vytyčovacie práce:	- bez DPH:	91.800,00 Sk
	- DPH:	17.442,00 Sk
	- spolu s DPH:	109.242,00 Sk

- c) Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD je podrobná špecifikácia ceny v zmysle čl. 4.8 časti B.1 Opis predmetu zákazky a časti B.2 Spôsob určenia ceny, súťažných podkladov.

#### 4. Platobné podmienky a spôsob úhrady

- a) Faktúry budú predložené v členení podľa bodu 3.b tejto zmluvy:
- Faktúra za DSP bude predložená po protokolárnom odovzdaní dopracovaného diela, vrátane jej kladného odsúhlasenia s dotknutými orgánmi a organizáciami, v rozsahu 70% z ceny diela. Dofakturácia diela v hodnote 30% sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
  - Faktúra za DP bude predložená vo výške 70% na základe protokolárneho odovzdania diela a predchádzajúceho odsúhlasenia rozsahu a formy spracovanej DP so SSC IVSC Žilina (technická a rozpočtová časť). Dofakturácia vo výške 30% z ceny diela bude po uskutočnení príslušného verejného obstarávania (VO). V prípade, že napriek stanoviskám expertíz bude z VO zrejmé, že ponúkaná cena diela je diametrálne iná ako je navrhovaná v projektovej dokumentácii pre ponuku objednávateľ navrhne primerané krátenie zadržanej časti dohodnutej ceny.
  - Fakturácia za AD bude predložená v rozsahu 80%, 20% z ceny bude uhradených po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
  - Fakturácia prieskumov a geodetických prác bude predložená v rozsahu 100%.
  - Fakturácia za vytyčovacie práce bude predložená vo výške 100% po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľovi stavby.
- b) Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

#### čl. III

##### **Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej - zodpovednosť za vady diela**

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nej. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasledujúcich zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

#### čl. IV

##### **Sankcie**

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000.- Sk za každý deň omeškania.
2. V prípade ak dielo bude mať vady a zhotoviteľ ich neodstráni v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000.- Sk za každý deň omeškania.

3. V prípade vady výkazu-výmer ponukového rozpočtu zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% za navyšiac prác predmetnej vady.
4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbučuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
5. V prípade omeškania objednávateľa so zaplacením faktúry v stanovenej lehote, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
6. V prípade neospravedlnenej neúčasti zhotoviteľa na kontrolnom dni stavby alebo nedodania stanoviska AD k uvažovaným zmenám PD v stanovenom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 2.000.- Sk za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolnom dni, resp. za omeškané dodanie stanoviska k uvažovanej zmene PD stavby.

**čl. V**  
**Zmluvne dohodnutí podzhotovitelia**

Podzhotoviteľ	Predmet plnenia	Cena za predmet plnenia vrátane DPH	% plnenia z celkového objemu prác
EDOS Doc. Ing. Ján Mandula, CSc. Vansovej 4 080 01 Prešov	- dopravno-inžiniersky prieskum - vibro-akustická štúdia - rozptylová štúdia	135.200,00	4,28

**čl. VI**  
**Ostatné ustanovenia**

1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú:
  - súťažné podklady
  - ponuka zhotoviteľa.
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. V ostatných otázkach, neupravených touto zmluvou, platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

V Prešove, dňa: 26. 11. 2007

V Žiline, dňa: 7. 1. 2008

ISPO spol. s r.o. s  
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
ČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027

SLOVENSKÁ SPRÁVAC

Činnosť	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Medzisúččet v SK	Cena cel - kom v SK	
	750	600	450	350			
Potrebný počet hodín							
<b>DSP</b>							
<b>A</b>	<b>Spravidelná správa</b>					x	11 050,00
<b>B.1</b>	<b>Prehľadná situácia M 1 : 50 000 (1: 10 000)</b>					x	9 550,00
<b>B.2</b>	<b>Celková situácia stavby M 1 : 500</b>					x	10 200,00
<b>C.1</b>	<b>Koordináčný výkres stavby M 1 : 500</b>					x	12 600,00
<b>C.2</b>	<b>Dopravné značenie celej stavby M 1 : 2 000</b>					x	21 400,00
<b>D</b>	<b>Pisomnosti a výkresy objektov</b>					x	1 331 250,00
0	Príprava územia						5 900,00
001-01	Demolácia garáže č.p. 1012						3 650,00
001-02	Demolácia skupiny 5 garáží č.p.1009-1011,958/3,958/4						3 200,00
001-03	Demolácia skupiny 24 garáží č.p.986 - 1008						3 650,00
001-04	Demolácia objektu OPS č.p.941						2 600,00
001-05	Demolácia garáže č.p.942						3 200,00
001-06	Demolácia objektu obchodu						4 000,00
101-00	Preložka I/50						134 400,00
102-00	Chodníky						44 900,00
103-00	Križovatka Prievidská						95 950,00
104-00	Križovatka 29. augusta						92 950,00
105-00	Úprava ulice Poštovej						52 400,00
111-00	Pnepust						16 850,00
201-00	Most						375 550,00
202-01	Oporný múr, km 0,023 04 - 0,065 19						40 600,00
202-02	Oporný múr, km 0,265 42 - 0,301 29						74 750,00
202-03	Oporný múr, km 0,335 11 - 0,387 29						38 450,00
301-00	Preložka vodovodu						26 250,00
302-00	Preložka kanalizácie						33 150,00
401-00	Verejně osvetlenie						35 750,00
402-00	Preložka vzdušného vedenia NN						13 050,00
403-00	Preložka zemného kábla NN						13 300,00
404-00	Preložka diaľkového kábla						15 450,00
405-00	Ochrana jestvujúceho opt. Kábla						11 350,00
406-00	Preložka a ochrana exist.zemného kábla MTS						10 900,00
407-00	Úprava vzdušného rozvodu MR						10 950,00
501-00	Demontáž parovodu						7 600,00
502-00	Ochrana plynovodu						19 300,00
701-01	Protihluková stena, km 0,115 00 - 0,140 00						21 200,00
701-02	Protihluková stena, km 0,140 00 - 0,160 00						21 200,00
701-03	Protihluková stena, km 0,160 00 - 0,175 00						21 200,00
701-04	Protihluková stena, km 0,175 00 - 0,200 00						21 200,00
701-05	Protihluková stena, km 0,200 00 - 0,232 00						21 200,00
701-06	Protihluková stena, km 0,232 00 - 0,232 00						21 200,00
801-00	Vegetačné úpravy						14 000,00
<b>E</b>	<b>Doklady</b>					x	23 950,00
<b>F</b>	<b>Dokumentácia meračských prác</b>					x	47 600,00
<b>G</b>	<b>Dokumentácia na majetkoprávne vysporiad.</b>					x	119 100,00
1	GP Trvalý záber						51 700,00
2	Dočasný záber						35 900,00
3	Dokumentácia pe vyňatie z PPF						31 500,00
<b>I</b>	<b>Dokumentácia prieskumov - aktualizácia</b>					x	253 000,00
1	Dopravno-inžiniersky prieskum						51 000,00
2	Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum						58 350,00
3	Dendrologický prieskum						14 350,00
4	Vibroakustická štúdia						47 050,00
5	Rozptylová štúdia						31 000,00
6	Korózný prieskum						7 750,00
7	Účelové mapovanie						43 500,00
<b>K</b>	<b>Plán BOZP</b>					x	11 550,00
<b>O</b>	<b>Orientačný rozpočet</b>					x	18 050,00
<b>Celková cena DSP bez DPH</b>							<b>1 869 300,00</b>
<b>DPH</b>						19%	<b>355 167,00</b>
<b>Celková cena DSP s DPH</b>							<b>2 224 467,00</b>

V Prešove 23.11.2007. vypracoval: Ing. Michal Dúbravský



Činnosť	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Sadzba SK/h	Medzisúččet v SK	Cena cel - kom v Sk
	750	600	450	350		
Potrebný počet hodín						
<b>DP</b>						
<b>Zväzok č.5 Dokumentácia na realizáciu stavby</b>						
A	Spravidelná správa	0	2	2	3	x 3 150,00
B.1	Prehľadná situácia M 1 : 50 000 (1: 10 000)	0	2	2	4	x 3 500,00
B.2	Celková situácia stavby M 1 : 500	0	2	2	4	x 3 500,00
C.1	Koordináčny výkres stavby M 1 : 500	0	2	3	5	x 4 300,00
C.2	Dopravné značenie stavby M 1 : 2 000	1	2	3	4	x 4 700,00
D	Pisomnosti a výkresy objektov					x 982 500,00
0	Príprava územia	0	2	2	1	2 450,00
001-01	Demolácia garáže č.p. 1012	0	1	3	1	2 300,00
001-02	Demolácia skupiny 5 garáží č.p. 1009-1011,958/3,958/4	0	2	2	1	2 450,00
001-03	Demolácia skupiny 24 garáží č.p. 986 - 1008	0	2	3	1	2 900,00
001-04	Demolácia objektu OPS č.p. 941	0	1	2	1	1 850,00
001-05	Demolácia garáže č.p. 942	0	2	2	1	2 450,00
001-06	Demolácia objektu obchodu	0	2	2	2	2 800,00
101-00	Preložka I/50	28	72	108	28	122 600,00
102-00	Chodníky	9	19	32	8	35 350,00
103-00	Križovatka Prievidská	22	41	62	10	72 500,00
104-00	Križovatka 29 augusta	27	51	63	11	83 050,00
105-00	Úprava ulice Poštovej	11	26	33	8	41 500,00
111-00	Priepust	1	7	11	5	11 650,00
201-00	Most	51	166	212	52	251 450,00
202-01	Oporný múr, km 0,023 04 - 0,065 19	9	21	18	7	29 900,00
202-02	Oporný múr, km 0,265 42 - 0,301 29	16	40	39	10	57 050,00
202-03	Oporný múr, km 0,335 11 - 0,387 29	7	22	19	7	29 450,00
301-00	Preložka vodovodu	4	10	17	4	18 050,00
302-00	Preložka kanalizácie	5	14	22	6	24 150,00
401-00	Verejné osvetlenie	5	14	24	7	25 400,00
402-00	Preložka vzdušného vedenia NN	4	4	5	3	8 700,00
403-00	Preložka zemného kábla NN	3	5	6	3	9 000,00
404-00	Preložka diaľkového kábla	4	6	6	3	10 350,00
405-00	Ochrana jestvujúceho opt. kábla	2	4	5	3	7 200,00
406-00	Preložka a ochrana exist. zemného kábla MTS	2	3	5	3	6 600,00
407-00	Úprava vzdušného rozvodu MR	2	3	5	3	6 600,00
501-00	Demontáž parovodu	1	2	2	3	3 900,00
502-00	Ochrana plynovodu	3	8	10	5	13 300,00
701-01	Protihluková stena, km 0,115 00 - 0,140 00	2	8	12	7	14 150,00
701-02	Protihluková stena, km 0,140 00 - 0,160 00	2	8	12	7	14 150,00
701-03	Protihluková stena, km 0,160 00 - 0,175 00	2	8	12	7	14 150,00
701-04	Protihluková stena, km 0,175 00 - 0,200 00	2	8	12	7	14 150,00
701-05	Protihluková stena, km 0,200 00 - 0,232 00	2	8	12	7	14 150,00
701-06	Protihluková stena, km 0,232 00 - 0,232 00	2	8	12	7	14 150,00
801-00	Vegetačné úpravy	4	7	9	4	12 650,00
F	Dokumentácia meračských prác	0	2	2	6	x 4 200,00
I	Dokumentácia prieskumov					x 15 650,00
1	Dopravno-inžiniersky prieskum	0	2	3	1	2 900,00
2	Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum	0	1	2	2	2 200,00
3	Dendrologický prieskum	0	1	2	1	1 850,00
4	Vibroakustická štúdia	0	1	1	1	1 400,00
5	Rozptyľová štúdia	0	1	2	1	1 850,00
6	Korózný prieskum	0	0	1	1	800,00
7	Účelové mapovanie	0	2	3	6	4 650,00
<b>Zväzok č.4 Cenová časť</b>						
1	Celkový popis predmetu obstarávania	3	9	7	2	11 500,00
2	Celkový výkaz výmer	2	13	12	5	16 450,00
3	Položkovitý súpis prác	3	11	9	4	14 300,00
4	Ocenený súpis prác sada č. 1, 2	2	8	7	2	10 150,00
<b>Celková cena DP bez DPH</b>						<b>1 073 900,00</b>
<b>DPH</b>						<b>19%</b>
<b>Celková cena DP s DPH</b>						<b>1 277 941,00</b>





**Názov akcie: I/50 HANDLOVÁ - centrum**

Vytýčovací polygón, vytýčenie HB trasy a obvodu staveniska

Dĺžka trasy	600	m
Šírka pásu	0	m
Plocha územia	0,00	km <sup>2</sup>

Názov položky	Cena za MJ	Počet MJ	Cena
Stabilizácia bodov vytýčovacej siete, 4 pažnice	3 600,00 Sk	4	14 400,00 Sk
Stabilizácia bodov vytýčovacej siete, 2 piliere	11 500,00 Sk	2	23 000,00 Sk
Meranie a výpočty bodov VS	2 100,00 Sk	6	12 600,00 Sk
Meranie a výpočty bodov VS, prírážka "f"	1 575,00 Sk	0	0,00 Sk
Výškové meranie, presná nivelácia	4 900,00 Sk	2	9 800,00 Sk
Vytýčenie HB	1 000,00 Sk	10	10 000,00 Sk
Vytýčenie bodov obvodu staveniska	600,00 Sk	20	12 000,00 Sk
Iné náklady (benzín, poplatky na SK)			10 000,00 Sk
<b>Celková cena prác:</b>			<b>91 800,00 Sk</b>

ocelové pažnice, betón, výkop  
 ocelové pažnice, úprava pažnic, betón  
 tab.120, položka 03, 2.trieda presnosti, 1800 - 2300 Sk/bod  
 pri počte bodov 6-10 bodov pri použití technológie GPS  
 tab.130, položka 03, presná nivelácia, 3250 - 6000 Sk/km  
 tab.391, položka 02, 950 - 1100 Sk/bod  
 tab.391, položka 07, písmeno a, 500 - 700 Sk/bod  
 odhad

V Prešove 23.11.2007, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský






# Stavba : I/50 HANDLOVÁ - centrum

Príloha č. 4

Špecifikácia ceny výkonu autorského dozoru, doba výstavby 3 mesiace  
Klasifikácia produkcie 74.20.34

I	Cinnosť	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Cena celkom v Sk
		750	600	450	350	Potrebný počet hodín	
	<b>Stavebno-technický dozor rok 2009 - 2010</b>						<b>120 300,00</b>
A	Účasť na odovzdaní staveniska	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
B	Účasť na oper. kontrolách a kontr. dňoch	24,00	16,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
C	Sledovanie postupu prác z pohľadu AD	24,00	16,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
D	Vyjadrenie k zmenám oproti schválenej PD	24,00	16,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
E	Účasť na preberacom konaní	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
F	Záverečná správa AD	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	Počet hodín	122,00	48,00	0,00	0,00	0,00	170,00
	<b>Navrhovaná cena bez DPH</b>						<b>120 300,00</b>
	<b>DPH 19%</b>						<b>22 857,00</b>
	<b>Navrhovaná cena s DPH</b>						<b>143 157,00</b>

V Prešove 23.11.2007, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský





**Stavba : I/50 HANDLOVÁ - centrum**  
**Špecifikácia ceny DSP, DP, vytýčenia a AD**

Príloha č.5

	DOKUMENTÁCIA	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena celkom s DPH v Sk
1	Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)	1 869 300,00	355 167,00	2 224 467,00
2	Dokumentácia na ponuku ( DP )	1 073 900,00	204 041,00	1 277 941,00
3	Vytýčenie	91 800,00	17 442,00	109 242,00
4	Autorský dozor (AD)	120 300,00	22 857,00	143 157,00
	<b>Navrhovaná cena DSP, DP, vytýčenie a AD celkom</b>	<b>3 155 300,00</b>	<b>599 507,00</b>	<b>3 754 807,00</b>

V Prešove 23.11.2007, vypracoval : Ing. Michal Dúbravský



