






**ZMLUVA o DIELO č. 7/2009-ZoD**
zákazka zhotoviteľa: 4-10-9-011**ČLÁNOK 1. - ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenské národné divadlo**
Pribinova 17
819 01 Bratislava
- v zastúpení : PhDr. Pavol Smolík
generálny riaditeľ SND
a
Ing. Jozef Mušec
riaditeľ Centra správy budov
a technických zariadení SND
- Právna forma : príspevková organizácia
- Zástupca na rokovanie vo veciach
- zmluvných a obchodných : Ing. Jozef Mušec
riaditeľ CSBaTZ
- technických : 
- Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
Číslo účtu : **7000069907/8180**
IČO : **00164763**
DIČ : **2020829954**
IČ DPH : **SK2020829954**
(ďalej len objednávateľ)
- 1.2 Zhotoviteľ** : **TECHKLIMA, s r o.**
Trenčianska 17
915 34 Nové Mesto nad Váhom
- V zastúpení : Ing. Ján Švec, konateľ, generálny riaditeľ
- Registrácia : v obchodnom registri OS Trenčín,
oddiel: Sro, vložka č. 11961/R
- Zástupca na rokovanie vo veciach
- zmluvných : Ing. Ján Švec, konateľ, generálny riaditeľ
Pavel Pavlovič, obchodný riaditeľ
- obchodných : 
- technických : 
- Bankové spojenie : 
- Číslo účtu : 
- IČO : **363 123 63**
DIČ : **2020182516**
IČDPH : **SK2020182516**
(ďalej len zhotoviteľ)

ČLÁNOK 2. – PREDMET PLNENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) túto zmluvu o dielo na akciu : „**SND Bratislava – Zabezpečenie vetrania archívu nôt – OPERA – 5. NP, miestnosti č. 5083 a č. 5084**“.
- 2.2 Zhotoviteľ diela bol projektantom a dodávateľom vzduchotechnických zariadení do novej budovy SND v etape jej výstavby, na ktorých sa realizuje dielo podľa tejto zmluvy v zákazke s nízkou hodnotou, vymedzenou zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 2.3 Predmetom plnenia je **dodávka a montáž** 2 ks regulačných klapiek, 2 ks požiarnych klapiek, 4 ks výustiek, vzduchotechnického potrubia, montážneho a spojovacieho materiálu, demontáž a spätnú montáž prípojného potrubia, zhotovenie otvorov. Predmet plnenia obsahuje aj dopravu a dodávku projektu.

ČLÁNOK 3. - DOBA PLNENIA

- 3.1 Zmluvné strany dojednávajú dobu plnenia nasledovne :

Termín zahájenia realizácie diela : po podpísaní tejto ZoD oboma zmluvnými stranami

Termín ukončenia diela vrátane jeho odovzdania objednávateľovi : do 21 dní odo dňa podpísania tejto ZoD

ČLÁNOK 4. - CENA ZA DIELO

- 4.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená podľa zákona NR SR 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 ako pevná zmluvná cena :

Predmet	Cena/EUR	DPH/EUR	Spolu s DPH/EUR
Dodávka a montáž	2.260,82	429,56	2.690,38

Konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

Predmet	Cena/Sk	DPH/Sk	Spolu s DPH/Sk
Dodávka a montáž	68.109,57	12.940,82	81.050,39

- 4.2 V prípade, že sa pri vykonávaní prác vyskytne nepredvídaná nutnosť realizácie činností, bude prípadné zvýšenie ceny predmetu zmluvy prerokované medzi zmluvnými stranami a následne riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve.

ČLÁNOK 5. – PLATOBNÉ PODMIENKY

Pre platbu za zhotovenie diela platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

- 5.1 Zhotoviteľ bude dodávky a práce fakturovať nasledovne :
fakturácia celkovej ceny diela s DPH po jeho ukončení a odovzdaní objednávateľovi.

- 5.2** Objednávateľ uhradí cenu diela po odovzdaní - prevzatí diela písomným protokolom (v súlade s odsúhlaseným montážnym denníkom) na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Splatnosť faktúry je 21 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade oneskorenej úhrady faktúry môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania z neuhradenej sumy vo výške **0,1 %** za každý deň omeškania.
- 5.3** Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovnej zmluvnej pokute :
- zmluvná pokuta za nedodržanie termínu ukončenia predmetného diela je **0,1%** zo zmluvnej ceny diela s DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela.
- 5.4** Prípadné navyše práce, vzniknuté pri montáži, musia byť zapísané v montážnom denníku a ich opodstatnenosť odsúhlasená obomi zmluvnými stranami. Navyše práce budú rozpočítané hodinovou sadzbou **12,61 EUR/hod.** (380,- Sk) a ich celková suma, ako aj popis odsúhlasených navyše prác budú riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve.

ČLÁNOK 6. – OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 6.1** Objednávateľ bude priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, uvedenými v § 550 Obchodného zákonníka, upozorní ho na dôsledky ich nedodržania.
- 6.2** Zhotoviteľ splní svoju povinnosť tým, že vyhotoví dielo v dohodnutej cene, v dohodnutom termíne a kvalite, čo potvrdí objednávateľ svojím podpisom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.3** Zhotoviteľ dáva záruku na vykonané dielo v trvaní **24 mesiacov** odo dňa jeho prevzatia objednávateľom.
- 6.4** Drobné zmeny a doplnky, vyplývajúce z operatívnych potrieb, budú riešené formou zápisov do stavebného a montážneho denníka.
- 6.5** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko **najneskôr 3 dni** pred zahájením montážnych prác. Zahájenie dodávok však bude v súlade s bodom 3.1 tejto ZoD. V prípade nedodržania termínu stavebnej pripravenosti má zhotoviteľ právo fakturácie všetkých dodávok, príp. prác, zrealizovaných k tomuto termínu.
- 6.6** Zhotoviteľ bude realizovať práce v súčinnosti so stavebnými prácami a ostatnými remeselnými činnosťami, preto si nemôže z tohto dôvodu uplatňovať nárok na úpravu termínu ukončenia svojich prác. Montážne práce sa nebudú realizovať po 18,00 hod. z dôvodu divadelných skúšok a predstavení.
- 6.7** Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, poškodenia treťou osobou, resp. poškodenia živelnou pohromou.
- 6.8** Doba odstránenia vady bude primeraná technickej náročnosti a bude písomne dohodnutá, nesmie byť však dlhšia než 3 (tri) pracovné dni.
- 6.9** Ak objednávateľ alebo orgán, príslušný na to podľa právneho predpisu, dá zhotoviteľovi príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením záväzku, zhotoviteľ je povinný tento príkaz poslúchnuť a uschovať všetko, čo už pripravil na plnenie záväzku. Uskladnenie zariadenia bude realizované v spolupráci s objednávateľom.
- 6.10** Príkazom na prerušenie prác podľa bodu 6.9. prestávajú plynúť lehoty a plnenie povinnosti zhotoviteľa.

- 6.11** Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy za podmienok daných príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 6.12** Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je :
- a) vadné plnenie zhotoviteľom, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote neodstránil,
 - b) nedodržanie dohodnutého termínu dokončenia diela a nad 10 dní, na ktoré bol písomne upozornený,
 - c) nárokovanie si zvýšenia ceny predmetu zmluvy v prípade ním vadne zostaveného rozpočtu, a tým aj ceny predmetu zmluvy,
 - d) zhotoviteľ bude v likvidácii, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo bolo začaté a prebieha konkurzné alebo vyrovnávacie konanie alebo proti zhotoviteľovi bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.
- 6.13** V prípade, že jedna zo strán odstúpi od zmluvy z akéhokoľvek dojednaného, či zákonom stanoveného dôvodu, má druhá strana právo na úhradu všetkých preukázateľných škôd, ktoré jej v dôsledku neplnenia zmluvných povinností vznikli.
- 6.14** Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnenie zdržujú v priestore staveniska. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce.
- 6.15** Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu.
- 6.16** Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky právne predpisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pokiaľ vznikne akákoľvek škoda, zapríčinená objednávateľom na zariadení zhotoviteľa, nesie všetky náklady objednávateľ.
- 6.17** Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne v priebehu realizácie diela, nesie zhotoviteľ.
- 6.18** Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym ukončením v zmysle platných noriem. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi písomnou formou protokolom o „Odovzdaní a prevzatí diela“ a objednávateľ je povinný dielo prevziať, aj v tom prípade, že sa vyskytnú drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia v prevádzkovaní diela.
- 6.19** Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskoršie 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 6.20** V priebehu realizácie zákazky objednávateľ zabezpečí riadne uskladnenie dodaných zariadení so zabezpečením proti odcudzeniu.
- 6.21** Zhotoviteľ odovzdá po ukončení objednávateľovi projekt skutočného vyhotovenia v digitálnej forme a 2x výkresovú časť - opečiatkovanú. Predmetné zmeny zapracuje do celkovej PD vzduchotechniky.

ČLÁNOK 7. – ODSKÚŠANIE ZARIADENIA

- 7.1** Zariadenie bude odskúšané a nastavené na požadované parametre, t.j. 3 až 6 krát výmena vzduchu za hodinu.

ČLÁNOK 8. – ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

- 8.1** Všetky zmeny, týkajúce sa tejto zmluvy, sa môžu vykonať iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch zmluvných strán.
- 8.2** Odstúpenie od zmluvy :
- 8.2.1** Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak :
- a) sa zhotoviteľ omešká so zhotovením diela a nesplní svoj záväzok v dohodnutom náhradnom termíne, t. j. 10 dní,
 - b) bol zhotoviteľ upozornený na nedodržanie kvality plnenia, a v dohodnutom termíne nezabezpečil nápravu.
- 8.3** Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenie pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
- 8.4** Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak súhlasu podpísaná.

Bratislava

dňa : 2.11.2009

Nové Mesto nad Váhom

dňa : 2. 11. 2009

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

(§9, zák. č. 502/2001

Overujem finančnú správu.....

2.11.2009

gf.

Ing. Jozef Mušec
riaditeľ Centra správy budov
a technických zariadení
Centrum správy budov
a technických zariadení
Prábinova 17
819 01 Bratislava 1



PhDr. Pavol Smolík
generálny riaditeľ SND

TECHKLIMA, s.r.o.
Trenčianska 17
915 34 Nové Mesto nad Váhom

Ing. Ján Svec
konateľ, generálny riaditeľ