
Zmluva o dielo Č.   093/06 
 
 
 
 
OBJEDNÁVATE Ľ: 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
 

Štatutárny zástupca                       :  Ing. Zsolt Simon – minister pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky 

  
osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy  
 
 : Ing.Ján Pobuda, prednosta 

Krajského pozemkového úradu v Nitre 
tel. : 037/6549 350 

 : Ing.Tomáš Števlík, PhD., riaditeľ  
Obvodného pozemkového úradu v Nových Zámkoch 

tel. : 035/6428026 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

číslo účtu : 7000081105/8180 

IČO : 156 621 

 

(ďalej len objednávateľ)  

 
a 
 

 
ZHOTOVITE Ľ: 
 
PENTAS s.r.o., Handlovská 45, 851 01 Bratislava 5 
 
zastúpený : Ing. Jozef BUGÁR – konateľ spoločnosti PENTAS s.r.o. 

tel./fax : 02 / 6381 0698; 6381 3037 

Bankové spojenie : Tatra banka a.s. 

číslo účtu : 262 904 0121 

IČO : 313 715 23 

IČ DPH : SK 202 030 2372 

 
 
 (ďalej len zhotoviteľ) 
 
uzatvárajú dnešného dňa túto zmluvu podľa paragrafu 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. za 
nasledovných podmienok: 
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Článok   I. 
 

Predmet zmluvy  
 
/1/    Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav 
v katastrálnom území Veľká Maňa, okres: Nové Zámky, obvod: Nové Zámky, kraj Nitra , 
skratka PPÚ Veľká Maňa, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických 
podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe 
č. 1 a 2, v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe 
tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu 
katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf. *.doc, *.xls, budú na CD 
médiu. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch.    
/2/   Celé dielo a jednotlivé etapy a ucelené časti diela je zhotoviteľ povinný spracovať 
komplexne a úplne a vykonať všetky úkony v súlade s predpismi bez ohľadu na stanovený obsah 
odovzdávanej dokumentácie,  udržovať dielo v aktuálnom stave do jeho schválenia v zmysle 
zákona SNR č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Dielo vypracuje a odovzdá 
objednávateľovi podľa Metodického  návodu MP SR č.3671/2000-430 a ÚGKK SR č. NP-
2023/2000  na vykonávanie geodetických a niektorých súvisiacich činností pre projekt 
pozemkových úprav z apríla 2000,  Metodického návodu MP SR č.184-I/2001-430 o všeobecnej 
časti o konaní a o začatí pozemkových úprav z decembra 2001, Metodického pokynu pre 
projektovanie pozemkových úprav vydaného Katedrou mapovania a pozemkových úprav, SvF, 
STU Bratislava a MP SR v roku 1994 v znení aktualizovaných verzií týchto metodických 
návodov a pokynov v čase spracovávania diela a v súlade s Dodacími podmienkami, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č.2. 
/3/   Zodpovedný  projektant  pre  projekt  pozemkových  úprav  podľa   ods./1/  tohto  článku   je   
Ing. Ivan KLBIK, držiteľ osvedčenia, evidenčné číslo 253 z 6.11. 2002, o získaní osobitnej 
odbornej spôsobilosti fyzickej osoby podľa vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy 
Slovenskej republiky č. 155/1992 na vykonávanie pozemkových úprav, ktorý zodpovedá za 
vypracovanie diela v zmysle zákona a technických predpisov. 
 

Článok   II. 
 

Finančná pomoc 
 
/1/    Tento projekt je spolufinancovaný  ES. 
/2/    Táto  zmluva  o  dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného  príspevku 
v  rámci  Sektorového operačného  programu  Poľnohospodárstvo  a  rozvoj  vidieka  (resp.PRV)  
č. .................. pre prvé programovacie obdobie  a  Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného  
príspevku v  rámci   Sektorového  operačného   programu  Poľnohospodárstvo  a rozvoj   vidieka  
č. .................. pre druhé programovacie obdobie , predmetom ktorých je úprava zmluvných 
podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná 
agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ)  za účelom spolufinancovania skutočne 
vynaložených  oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) 
v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného 
projektu prijímateľa.  
/3/   Prijímateľ je zaviazaný prijať poskytnutý nenávratný finančný príspevok a v súlade s 
podmienkami stanovenými v  zmluve o poskytnutí finančného príspevku riadne realizovať  
projekt, na spolufinancovanie ktorého bol finančný príspevok určený.  Prijímateľ súčasne 
zodpovedá za zabezpečenie a efektívne a hospodárne čerpanie prostriedkov spolufinancovania, 
čo prostredníctvom tejto zmluvy o dielo zaväzuje plniť zhotoviteľa. 
/4/ Zhotoviteľ berie na vedomie, že nenávratný finančný príspevok, a to aj každá jeho časť, je 
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prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na použitie týchto 
prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia 
alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (napr. zák.č. 303/1995 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zák. č. 440/2000 Z.z. o správach 
finančnej kontroly v znení neskorších predpisov). Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že 
podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa stáva súčasťou systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov, čo v tejto zmluve o dielo objednávateľ zaväzuje 
rešpektovať zhotoviteľom. 
/5/    Financovanie predmetu zmluvy o dielo, v zmysle čl. III tejto zmluvy, je maximálne. Nie je 
možné jeho zvýšenie. Prekročenie nákladov a zvýšená fakturácia nebude zhotoviteľovi uhradená. 
Prekročenie nákladov pri vypracovaní diela  znáša zhotoviteľ výlučne sám. 
/6/   Zhotoviteľ fakturuje sumy vo výške podľa čl. III ods. /3/ tejto zmluvy. Zníženie skutočného 
počtu merných jednotiek v jednotlivých etapách projektu je zhotoviteľ povinný zohľadniť pri 
fakturácii. 
 

Článok   III. 
 

Podmienky a spôsob fakturácie 
 

/1/     Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí 
a fakturačných celkov v celkovej výške: 
 

16 555 780.- Sk                                cena bez DPH 
  3 145 598.- Sk                                   výška DPH 
19 701 378.- Sk                                   celková cena s DPH 
 

slovom :  devätnásťmiliónov sedemstojedentisíc tristosedemdesiatosem Slovenských korún 

 

z toho:    
prvé programovacie obdobie  2 695 980.- Sk                                cena bez DPH 

   512 237.- Sk                                   výška DPH 
3 208 217.- Sk                                   celková cena s DPH 
 

slovom :   trimilióny dvestoosemtisíc dvestosedemnásť Slovenských korún  
 
 
druhé programovacie obdobie 13 859 800.- Sk                                cena bez DPH 

  2 633 361.- Sk                                   výška DPH 
16 493 161.- Sk                                   celková cena s DPH 
 

slovom :  šestnásťmiliónov štyristodeväťdesiattritisíc stošesťdesiatjeden Slovenských korún  

 

/2/   Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. 
Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená 
objednávateľovi najneskôr do 31.05.2008 a v rámci druhého programovacieho obdobia SOP do 
31.05.2013. 
/3/   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy 
a v súlade s formulárom 3 (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), v rámci 
jednotlivých programovacích období spolufinancovania nasledovne: 
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Etapa Termín 
ukončenia 
etapy 
a vystavenia 
faktúry 

Popis etáp, ucelených častí a fakturačných 
celkov projektu pozemkových úprav 
 

Cena etapy, 
ucelenej časti, 
faktura čného 

celku bez DPH 

Cena etapy, 
ucelenej časti, 
faktura čného 
celku s DPH 

1 
  Vypracovanie úvodných podkladov k projektu 

pozemkových úprav (úvodné podklady) 
  

1/c Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov 
a porastov   

1/c/1 
Aktualizácia máp BPEJ 
 

140 400.- 167 076.- 

1/c/2 
Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách 
poľnohospodárskej pôdy 

78 000.- 92 820.- 

1/c/3 
Stanovenie hodnoty porastov na plochách 
poľnohospodárskej pôdy 

4 340.- 5 165.-  

1/c/4 
Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na 
plochách lesného pôdneho fondu   

3 200.- 3 808.-  

1/c/5 

31.10. 2006 

Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia 
hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu 
pozemkových úprav 

40 600.- 48 314.- 

1/b Register pôvodného stavu po ROEP   

1/b/2 
31.05. 2007 Podkladom pre vyhotovenie vrstvy UO Registrov 

bol operát typu C 
682 080.- 811 675.- 

1/e 
Návrh miestneho územného systému 
ekologickej stability územia pre účely 
PPÚ 

  

1/e/1 Terénny výskum 162 400.- 193 256.-  

1/e/2 
Spracovanie MÚSES územia pre účely projektu 
pozemkových úprav 

211 120.- 251 233.-  

1/e/3 

31.05. 2007 

Návrh funkčnej delimitácie územia v náväznosti na 
projekt pozemkových úprav 

162 400.- 193 256.-  

1/d 
Všeobecné zásady funkčného 
usporiadania územia 

  

1/d/1 
Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania 
územia v obvode projektu pozemkových úprav 

568 400.- 676 396.-  

1/d/2 
Zosúladenie návrhov všeobecných zásad a 
požadovaných činností v obvode projektu, plán 
verejných a spoločných zariadení a opatrení   

324 800.- 386 512.- 

1/d/3 
Polohopisné a výškopisné zameranie a 
kartografické spracovanie pásu pre projektovú 
dokumentáciu  

78 000.- 92 820.- 

1/d/4 

 
31.03. 2008 

 
31.03. 2008 

 
 

31.03. 2008 
 
 

31.03. 2008 
Predbežné vytýčenie plánu verejných zariadení 
a opatrení a plánu spoločných zariadení a opatrení 
v nadväznosti na návrh MÚSES územia pre účely 
PPÚ 

240 240.- 285 886.- 

 Spolu: prvé programovacie obdobie 2 695 980.- Sk 3 208 217.- Sk 

2 

  Vypracovanie projektu pozemkových úprav 
(návrh nového usporiadania územia 
v obvode projektu pozemkových úprav) 
 

  

2/a 
Zásady pre umiestnenie nových 
pozemkov 

  

2/a/1 Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 146 160.- 173 930,- 
2/a/2 Aktualizácia registra pôvodného stavu 73 080.- 86 965,- 

2/a/3 

31.10. 2008 
Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad 
pre umiestnenie nových pozemkov v obvode 
projektu pozemkových úprav 
 

406 000.- 483 140,- 
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2/b 
Plány spoločných  a verejných zariadení 
a opatrení 

  

2/b/3 
Prieskumné práce  (upresnenie únosnosti pôdy, 
ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.) 

78 000.- 92 820,- 

2/b/5/1 

 
 

31.10. 2008 
 

30.06. 2009 Spracovanie projektovej dokumentácie súboru 
stavieb spoločných zariadení a opatrení 

1 891 960.- 2 251 432,- 

2/c Rozdeľovací plán vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

  

2/c/1 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde 

3 385 200.- 4 028 388,- 

2/c/2 

30.04. 2010 
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho 
fondu 

69 120.- 82 253,- 

3  Vykonanie projektu pozemkových úprav   

3/1 
Vykonanie projektu pozemkových úprav 
- aktualizácia 

  

3/1/1 Plán prechodu na nové usporiadanie  81 200.- 96 628,- 
3/1/2 

30.11. 2010 
Aktualizácia  registra pôvodného stavu 
a rozdeľovacieho plánu 

97 440.- 115 954,- 

3/2 
 

Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc 
nových pozemkov 

682 080.- 811 675,- 

3/3 

30.11. 2010 
 

31.08. 2011 Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových 
pozemkov 

3 393 000.- 4 037 670,- 

3/4 
Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu 
alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu 
novým mapovaním 

3 312 960.- 3 942 422,- 

3/5 Zrovnávacie zostavenie 81 200.- 96 628,- 
3/6 

31.07. 2012 

Atlas projektu pozemkových úprav 162 400.- 193 256,- 

 Spolu: druhé programovacie obdobie 13 859 800,- Sk 16 493 161,- Sk 

Celkom    16 555 780,- Sk 19 701 378,- Sk 
 
 
/4/   Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za fakturačné celky v termínoch a v cene podľa ods./3/ 
tohto článku.  
/5/   Zhotoviteľ je povinný doručiť písomné oznámenie objednávateľovi najneskôr dva mesiace 
pred začiatkom príslušného kalendárneho štvrťroku o akýchkoľvek očakávaných zmenách 
v termínoch ukončenia jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov. V prípade 
neoznámenia očakávaných zmien zhotoviteľom, objednávateľ nezodpovedá za to, že budú 
zohľadnené nové termíny, uhradené faktúry a že nenastane zrušenie zmluvy o dielo zo strany 
PPA.  
/6/   Zhotoviteľ vyhotovuje faktúru spolu s dodacím listom (v piatich vyhotoveniach pre 
objednávateľa)  a odovzdá správnemu orgánu spolu s elaborátom jednotlivých etáp, ucelených 
častí a fakturačných celkov, s požadovanými výstupmi v zmysle dodacích podmienok   a ich 
zmien  uvedených v monitorovacej správe vedúceho projektu, ktorá je prílohou k faktúre. Deň 
vystavenia faktúry sa považuje za deň plnenia zmluvného  termínu pre príslušný fakturačný 
celok. Dátum splatnosti uvedený na faktúre musí byť tri mesiace od zmluvého termínu 
fakturovanej etapy. 
/7/   Cena posledného fakturačného celku v rámci každého programovacieho obdobia nesmie byť 
menšia ako 15 % z celkovej ceny za dielo za príslušné programovacie obdobie  a záväzku SORO 
v zmysle tejto zmluvy o dielo.   
/8/   Zhotoviteľ je povinný pri fakturácii zohľadniť prípadné zníženie ceny v zmysle čl.II ods.6 a 
čl.VII. tejto zmluvy. 
/9/   Zhotoviteľ je povinný nezrušiť bankový účet uvedený v tejto zmluve o dielo počas doby 
realizácie daného predmetu zmluvy a až do doby úplného finančného vysporiadania projektu 
SOROm. 
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Článok   IV. 

Kontrola 
/1/   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných 
zamestnancov v zmysle príslušných predpisov ES (napr. Nariadenie Rady ES č. 1260/1999, 
Nariadenie Rady ES č. 438/2001 a Nariadenie Rady ES č. 2185/1996) a predpisov SR (napr. 
zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zák. č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR, zák. č. 440/2000 Z.z. 
o správach finančnej kontroly), a že bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne 
plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Najmä je povinný umožniť 
vykonanie kontroly použitia finančného príspevku a preukázať oprávnenosť vynaložených 
nákladov a dodržanie podmienok poskytnutia finančného príspevku. Zhotoviteľ je povinný 
vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky 
na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.  
/2/   Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 
a) pracovníci správneho orgánu  Obvodného pozemkového úradu v Nových Zámkoch 
b) koordinátori  z  Krajského pozemkového úradu v Nitre 
c) pracovníci odboru pozemkových úprav MP SR 
d) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, 

príslušnej správy finančnej kontroly, 
e) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení 
neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

f) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES 
g) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

predpismi. 
/3/   Osoby oprávnené na kontrolu môžu kedykoľvek vykonať u zhotoviteľa kontrolu všetkých 
obchodných dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ako aj vecnú kontrolu na realizácii 
diela. Osoby oprávnené na kontrolu majú počas platnosti zmluvy o dielo prístup ku všetkým 
obchodným dokumentom, ktoré súvisia s výdavkami na predmet zmluvy o dielo a s plnením 
tejto zmluvy. Oprávnení kontrolní zamestnanci majú počas trvania realizácie schváleného 
projektu a 5 rokov po skončení realizácie schváleného projektu prístup ku všetkým originálom 
obchodným dokumentom zhotoviteľa, súvisiacich s nákladmi na realizáciu projektu  a plnením 
povinností podľa tejto zmluvy. 
/4/   Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie pri kontrole originály  dokumentov podľa   
tejto zmluvy a na vyzvanie správneho orgánu predložiť všetky podklady, vykonané časti diela 
a rozpracované dielo na technickú kontrolu. 
/5/   Zhotoviteľ musí zistené chyby a nedostatky odstrániť do 30 dní od ukončenia kontroly 
a doručení písomného oznámenia zistených chýb a nedostatkov. 

/6/   Zhotoviteľ je povinný bezplatne do troch rokov od odovzdania ucelenej časti, fakturačného 
celku a jeho uhradenia objednávateľom, odstrániť do 30 dní alebo v inom písomne dohodnutom 
termíne všetky chyby a nedostatky ním zavinené, zistené pri využívaní spracovaných 
a odovzdaných údajov  a výstupov.  

Článok   V. 
Povinnosti zhotoviteľa 

/1/   Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi služieb, prác a dodávateľmi 
tovarov ustanovenie, že osoby oprávnené na kontrolu budú voči týmto tretím osobám uplatňovať 
kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto 
zmluvy o dielo, ako aj ustanovenie o možnosti publikovania informácií o nich v zmysle čl. IX 
tejto zmluvy. 
/2/  Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi minimálne tri mesiace dopredu uzavretie 
zmluvy na subdodávku a nesmie uzavrieť zmluvu na subdodávku s účastníkom verejného 
obstarávania k predmetu tejto zmluvy o dielo. 
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/2/   Zhotoviteľ je povinný uchovávať túto zmluvu o dielo, všetku dokumentáciu a dokumenty 
najmenej 10 rokov od ukončenia diela a uhradenia poslednej platby Pôdohospodárskou 
platobnou agentúrou objednávateľovi. 
/3/   Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi do 10 dní všetky podstatné zmeny 
a skutočnosti od ich vzniku, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto zmluvy o dielo alebo 
sa akýmkoľvek spôsobom zmluvy o dielo dotýkajú. 
/4/ Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že služby, práce a dodávky potrebné pre vykonanie 
predmetu zmluvy o dielo budú mať pôvod v krajinách ES. 
/5/   Zhotoviteľ je povinný sa poistiť na náhradu škody vyplývajúcej z podnikateľského rizika po 
dobu trvania tohto zmluvného vzťahu, pre prípad škôd predmetu zmluvy o dielo 
spolufinancovaného z prostriedkov nenávratného finančného príspevku. 
/6/   Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi každú poistnú udalosť na predmete zmluvy 
do 10 dní od jej vzniku a informovať o výške poistného plnenia. 
/7/   Zhotoviteľ je povinný na požiadanie správneho orgánu alebo osoby v zmysle čl.IV. ods.2, 
vyhotoviť správu o stave plnenia zmluvy a pre správny orgán (pre vedúceho projektu) 
vyhotovovať plán prác na plnenie zmluvy s mesačným podrobným rozpisom výkonov vždy na 
jednu etapu projektu. 
/8/   Zhotoviteľ je povinný správnemu orgánu predkladať monitorovaciu správu projektu na 
predpísanom tlačive za  rok vždy do konca januára nasledujúceho roka. 
/9/   Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

Článok   VI. 
Účtovanie 

/1/   Zhotoviteľ vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom pre 
vedenie účtovníctva právnických a fyzických osôb pri podnikateľskej činnosti. V prípade, ak 
tomu nebráni dôležitá prekážka, vedie účtovníctvo v elektronickej podobe. 

Článok   VII.  
Dobropisy 

 
/1/  Zhotoviteľ je povinný využívať všetky vhodné zásady neodporujúce poctivému obchodnému 
styku k získaniu rabatov, zliav a provízií. Následne sa zaväzuje uvedené dobropisy vykázať 
v účtovníctve a predkladať objednávateľovi. 
/2/ Všetky uvedené prípadné dobropisy a získané zľavy budú od ceny za príslušnú etapu 
odpočítané. 
  
 

Článok   VIII . 
Zodpovednosť za porušenie zmluvy 

/1/   Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľom vrátiť všetky 
neoprávnene čerpané a ním zadržané finančné prostriedky vrátane majetkových sankcií na účet 
objednávateľa v prípade, že kontrolou bolo zistené, že zhotoviteľ: 
a) uviedol nepravdivé údaje 
b) neplní účel alebo rozsah, na ktorý bol nenávratný finančný príspevok v rámci SOP (PRV) 

poskytnutý 
c) neodstránil  všetky chyby a nedostatky v zmysle čl. IV ods. /5/ a /6/ tejto zmluvy  
d) porušil povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo 
/2/   Výška majetkových sankcií  je 0,2% z neoprávnene poskytnutej alebo zadržanej sumy za 
každý aj začatý deň omeškania alebo za každý, aj začatý deň neoprávneného fakturovania 
finančných prostriedkov, najviac však do výšky dvojnásobku tejto sumy. Odvod a penále za 
porušenie platobnej disciplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa preukázateľného zistenia 
porušenia platobnej disciplíny.  
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/3/   Zhotoviteľ nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho povinnosti 
bráni prekážka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
zhotoviteľ  túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase 
podpisu tejto zmluvy túto prekážku predvídal.  
/4/   Zhotoviteľ berie na vedomie, že vzhľadom na povahu finančného príspevku poskytnutého 
na základe tejto zmluvy (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle zákona 
č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, t.z. príslušná správa finančnej kontroly alebo 
Ministerstvo financií SR, oprávnený vymáhať od objednávateľa finančný príspevok aj bez 
podnetu SORO alebo nad rámec podnetu SORO, čo pri zavinení zhotoviteľom je povinný 
uhradiť zhotoviteľ.   

Článok   IX. 
Všeobecné podmienky 

/1/   Zhotoviteľ súhlasí s tým, že Komisia ES, SORO a objednávateľ zverejňuje informácie 
o opatreniach podľa tejto zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, ktorej 
prílohou je táto zmluva o dielo, o ich konečnom zhodnotení a o subjektoch zúčastňujúcich sa ich 
realizácie 
/2/   Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo v rozsahu: 
a) názov zhotoviteľa (subdodávateľa) 
b) adresa/sídlo 
c) názov predmetu zmluvy (podporovaného projektu) 
d) výška nenávratného finančného príspevku ES 

/3/   Zhotoviteľ je povinný počas platnosti zmluvy o dielo do 10 dní informovať objednávateľa, 
ak v súvislosti s plnením predmetu zmluvy sa začne voči nemu súdne konanie. 
/4/   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uvedie do všetkých ním vypracovaných podkladov a výstupov 
(napr. faktúry, dodacie listy, správy, korešpondencia k predmetu zmluvy a pod.) jasne 
a čitateľne, že sa na financovaní zámerov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy o dielo sa 
spolupodieľa ES a to takto: 

„tento projekt je spolufinancovaný ES“ 

/5/ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 
a) vymedzí prístup k hromadným informáciám použitým na spracovanie diela a údajom zo 
spracovaného diela v informačnom systéme a tiež  zabezpečí, aby údaje zo spracúvaného diela 
v informačnom systéme boli vedené oddelene od iných informácií, 
b) vylúči šírenie poskytnutých údajov, ktoré boli použité na spracovanie diela a údaje zo 
spracovaného diela tretím osobám mimo konania o pozemkových úpravách, ich využívanie na 
propagačné účely a obchodné účely, alebo na účely, ktoré nesúvisia a posudzovaním 
vyhotoveného diela, v zmysle ustanovení zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších  predpisov a zákona č. 162/1995 Z.z.  o katastri nehnuteľností v znení 
neskorších predpisov. 

Článok   X. 
Ukončenie zmluvy 

 
/1/   Objednávateľ môže bezodkladne odstúpiť od zmluvy o dielo: 
a) ak zhotoviteľ porušil obchodno-záväzkové vzťahy takým spôsobom, ktorý neumožňuje 

vecnú a časovú realizáciu predmetu zmluvy 
b) ak zhotoviteľ opakovane porušuje zmluvné záväzky alebo porušuje zmluvný záväzok 

úmyselne 
c) ak zhotoviteľ neplnil zmluvné záväzky podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo 
d) v prípade že SORO odstúpi od zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na predmet 

zmluvy o dielo   
/2/   Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy 
a objednávateľ vo vzťahu k dovtedy uhradenej finančnej čiastke postupuje podľa čl. VIII. ods.2 
tejto zmluvy o dielo. 
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/3/   Okrem prípadov uvedených v odseku /1/ tohto článku môže objednávateľ odstúpiť od 
zmluvy ak zhotoviteľ ani v 30 dňovej lehote nesplnil svoje povinnosti. Objednávateľ oznámi 
zhotoviteľovi písomnou formou lehotu na splnenie povinností. 30 dňová lehota začne plynúť odo 
dňa doručenia výzvy na odstránenie chýb a nedostatkov. 
/4/   Dôsledkom odstúpenia od zmluvy v zmysle ods./1/ a /3/ tohto článku je uplatnenie 
zodpovednosti voči zhotoviteľovi za porušenie zmluvy a uhradenie všetkých nákladov, ktoré 
SORO bude požadovať od objednávateľa v súvislosti so spolufinancovaní predmetu tejto zmluvy 
o dielo. 
/5/   MP SR má právo odstúpiť od zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom verejného 
obstarávania, ak sa dodatočne preukážu opodstatnené pochybnosti o priebehu verejného 
obstarávania alebo pre hrubé nedostatky v časovom harmonograme prijatej ponuky či rozloženia 
fakturácií spôsobujúce nemožnosť reálneho plnenia predmetu zmluvy a využívania 
spolufinancovania ES, alebo ak víťazný uchádzač uviedol vo svojej ponuke nepravdivé údaje, 
ktoré ovplyvnili výsledok vyhodnotenia ponúk. 
 

Článok   XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
/1/   Zmluva o dielo nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stranami,  s účinnosťou   
financovania v rámci jednotlivých programovacích období dňom podpisu Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu 
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a SORO (resp. 
PRV) pre prvé programovacie obdobia a pre druhé programovacie obdobie, ktorých 
neoddeliteľnou súčasťou  je táto zmluva o dielo. 
/2/    Dohodnutý predmet zmluvy o dielo podľa čl. I a v rozsahu čl.III. ods./3/ začne zhotoviteľ 
vykonávať až po písomnom potvrdení objednávateľa o vykonaní registrácie žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predmetu zmluvy o dielo  Pôdohospodárskou 
platobnou agentúrou (SORO) pre jednotlivé programovacie obdobia zvlášť. Úhrada faktúr 
objednávateľom je možná až dňom nasledujúcim po dátume podpisu Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku pre jednotlivé programovacie obdobia. 
/3/   Zmluvný vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov, pričom prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné 
strany riešiť vzájomným zmierom a za súhlasu SORO. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto 
zmluvy o dielo vrátane sporov o jej platnosti, výklad alebo zrušenie, budú riešiť pred 
Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, podľa jeho 
základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiam tohto 
súdu. Jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany a SORO záväzné. 
/4/   Akákoľvek zmena obsahu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci 
SOP (PRV) medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR ako žiadateľom o nenávratný finančný 
príspevok a SORO, ktorej súčasťou je táto zmluva o dielo, bude záväzná aj pre túto zmluvu 
o dielo a upravuje sa formou dodatku k zmluve o dielo. 
/5/   Objednávateľ a SORO sa zaväzujú zabezpečiť informácie o zhotoviteľovi pred zneužitím 
a využívať ich len v súlade s realizáciou programu SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
(PRV). 
/6/   Akákoľvek korešpondencia objednávateľa, správneho orgánu a SORO určená zhotoviteľovi 
do vlastných rúk a zaslaná na poslednú ním udanú adresu platí ako doručená: 

a) dňom prevzatia zhotoviteľom alebo ním splnomocneným zástupcom 
b) dňom odmietnutia prevzatia korešpondencie 
c) po uplynutí 3 dní od uloženia korešpondencie na pošte aj keď sa zhotoviteľ o uložení 

nedozvedel a korešpondencia sa vráti späť odosielateľovi. 
/7/   Zmeny v ustanoveniach zmluvy o dielo, mimo zmien podľa ods./3/ tohto článku, je možné 
vykonávať, len po dohode zmluvných strán a na základe súhlasu SORO so zmenou a to formou 
dodatku k zmluve o dielo.  
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/8/   Zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri rovnopisy pre 
objednávateľa, jeden pre zhotoviteľa a jeden pre SORO. V prípade sporu medzi zmluvnými 
stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu zmluvy o dielo uloženého v SORO. 
/9/   Zmluvné strany si zmluvu o dielo prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
/10/   Podpisom tejto zmluvy o dielo, po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a SORO a po splnení podmienky podľa 
ods. /2/ tohto článku, môže zhotoviteľ začať vykonávať práce podľa čl. I. a v rozsahu čl.3 ods./3/ 
tejto zmluvy o dielo. 

 

 
 
 

  
príloha č. 1 špecifické podmienky 
príloha č. 2 dodacie podmienky 
príloha č. 3      formulár 3 
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 DODACIE PODMIENKY          9.5.2005 

etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav 
 

Účel 
   Účelom definovania dodacích podmienok pre činnosti v projektoch 

pozemkových úprav je zabezpečiť : 
• jednoznačný výklad predmetu činnosti  
• štandardizáciu formy a obsahu  
• transparentnosť a kontrolovatelnosť výkonov  

  
Zásady 

   Jednotlivé činnosti v projektoch pozemkových úprav sa riadia platnými 
zákonmi, metodickými návodmi, inštrukciami, smernicami a  technickými normami. 

 
Obsah 

Činnosti v projektoch pozemkových úprav sa delia na:  
• činnosti spojené s vypracovaním úvodných podkladov projektu pozemkových 

úprav 
• činnosti spojené s návrhom nového usporiadania územia v obvode projektu 

pozemkových úprav 
• geodetické činnosti v konaní o pozemkových úpravách 
• činnosti spojené s tvorbou a ochranou prírody a krajiny 
• činnosti spojené s vykonaním projektu pozemkových úprav 
• činnosti spojené s realizáciou projektom pozemkových úprav navrhnutých 

spoločných zariadení a opatrení 
Jednotlivé činnosti sa navzájom prelínajú a ovplyvňujú. 
 

Formy výkonov 
Výkony v projektoch pozemkových úprav možno zjednodušene členiť na: 

• zber údajov grafického, textového a iného charakteru (ďalej len údaje) 
• overovanie údajov 
• ukladanie a správa údajov 
• analýza a spracovanie údajov 
• generovanie nových údajov 
• formovanie návrhov a ich prejednávanie 
• vypracovanie  výstupov na ich zverejňovanie a schvaľovanie 
• garancia výstupov ich opravou po námietkach  objednávateľa 
• realizácia v projekte pozemkových úprav navrhnutých spoločných zariadení a 

opatrení  
V zmysle týchto charakteristík  možno projekt pozemkových úprav považovať za 
informačný systém. 
 

Základné dodacie podmienky 
• záväzný súradnicový systém je systém Jednotnej trigonometrickej siete 

katastrálnej (S-JTSK). 
• záväzný výškový systém je Baltsky po vyrovnaní (Bpv). 
• miera podrobnosti spracovania údajov pre geodetické činnosti zodpovedá mapovej  

mierke 1:2000 a väčšej 
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• miera podrobnosti spracovania údajov pre negeodetické činnosti v projektoch 
pozemkových úprav zodpovedá mapovej mierke 1:5000, alebo  1:10000, a údaje 
sa musia vždy vzťahovať k aktualizovanému polohopisu a výškopisu z operátu 
obvodu projektu pozemkových úprav. 

• evidencia údajov negrafického charakteru musí mať logickú štruktúru a 
jednoznačné identifikátory, prostredníctvom ktorých je možné tieto údaje prepojiť 
s grafickými entitami.  

• textové údaje v digitálnej forme sú kódované v slovenčine v kódovej stránke Latin 
2, Win 1250 alebo ISO-8859-2. 

• Ucelené etapy projektu pozemkových úprav sa odovzdávajú formou návrhu, ktorý 
po overení zodpovedným projektantom, pri geodetických činnostiach aj 
autorizačnom overení, technickej kontrole, fakturácii a úhrade  prejde procesom 
zverejňovania, pripomienkovania, schvaľovania a úradného overovania. 
Zapracovanie námietok je zabezpečené systémom bezplatnej garancie zhotoviteľa 
do troch rokov od odovzdania etapy ustanoveniami v zmluve o dielo. 

 
Formát a počet odovzdávaných elaborátov 

• výsledné textové a grafické údaje elaborátov jednotlivých etáp, ucelených častí 
a fakturačných celkov projektu pozemkových úprav sa pre potreby dokumentácie 
vyhotovujú  v analógovej forme a v digitálnej forme vo formáte PDF, FUVI 
a VGI 

• výmenný formát pre výmenu informácií  je FUVI v štruktúre údajov projektu 
podľa prílohy č.10 a VGI v štruktúre skladby grafických častí projektu podľa 
prílohy č.3  Metodického návodu UGKK SR č.NP-2023/2000 a MP SR č. 
3671/2000-430 zo dňa 28.4.2000 na vykonávanie geodetických a niektorých 
súvisiacich činností pre  projekty pozemkových úprav. Zmena štruktúry formátu 
v priebehu prác je nad rámec zmluvy o dielo. 

• správnemu orgánu budú pri fakturácii odovzdané výsledné elaboráty etáp PPÚ 
jedenkrát v analógovej podobe a jedenkrát v digitálnej podobe   

• výsledné elaboráty, ktoré budú úradne overované podľa § 9 zákona č. 215/1995 
Z.z. a  zostanú súčasťou operátu katastra nehnuteľností budú vyhotovené dvakrát 
v analógovej podobe a dvakrát v digitálnej podobe; správnemu orgánu budú 
následne odovzdané jedenkrát v analógovej podobe a jedenkrát v digitálnej 
podobe až po úradnom overení  

• ďalší, nad horeuvedený počet, overený výsledný elaborát je možné, na požiadanie 
obce a zo súhlasom správneho orgánu, za úhradu nákladov na tlač zhotoviteľovi 
obcou, odovzdať na Obecný úrad. 

 
Autorizačné overovanie výkonov 

V projektoch pozemkových úprav, pri odovzdávaní, etáp, ucelených častí 
a fakturačných celkov, správnemu orgánu, sa overujú: 

• všetky výkony overenie oprávneným  na vykonávanie pozemkových 
úprav podľa vyhl. č. 155/1992 Zb. (zodpovedný projektant opečiatkuje a 
podpíše prednú stranu elaborátov odovzdávaných etáp),  

• geodetické činnosti spojené s projektovaním pozemkových úprav  overením 
autorizovaným geodetom, v zmysle § 7 zákona č. 215/1995 Z.z.,  

• určená dokumentácia úradným overením podľa § 9 zákona č.215/1995 Z.z. 
• pre ostatné činnosti vždy podľa príslušnej vyhlášky (napr. súdny znalec 

a pod.). 
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Záväznosť dodacích podmienok 
   Dodacie podmienky sú koncipované všeobecne. Pre jednotlivé projekty 
pozemkových úprav vo svojich podrobnostiach sú modifikované dohodnutými 
špecifickými podmienkami (príloha č. 1 k zmluve o dielo) pre dané územie, 
konkrétnymi podmienkami v teréne  a závermi komisie menovanej správnym 
orgánom.  
   Na základe vyššie uvedeného môže dôjsť k redukcii alebo  rozšíreniu odovzdávanej 
dokumentácie  etáp, v priebehu projektu pozemkových úprav, oproti  dodacím 
podmienkam, ktoré sú prílohou zmluvy o dielo.  V takýchto prípadoch sa to 
nepovažuje za zmenu zmluvných ani dodacích podmienok.  
   Opis odchyliek so zdôvodnením, od dodacích podmienok (z prílohy č.2 k zmluve 
o dielo) je súčasťou monitorovacej správy vedúceho projektu vypracovanej 
k fakturácii. Bez takejto monitorovacej správy nie je akceptovaná odchylka od 
dodacích podmienok a faktúra nebude uhradená objednávateľom. 
 

ÚVODNÉ PODKLADY 
 

OPERÁT OBVODU PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV 
 

Bodové pole: Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného   
  polohového bodového poľa (PPBP) 

 
Prípravné práce  

• prevzatie skôr určených polohových geodetických bodov, ktoré sú zachovalé 
a ktorých stabilizácia nie je porušená, písomné vyžiadanie zo všeobecnej 
dokumentácie katastar nehnuteľností a technickej dokumentácie údajov o 
geodetických bodoch ZPBP,  PPBP, nivelačných bodoch, zoznamy súradníc 
vrátane výšok. Prevzatie grafických prehľadov o existujúcom bodovom poli.  
Z geodetického a kartografického ústavu vyžiadanie údajov o štátne priestorovej 
sieti za predpokladu, že nové body budú určené metódou GPS.    

• grafický prehľad existujúcich ZPBP a PPBP v M 1:5000 prípadne v menšej 
mierke. Údaje o bodovom poli sa preberajú aj  z  príľahlých oblastí susedných 
katastrálnych území. kópie geodetických údajov daných bodov ZPBP a PPBP, 
zoznamy súradníc vrátane výšok týchto bodov, ak boli určené  

• záznam o rekognoskácii a údržbe bodov ZPBP  
• hlásenie závad a zmien na geodetických bodov PBPP  
• prehľadný náčrt daného ZPBB a PBPP v M 1:5000 
 

Projekt budovania PBPP  
• Návrh na vybudovanie nových bodov PPBP tak, aby priemerný počet bodov 

PBPP bol 5 až 10 na 100 ha (existujúce plus novovybudované), v závislosti na  
teréne a lokalitách 

• Nové bodové pole sa zakladá a dotarjšie overuje iba v obvode PPÚ. Mimo obvodu 
sa overuje iba poloha východzích bodov. Spravilda ide o body vyššej ako 3.tr. 
presnosti.  Poloha štandardných bodov PBPP v zastavanom území obce sa 
neoveruje ani nepreurčuje. 

• Textová časť  obsahuje          
              a/charakteristiku podrobného merania a geodetických prác  
   b/ stav bodov ZPBP po ich vyhľadaní v teréne          
              c/ stav bodov  PBPP  po ich vyhľadaní v teréne     
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                d/ analýze o hustote novozriadených bodoch, použití stabilizačného   
materiálu, výber meračskej metódy, postup merania a výpočetu súradníc 
nových bodov.         

                e/ záver s hodnotením východzích podkladov 
      Prílohy:           
     1/ grafický prehľad o existujúcom bodovom poli s vyznačením bodov, ktoré boli  

nenájdené, poškodené alebo zničené, M = 1 : 10 000   
      2/ grafický prehľad so zobrazením východzích daných bodov a navrhovaným 

umiestnením nových bodov s pomocným číslovaním novourčených bodov od 
5001. Pri geodetických metódach zobrazeenie spôsobu merania, orientácie. Pri 
metóde GPS sa smery nezobrazujú. / dané body čierne, nové body červené/  

      3/ kópie geodetických údajov o danom bodovom polí    
      4/ hlásenie závad, nedostatkov a zmien na bodovom polí v predpísanom tlačive 
• Zhotoviteľ preloží správe katastra na posúdenie projekt budovania PBPP a 

súčasne požiada o prídelenie čísile novourčených 
 

Stabilizácia a signalizácia   
• stabilizácia, signalizácia, ochrana bodov. Stabilizácia bodov na chránených 

miestach značkami vyhovujúcim platnej STN 
• Spôsob signalizácie a ochrany bodov určí, po konzultácii so správou katastra a   
      zhotoviteľom, správny orgán. Stabilizačný a signalizačný materiál, ako aj 

stabilizácia, signalizácia a údržba bodov do ukončenia zmluvy sú zahrnuté v cene 
prác.  

 
Meračské práce   

• plán merania, vyhotovený doplnením prehľadného náčrtu daného ZPBB a PBPP  
• Priame meranie v teréne vybranými metódami a zber údajov 
• záznam výsledkov merania  
• Príprava miestopisov pre geodetické údaje nových bodov 
 
 

Výpočtové práce   
• výpočet súradníc nových bodov, testovanie a overenie polohy existujúcich bodov, 

spracovanie údajov do výstupných zostáv    
• prehľadný náčrt PPBP v M 1:5000 
• geodetické údaje o PBPP 
 

Výsledný operát a jeho dokumentácia   
Výsledným operátom a dokumentáciou prác v polohovom poli pre účely projektu 
pozemkových úprav v analógovej podobe je:  

� technická správa,  
� projekt budovania PBPP (odsúhlasený správou katastra),  
� hlásenie závad a zmien na geodetických bodoch   
� zoznam súradníc a výšok bodov bodového poľa,  
� geodetické údaje o PBPP,  
� prehľadný náčrt PBPP,  
� plán merania a výpočtový plán,  
� záznam automatizovanej registrácie alebo zápisníky merania,  
� geodetické výpočty. 
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� záznam o kontrole   
� potvrdenie o pridelení čísiel nových bodov 
� autorizačné overenie, 

pri odovzdaní ucelenej časti nie je podmienkov  fakturácie:  
� potvrdenie o odovzdaní elaborátu PBPP do dokumentácie správy katastra  
� úradné overenie súladu s označením pridelených čísiel bodov podľa § 58 ods. 5 

vyhlášky 178/1996 Z.z. 
   Predmetom dokumentácie prác v polohovom bodovom poli pre účely projektu 
pozemkových úprav sú aj údaje v digitálnej  podobe:  

� technická správa vo formáte PDF,  
� vrstva bodového poľa POLYGON vektorovej katastrálnej mapy podľa MN na 

tvorbu VKM č. 984 210MN-1/95 v súbore vo formáte VGI 
(PBPP.XXXXX.VGI),  

� zoznam súradníc a výšok ZBP a PBPP vo formáte TXT (PBPP.XXXXX.TXT). 
 
Technická správa obsahuje: 

a)  Všeobecné údaje o záujmovom území 
b)  Údaje o pôvodnom polohovom bodovom poli 
c)  Údaje o novobudovanom PBPP 
d)  Odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie 
e)  Údaje o dodržaní technických predpisov 
f)   Použité prístroje 
g)  Zhodnotenie kvality 

          h)  Údaje o odovzdaných častiach operátu 
 
Hranica obvodu PPÚ: Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé 

označenie hraníc obvodu projektu pozemkových úprav 
 

Smernica ÚGKK SR č. S 74.20.73.40.00 na spravovanie katastra nehnuteľností 

Smernica ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00 na vyhotovovanie geometrických plánov 
a vytyčovanie hraníc pozemkov.  

Smernica ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.20 na meranie a vykonávanie zmien v súbore 
geodetických informácií katastra nehnuteľností  
 

Prípravné práce    
� preberanie bázy údajov zo súboru geodetických a popisných informácií KN 

pre tvorbu podkladov na určenie hranice obvodu projektu pozemkových 
úprav,  

� prevzatie grafického súboru hranice obvodu pozemkových úprav z elaborátu 
prípravného konania 

� zákres hranice obvodu projektu pozemkových úprav do ortofotomapy alebo do 
kópie katastrálnej mapy pre účely komisionálneho šetrenia priebehu hranice 
obvodu projektu pozemkových  úprav vo forme prešetrovacích náčrtov,  

� stanovenie rozsahu prešetrenia, vytýčenia, zamerania a overenia priebehu 
hranice obvodu projektu pozemkových úprav a počtu lomových bodov, ktoré 
načim stabilizovať, komisionálnym šetrením,  

� príprava meračských náčrtov (blokových) vo vhodnej mierke v rozsahu 
potrebnom pre overovanie a vytýčenie priebehu hranice obvodu projektu 
pozemkových úprav. 
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   Stabilizujú sa len význačné lomové body hranice obvodu projektu pozemkových 
úprav, kde je predpoklad ich zachovania, sú to spravidla dva-tri pevne stabilizované 
body na 1 km hranice obvodu (podstatne menej alebo vôbec v miestach veľkých 
súvisle obrábaných plôch a lesných celkov).  
   Typ značiek trvalej stabilizácie a prípadné opodstatnené požiadavky na tyčový 
ochranný znak k niektorým bodom určí, po posúdení návrhov správy katastra, správny 
orgán . Značky trvalej a dočasnej stabilizácie, tyčové ochranné znaky a stabilizácia 
bodov hranice a ochranných značiek ako aj ich údržba do ukončenia zmluvy o dielo je 
zahrnutá v cenen prác. 
 

Prešetrovanie     

Predmetom prešetrovania je priebeh hranice obvodu PPÚ v teréne, 
vyhladávanie existujúcich  lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových 
úprav a stanovenie úsekov v ktorých z hľadiska terénnych alebo hospodárskych 
pomerov nie je potrebné zamerať, vytyčovať a stabilizovať priebeh hranice obvodu 
PPÚ (napr. veľké súvislé pôdne celky a veľké súvislé lesné celky, kde hranica 
prebieha ich stredom).  V týchto úsekoch sa prevezme a zobrazí priebeh hranice zo 
súboru geodetických informácií KN  ( mapy C-KN alebo z mapy UO). 
V prešetrovacom náčrte sa zmeny zobrazia štandardizovanými značkami. 
 

Meračské práce    

Predmetom merania sú lomové body hranice obvodu projektu pozemkových 
úprav. V potrebnom rozsahu sa doplní sieť dočasne stabilizovaných pomocných 
meračských bodov pre podrobné vytyčovanie a podrobné mapovanie priebehu hranice 
obvodu projektu pozemkových úprav.  
 Meranie podrobných lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových 
úprav sa vykonáva v 3. triede presnosti mapovania geodetickými metódami merania. 
Prednostne sa použije polárna metóda alebo reálno časová kinematická metóda GPS. 
Ostatné geodetické metódy sa odporúča využívať len ako doplnkové.  
 Výsledky merania sa zaznamenávajú do meračských náčrtov na pamäťovom 
médiu záznamníka meracieho systému alebo do zápisníkov podrobného merania.  
 

Spracovanie údajov    
� výpočtu súradníc a výšok doplnených pevných bodov podrobného bodového 

poľa a výpočtu súradníc podrobných lomových bodov hranice obvodu projektu 
pozemkových úprav,  

� výpočtu rozdielov súradníc identických preberaných a upresnených podrobných 
lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav,  

� zostavenia a očíslovania súboru lomových bobov hranice obvodu projektu 
pozemkových úprav,  

� zápisu zistených a vyšetrených zmien do elaborátu hlásenia nesúladov,  
� komisionálneho šetrenia nesúladov hraníc,  
� odsúhlasenie priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav vo forme 

zápisu.  
   Rozsah upresnenia hranice obvodu projektu pozemkových úprav by nemala 
presiahnuť 10% výmery obvodu PPÚ. Rozsah  zmien , ktoré nepresahujú výmery 
spracovávaného územia nad 10%,  sú v rámci dohodnutej zmluvnej ceny. Zmeny, 
ktoré znížia v akomkoľvek rozsahu výmeru obvodu projektu pozemkových úprav je 
potrebné zohľadniť pri fakturácii počtom merných jednotiek. 
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Výsledný operát a jeho dokumentácia   
Výsledným operátom a dokumentáciou prešetrenia, vytýčenia, zamerania, zobrazenia 
a trvalého označenia hraníc obvodu projektu pozemkových úprav v závislosti na 
rozsahu vykonaných činností, v analógovej podobe je:  
� technická správa,  
� vyznačenie obvodu projektu  pozemkových úprav do kópie katastrálnej mapy,  
� záznam automatizovanej registrácie alebo zápisníky merania,  
� prehľad záznamov podrobného merania zmien v mierke 1:5000 alebo 1:10 000,  
� záznamy podrobného merania zmien, 
� fotogrametrické meračské náčrty (ak sú potrebné),  
� zoznam lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav, 
� geodetické údaje o stabilizovaných bodoch hranice 
� vyhotovenie záznamov podrobného merania zmien pre rozdelenie parciel C.KN 

hranicou obvodu projektu pozemkových úprav, podklad pre vyznačenie obvodu 
projektu pozemkových úprav v súbore geodetických informácií katastra 
nehnuteľností, 

� autorizačné overenia. 
Zákres hranice obvodu projektu ceruzkou do katastrálnych máp a máp určeného 

operátu zabezpečí správny orgán prostredníctvom zhotoviteľa projektu pred 
zostavením registra pôvodného stavu a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 
o povolení alebo nariadení pozemkových úprav upravenou značkou kód – poradové 
číslo 2.17 (polkružnica na hranici obvodu projektu) podľa STN 01 3411 doplnenou 
o plnú čiaru dlhú 2,5 mm v strede polkružnice o hrúbke 0,25 mm, kód čiary 0,013 
(ďalej len „značka obvodu projektu!). Táto značka sa nakreslí smerom do vnútra 
obvodu projektu. 

Hranica obvodu projektu sa zakreslí aj do odtlačku katastrálnej mapy značkou 
obvodu projektu červenou farbou trvalým spôsobom. 
Predmetom dokumentácie   v digitálnej  podobe je:  
� technická správa vo formáte PDF,  
� doplnená vrstva bodového poľa POLYGON vektorovej katastrálnej mapy 

z operátu práce v bodovom poli, vrstva ML VKM a vrstva OVODUPPU 
z odsúhlaseného, novým meraním upresneného priebehu hranice obvodu projektu 
pozemkových úprav v samostatnom súbore vo formáte VGI.  

� Záznamy podrobného merania zmien vo formáte VGI. 
  

Účelová mapa polohopisu: Účelové mapovanie polohopisu v obvode    
                                               projektu pozemkových úprav 

STN 013410 mapy veľkých mierok (základné a účelové) 
Metodický návod ÚGKK SR č. S 74.20.73.21.00 na tvorbu vektorovej katastrálnej 
mapy 
Smernica ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.20 na meranie a vykonávanie zmien v súbore 
geodetických informácií katastra nehnuteľnosti 
 

Prípravné práce 

� Účelom mapovania polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav je 
mapovať a aktualizovať podkladový stav pre účely pozemkových úprav tak, by 
výsledný elaborát spĺňal kritériá 3. triedy presnosti a bol v súlade so skutočným 
stavom v teréne. 
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� Meračské náčrty sa vyhotovujú ako blokové vo vhodnej mierke v rozsahu danom 
hranicou obvodu projektu pozemkových úprav. V rámci obvodu projektu 
pozemkových úprav sa založí grafický prehľad meračských náčrtov v mierke 
1:5000 alebo 1:10 000. 

  4.triedu presnosti je možné použiť pri mapovaní vo vnútri plôch LPF ak sa nejedná o 
detaily, ktoré sú alebo budú predmetom evidovania v KN. Rozhraničenie PP a LPF je 
vždy v 3. triede presnosti. 
 

Meračské práce 

Predmetom účelovej mapy polohopisu je mapovanie polohopisných prvkov , 
ktoré: 
� sú potrebné pre návrh nového priestorového usporiadania územia v obvode 

projektu pozemkových úprav, sú predmetom evidovania v KN,  
� sú potrebné na identifikáciu priebehu hraníc pôvodných pozemkov so stavom 

v teréne a so stavom evidovaným v KN, pre účely upresneného priebehu hraníc 
obvodu PPÚ, RPS  

� sú potrebné pre projekčné činnosti.  
Výsledkom meračských prác je zobrazenie stavu zameraného v teréne aj v prípadoch, 
ak poloha lomových bodov hraníc pozemkov je so stavom evidovaným v  KN 
(geodetických údajov) v dodolenej odchylke. 
   Je možné využiť už existujúce výsledky polohopisného zamerania územia (častí 
územia), ak tieto spľňajú požiadavky kladené na účelové mapovanie polohopisu 
v obvode projektu pozemkových úprav. 

Spracovanie výsledkov merania 

� výpočet súradníc a výšok doplnených pevných bodov podrobného bodového 
poľa, 

� výpočet súradníc a výšok podrobných bodov polohopisu v obvode projektu 
pozemkových úprav, 

� výpočet rozdielov súradníc identických preberaných a zameraných podrobných 
bodov polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav, 

� vytvorenie výsledného zoznamu súradníc, 
� vytvorenie polohopisnej kresby z výsledného zoznamu súradníc, 
� vyhotovenie prešetrovacích náčrtov pre potreby komisionálneho šetrenia 

nesúladov medzi skutočným a evidovaným stavom ako farebná sútlač 
ortofotomáp, východiskových podkladov a polohopisnej kresby, pričom 
východiskovým podkladom sú samostatné vrstvy grafického súboru mapy 
katastra nehnuteľností KLADPAR, ZAPPAR, POPIS, ZNAČKY, LINIE, 
KATUZ, PODRBP a OBVODPPU pred upresnením hranice obvodu projektu 
pozemkových úprav. 

 

Výsledný operát a jeho dokumentácia 
           Výsledným operátom a dokumentáciou účelového mapovania polohopisu 
v obvode projektu pozemkových úprav v analógovej podobe je: 

� technická správa, 
� účelová mapa polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav je 

zobrazenie výsledkov podrobného mapovania obvodu PPÚ so zobrazením 
mapy stavu C-KN a stavu UO a so zameraním identických bodov a hraníc pre 
upresnenie výmer pôvodných pozemkov (parciel stavu E aj C) a druhov 
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pozemkov pre aktualizáciu údajov v registri pôvodného stavu (RPS) na 
základe skutočného stavu v teréne, 

� záznamy podrobného merania zmien, prešetrovacie náčrty, 
� zápis z komisionálneho šetrenia nesúladov medzi skutočným a evidovaným 

stavom 
� hlásenie zistených a vyšetrovaných zmien formou hlásenia údajov, 
� zoznam súradníc podrobných bodov polohopisu 
� autorizačné overenia 

Účelová mapa polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav sa 
vyhotovuje v mierke 1:2000 alebo v inej v špecifických podmienkach dohodnutej 
mierke so správou katastra. 

Predmetom dokumentácie účelového mapovania polohopisu v obvode projektu 
pozemkových úprav v digitálnej  podobe je: 

� technická správa v PDF, 
� vrstvy vektorovej katastrálnej mapy 

ML VKM 
ML MRU 
POLYGON z operátu práce v bodovom poli 
OBVOD PPU z upresneného priebehu hranice obvodu projektu 
pozemkových úprav 
KLADMER 
ZAMPER 
POPIS 
ZNAČKY 
LINIE 
LESY 
PODRBN 
DOPOVHOD 

 Vo vrstve ZAPMER budú vedené aj zistené, ale neprevzaté zmeny – ak   
                 nespĺňali kritériá pre delimitáciu. 
� zoznam podrobných bodov polohopisu v TXT 

   Obsahom účelovej mapy pre potreby projektu pozemkových úprav odvodené 
z mapovania polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav sú údaje v štruktúre 
podľa nasledujúcej tabuľky a vyhotovujú sa v digitálnom tvare vo forme štandardného 
geografického informačného systému (GIS) ARC/INFO Coverage, ArcView SHP, 
MicroStation DGN, DXF.kokes DGN a podobne: 

                                                   Mapa lesnej vegetácie 
druhové zloženie porastov 
vek porastov 
vrstevnatosť porastov, etáž 
hospodárske lesy 
ochranné lesy 
lesy osobitného určenia 
Rúbaniská 

 
 
 

Lesná vegetácia 

Polomy 

Mapa nelesnej  drevinovej vegetácie 
druhové zloženie porastov 
vek porastov 
vrstevnatosť porastov 

 
 
 
 Skupinová NDV prirodzeného charakteru 
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Skupinová NDV umelo vysadená 
líniová NDV prirodzeného charakteru 
líniová NDV umelo vysadená 
solitérna NDV prirodzeného charakteru 
solitérna NDV umelo vysadená 

Nelesná drevinová vegetácia 

neevidovaná trvalá zeleň 

Mapa plôch poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
Intenzívne využívané 
extenzívne využívané 
nevyužívané 

 
Trvalé trávne porasty 

zamokrené TTP 
veľkobloková orná pôda (pôdne celky) 
malobloková orná pôda 

 
Orná pôda 

nevyužívaná orná pôda 
veľkoblokové vinice 
veľkoblokové terasové vinice 
maloblokové vinice 
maloblokové terasové vinice 

Špeciálne kultúry Vinice 

opustené vinice 

Mapa plôch poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
Chmeľnice 

intenzívne využívané 
extenzívne využívané 
ovocné škôlky 
opustené ovocné sady 

 
 

ovocné sady a plantáže 

plantáže bobuľovín 
záhrady 
záhrady s objektami 

  
Záhrady 

opustené záhrady 

                                                   Mapa prvkov bez vegetácie 
prirodzené skalné útvary 
Odkryvy 

 
Prvky bez vegetácie 

ostatné plochy bez vegetácie 

Mapa dopravných línií a objektov 
Diaľnice 
štátne cesty I., II. a III. triedy 

spevnené miestne komunikácie 
nespevnené 
spevnené parkovacie plochy a 

odpočívadlá nespevnené 

obslužné plochy 

 
 
 

Dopravné línie a objekty 

Železnice 

Mapa vodných tokov a plôch 
prirodzené 
regulované 
mŕtve ramená 

 

vodné toky 

kanály 
prirodzené 

 
 
 

Vodné toky a plochy 

vodné plochy umelé 
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rybníky 

Mapa energovodov, produktovodov, zariadení spojov a telekomunikácií 
nadzemné elektrické vedenie 
podzemné 

trafostanice 
nadzemné produktovody 
podzemné 
nadzemné 

telefónne vedenia podzemné 

 
 
 
 

Energovody a produktovody 
 
 

 
vysielače a retranslátory 

Mapa poľnohospodárskych, lesohospodárskych a vodohospodárskych objektov 
areály poľnohospodárskych podnikov Poľnohospodárske objekty 
poľné hnojiská 

Lesohospodárske objekty semenné sady a plantáže 
vodohospodárske stavby 
hrádze 

 
Vodohospodárske objekty 

melioračné a zavlažovacie zariadenia 

Mapa priemyselných a dobývacích objektov 
areály závodov 
priemyselné parky 
skládky priemyselného odpadu 
odkaliská 

 
 

Priemyselné objekty 

haldy 
aktívne objekty a zariadenia porvrchovej ťažby 
opustené 

 
Dobývacie objekty 

objekty podpovrchovej a podzemnej ťažby 
Mapa rekreačno-oddychových, športových a kultúrnohistorických objektov 

areál hotelov, motelov a iných ubytovacích zariadení 
chaty, chatové a zrubové osady 
kempingy, verejné táboriská 

 

Rekreačno-oddychové objekty 

areál kúpeľno-liečebných zotavovní 
areál kúpalísk 
športový areál 
lyžiarske vleky 
sedačkové a kabínkové lanovky 
lyžiarske trate zjazdové 
lyžiarske trate bežecké 
turistické a náučné chodníky 
cyklistické trate 

 
 
 
 

Športové objekty 

vodné trasy 
areály národopisných osláv 
skanzeny ľudovej architektúry 
hrady, zámky, kaštiele, zrúcaniny 
sakrálne stavby 
technické pamiatky 
archeologické lokality 

 
 
 
Kultúrno-historické objekty 

jaskyne 
Mapa ostatných prvkov a plôch 

skládky komunálneho odpadu  
cintoríny 
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ojedinelé budovy mimo intravilánu Ostatné prvkya plochy 
vojenské areály 

 
Účelová mapa výškopisu:  Účelové mapovanie výškopisu v obvode projektu  
                                              pozemkovýchúprav 
 

Metodický návod ÚGKK SR č. S 74.20.73.13.00 na budovanie, obnovu a údržbu 
výškových boových polí 

Inštrukcia ÚGKK SR č. I 74.20.73.13.00 na práce vo výškových bodových poliach 
 

Prípravné práce 

 Účelom mapovania výškopisu pre potreby pozemkových úprav je zamerať 
a upresniť existujúci stav výškopisu tak, by výsledný elaborát v obvode projektu 
pozemkových úprav spĺňal požiadavky pre meranie a zobrazovanie výškopisu v 3. 
triede presnosti (alebo 4. triede presnosti u LPF prevzatím výškopisu zo Základnej 
mapy SR 1:10 000), podľa podmienok dohodnutých v špecifických podmienkach 
spracovania projektov pozemkových úprav. 

� Meračské náčrty sa vyhotovujú ako blokové vo vhodnej mierke v rozsahu 
danom hranicou obvodu projektu pozemkových úprav pre plochy bez 
drevinových porastov a vodných plôch. 
V rámci obvodu projektu pozemkových úprav sa založí grafický prehľad 

meračských náčrtov v mierke 1:5000 alebo 1:10 000. 
 

Meračské práce 

Predmetom merania sú: 
� sieť výškových bodov 20 až 30 m, v závislosti na stupni obtiažnosti terénu 
� povinné hrany nad 1 m, 
� pozdĺžne a priečne profily malých vodných tokov, potokov a otvorených 

melioračných odpadov (po brehovú čiaru) v obvode projektu pozemkových 
úprav, 

� pozdĺžne profily a priečne rezy ciest (aj nespevnených), železníc a iných 
líniových objektov v obvode projektu pozemkových úprav 

Je možné využiť už existujúce výsledky výškopisného zamerania územia (častí 
územia), ak tieto spľňajú požiadavky kladené na účelové mapovanie výškopisu 
v obvode projektu pozemkových úprav. 

 
 

Spracovanie výsledkov merania 

� výpočet súradníc a výšok doplnených pevných bodov podrobného 
bodového poľa, v cene prác je zahrnutý stabilizačný materiál a stabilizácia 
nových bodov ako aj ich údržba do ukončenia zmluvy 

� vektorizácia východiskových podkladov (3D body alebo 3D krivky), 
� výpočet súradníc a výšok zameraných podrobných bodov výškopisu, 
� odstránenie prekrytov východiskových a zameraných bodov, 
� vytvorenie povinných hrán vo forme 3D kriviek, 
� vytvorenie aktualizovaného výškopisného digitálneho súboru vo 

vektorovej podobe, 
� tvorba digitálneho modelu reliéfu v rastrovej forme, 
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� tvorba vrstovnicového plánu (v rovinatom teréne sa nevyhotovuje). 
 

Výsledný elaborát a jeho dokumentácia 

 Výsledným operátom a dokumentáciou účelového mapovania výškopisu 
v obvode projektu pozemkových úprav v analógovej podobe je: 
� technická správa 
� mapa polohopisu doplnená o výškopis v obvode projektu pozemkových úprav a 

o výsledky účelového mapovania výškopisu ( znázornenie vrstevnicami alebo 
kótami). Účelová mapa výškopisu bude obsahovať stav účelovej mapy 
polohopisu, vrátane hraníc druhov pozemkov, bez zobrazenia stavu C-KN a UO. 

� záznam automatizovanej registrácie, alebo zápisníky merania 
� prehľad meračských náčrtov v v mierke 1:5000 alebo 1:10 000 
� meračské náčrty 
� autorizačné overenia 

Predmetom dokumentácie účelového mapovania výškopisu v obvode projektu 
pozemkových úprav v digitálnej  podobe je: 
� technická správa v PDF, 
� zoznam  podrobných výškových bodov v textovej podobe (X,Y Z), 
� vektorový súbor výškopisu s vrstvami POVODNE_BODY, NOVE BODY, 

3D_LINIE (VGI, DXF, DGN, E00), 
� zoznam súradníc podrobných bodov polohopisu v rozsahu zobrazených prvkov 

polohopisu doplnený o výšky 
� rastrový súbor (vo formáte GeoTIFF, alebo GRD s veľkosťou rastra 2  m), 
� digitálny model reliéfu v rastrovej podobe. 

Obsahom účelovej mapy pre potreby projektu pozemkových úprav odvodené 
z mapovania polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav sú údaje v štruktúre 
podľa nasledujúcej tabuľky a vyhotovujú s v digitálnom tvare vo formáte 
štandardného GIS: 

Účelové mapy z digitálneho modelu reliéfu 
relatívne výškové stupne 
sklon reliéfu 
expozícia reliéfu 
oslnenie reliéfu 
vertikálna krivosť reliéfu 
horizontálna krivosť reliéfu 
mikropovodia 
dĺžka svahov 

 
 
 
 
Digitálny model reliéfu 

mechanizačná dostupnosť 
 
AKTUALIZÁCIA BPEJ  

Aktualizácia  bonitovaných pôdnoekologických jednotiek BPEJ 
v obvode projektu pozemkových úprav 

 

Prípravné práce 
Aktualizácia BPEJ sa vykoná pred zostavením RPS. 

Pre potreby registra pôvodného stavu je potrebné oceniť všetky pozemky, 
ktoré sú predmetom pozemkových úprav. Taktiež je potrebné oceniť trvalé porasty 
(chmeľnice, vinice, ovocné sady, škôlky a lesy). Ocenenie sa vykonáva na podklade 
máp BPEJ a LHP. Rajóny jednotlivých BPEJ je potrebné preveriť min. podľa sklonu 
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terénu, expozície, druhov pozemkov a hranice lesa. V prípade nezrovnalostí 
Výskumný ústav pôdy a ochrany pôdy (VÚPOP) na požiadanie,  na základe 
zameraného polohopisu a výškopisu (resp. digitálneho modelu terénu), vykoná na 
základe objednávky zhotoviteľa opravu hraníc rajónov BPEJ v potrebnom rozsahu. 

Východiskovým podkladom pre aktualizáciu máp bonitovaných 
pôdnoekologických jednotiek sú napr.: 

• podklady z informačného systému o pôde, 
• mapa druhov pozemkov z operátu obvodu projektu pozemkových 

úprav, 
• hypsometrická mapa výškopisu, 
• mapa sklonov, 
• mapa expozície, 
• areály BPEJ a JPLR (jednotka priestorového rozdelenia lesa) z operátu 

obvodu projektu pozemkových úprav, 
• ortofotomapy, DPZ 

Mapy bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) zobrazujú areály 
bonitovaných pôdnoekologických jednotiek a vyhotovujú sa v mierke 1:5000. 
 

Výsledný operát a jeho dokumentácia 
 Výsledným operátom a dokumentáciou aktualizácie BPEJ v obvode projektu 
pozemkových úprav je oceňovacia mapa pre potreby PPÚ na podklade zameraného 
polohopisu a výškopisu obvodu projektu: 
• v analógovej podobe 

� technická správa 
� mapa aktualizovaných BPEJ zobrazujúcich areály BPEJ v obvode 

projektu pozemkových úprav,  
� prevod 7 miestnych kódov BPEJ na 5 miestne kódy BPEJ (ak je 

potrebný) 
� znalecké posudky na porasty na plochách PP a LPF 
� oceňovacia (hodnotová) mapa obsahujúca rajóny druhov pozemkov, 

rajóny porastov,  lesné diece, čiastkové plochy, porastové skupiny a etáže 
na LPF, hranice zastavaného územia obce  (pre určovanie priemernej 
vzdialenosti pozemku od intravilánu), hranice blokov a rajóny BPEJ  
v samostatných vrstvách a vrstvu hraníc pôvodných pozemkov 

• v digitálnej podobe 
� technická správ v PDF, 
� aktualizovaná vrstva BPEJ vo formáte VGI 
� oceňovacia (hodnotová) mapa vo formáte VGI 

   Účelové mapy pre potreby projektu pozemkových úprav v digitálnom tvare vo 
formáte štandardného GIS: 

klimatický región 
hlavná pôdna jednotka 
hĺbka pôdy 
Skeletovitosť 

 
 

Pôda 

informácia o eróznom ohrození pôd vodnou a veternou 
eróziou 
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                   Plocha Rajón BPEJ 
Druh pozemku 
Porasty (špeciálne kultúry) 
Lesné dielce,čiastkové plochy,porastové skupiny,etáže 
Projektové bloky 
Určené na rekultiváciu (vyklčovanie), druh pozemku bude 
taký, aký sa rekultiváciou dosiahne 

 
REGISTER POVODNÉHO STAVU 
 

   RPS: Register pôvodného stavu 
Metodický návod  MP SR a ÚGKK SR č. MN 74.20.73.46.00 na vykonávanie 
geodetických činností pre projekt pozemkových úprav  

Metodický návod MP SR č. 2247/2002-100 a ÚGKK SR č. P-3389/2002 z 2. augusta 
2002 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov.  

Smernica ÚGKK SR č. S 74.20.73.84.00 na prevádzkovanie automatizovaného 
informačného systému geodézie, kartografie a katastra 

   Register pôvodného stavu je zoznam a zobrazenie všetkých pôvodných pozemkov 
alebo ich častí v príslušnom katastrálnom území s  vlastníckymi (právnymi) vzťahmi 
evidovanými v KN ( E a C) a ťárch viažúcimi sa na ne a majúce obmedzujúci vplyv 
na vlastníka alebo pozemok pri návrhu nového priestorového usporiadania územia, 
ktoré patria do obvodu projektu pozemkových úprav ku dňu uvedenému správnym 
orgánom v rozhodnutí o schválení registra pôvodného stavu.        
   Obsah registra pôvodného stavu zohľadňuje platný stav vlastníckych práv (vzťahov) 
k pozemkom evidovaný v katastri nehnuteľností, nie starší ako tri mesiace pred jeho 
predložením  správnemu orgán na pripomienkovanie a schválenie.  
   Register pôvodného stavu (1), ako súpis pôvodných pozemkov alebo ich častí, ktoré 
podliehajú pozemkovým úpravám a súpis vlastníckych vzťahov k nim., sa odovzdáva 
v predpísanej tabuľkovej forme. Skladá sa z geodetických a popisných údajov 
o pozemkoch a právnych vzťahov k nim, platným ku dňu, ktorý určí správny orgán.  
   Štatistika registra pôvodného stavu (2)  vyjadruje  suýmárnu hodnotu a výmeru  
pôvodných pozemkov s ktorou každý z účastníkov vstupuje do pozemkových úprav. 
Zároveň sa pre každého účastníka spisujú údaje, ktoré sú potrebné pre zachovanie 
primeranosti pôvodných a nových pozemkov. Tieto údaje sú napr.: priemerná 
vzdialenosť pôvodných pozemkov od intravilánu s váhou jednotlivých výmer, 
početnosť pôvodných pozemkov v jednotlivých blokoch, výmery jednotlivých BPEJ a 
výmery a hodnoty podľa druhov pozemkov obsiahnutých v pôvodných pozemkoch, 
hodnota špeciálnych kultúr a pod.. Kontrolný súčet hodnôt a výmer pôvodných 
pozemkov v blokoch sa musí rovnať  hodnote a výmere blokov (pracovnej parcely 
blokov) s prihliadnutím na zaokrúhlenie: 1m2 a 0,10 Sk. 
 

  podklady na spracovanie RPS 
� katastrálny operát  
� operát bývalého pozemkového katastra 
� iné podklady (napr. komasačný operát, prídelový plán) 
� oceňovacia (hodnotová) mapa  
� lesné hospodárske plány a lesná hospodársky evidencia 
� operát obvodu projektu pozemkových úprav s domeraním identických bodov 

alebo hraních pôvodných pozemkov, blokov pôvodných pozemkov,  
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� letecké snímky a ortofotomapy 
 

  grafická časť RPS 
Grafická časť registra pôvodného stavu obsahuje súbory vo vektorovom tvare: 

1.RPS 
� stav C KN po aktualizácii,  
� stav E KN po aktualizácii,  
� hranice aktualizovaných areálov bonitovaných pôdnoekologických jednotiek 

s uvedenými kódmi,  
� zákres hranice obvodu projektu pozemkových úprav,  
� zákres hranice zastavaného územia obce a vyňatých pozemkov v obvode 

projektu pozemkových úprav  
� zákres rámov a označenia mapových listov,  
� stav lesníckych máp, lesných hospodárskych plánov a pod., ak projekt zahŕňa aj 

lesné pozemky, 
v klade mapových listov mierky 1:2000 alebo po blokoch, so štandardizáciou  

mimorámových údajov podľa normy na tvorbu máp veľkých mierok a 
2.štatistika 

� stav obvodu PPÚ s využitím formy grafickej časti GP spracovávané po 
blokoch, so zrušením hraníc všetkých pôvodných pozemkov, ktoré sú 
predmetom spracovania v PÚ. Tým vznikne z každého bloku jeden pozemok 
(čistá plocha pre potreby nového priestorového usporiadania nových pozemkov 
v pozemkových úpravách) s  pracovným parcelným číslom pre štatistiku 
v projekčných činnostiach PPÚ. 

Grafická časť registra pôvodného stavu – FUVI a VGI s vrstvami:  
UOV PPÚ                   BPEJ 
OBVOD PPÚ  LESY 
KATUZ  KLADMER 
LINIE  ZNAČKY 
POPIS 
  písomná časť RPS 
 Písomná časť registra pôvodného stavu obsahuje popisné údaje o pozemkoch, 
ktoré sú predmetom registra pôvodného stavu, údaje o vlastníckych vzťahoch k týmto 
pozemkom, údaje o účastníkoch pozemkových úprav a údaje umožňujúce ocenenie 
pozemkov.  
1.RPS 

� Zoznam pozemkov pôvodného stavu alebo ich častí s ich vlastníckymi vzťahmi 
a ťarchami, vytlačený na papieri v tabuľkovej forme. 

� Zoznam pozemkov domnelých dedičov.  
� Zoznam pozemkov 
   - ktorých vlastník alebo niektorý spoluvlastník je známy, ale miesto jeho  
      trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, alebo  
   - ktorých vlastník alebo niektorý spoluvlastník nie je známy, alebo  
   - ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy a je známe aj  
      miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo, ale ktorý si svoje práva neuplatnil 
� Výpis z registra pôvodného stavu pre každého známeho vlastníka, ktorého 

trvalý pobyt alebo sídlo je známe. Výpis obsahuje zoznam všetkých pozemkov 
nachádzajúcich sa v obvode projektu, ku ktorým má tento vlastník vlastnícky 
vzťah.  
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� Výpis z registra pôvodného stavu pre SPF alebo ŠOLH, ktorý obsahuje len 
pozemky nimi zastupovaných vlastníkov a pozemky vo vlastníctve štátu.  

� Údaje registra pôvodného stavu v textovom súbore vo formáte údajov na 
výmeru informácií členeného do údajových skupín a ich položiek.  

� Sprievodná správa. 
� Autorizačné overenia. 

Ak špecifické podmienky stanovia, tak aj:  
� zoznam pozemkov domnelých dedičov vo formáte PDF 
� zoznam pozemkov nezistených vlastníkov a neuplatnených nárokov vlastníkov 

vo formáte PDF 
� výpis z registra pôvodného stavu pre známych vlastníkov v PDF 
� výpis z registra pôvodného stavu pre zástupcov vlastníkov v PDF 
� výpis z registra pôvodného stavu pre pozemkové spoločenstvá v PDF 

2. štatistika 
� suma hodnoty a výmery pôvodných pozemkov po blokoch a suma hodnoty a    
   výmery blokov s údajmi podľa vlastníkov: priemerná vzdialenosť pôvodných 

pozemkov od intravilánu s váhou jednotlivých výmer, početnosť pôvodných 
pozemkov, hodnôt a výmer v jednotlivých blokoch; výmery jednotlivých BPEJ 
a výmery a hodnoty podľa druhov pozemkov obsiahnutých v pôvodných 
pozemkoch; hodnota špeciálnych kultúr a pod.. 

   
NÁVRH MÚSES 
 

MUSES :Návrh  miestneho  územného  systému  ekologickej  stability  územia 
(MÚSES) pre účely pozemkových úprav 

  

  Účel 
 Návrh miestneho územného systému ekologickej stability pre potreby projektu 

pozemkových úprav sa vykonáva na mapových podkladoch v predchádzajúcich 
etapách vyhotovených účelových máp pre projekt pozemkových úprav (hybridná 
rastrovo vektorová mapa). Jej zavedením sa predchádza nejednoznačnosti 
a neurčitosti MÚSES pre pozemkové úpravy.  

Návrh vychádza so spracovaných podkladov v rámci analízy územia v úvodnej 
časti prác na VZFU.  Vypracovanie pracovného návrhu všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia v obvode PPÚ musí byť východiskom pre návrh územného 
systému ekologickej stability. MÚSES optimálneho využitia územia pre potreby  
pozemkových úprav by mal  posúdiť  dopad navrhovaných opatrení na krajinu, najmä 
ak sa účastníkmi odsúhlasený rozsah a druh opatrení na optimálnu funkčnú 
delimitáciu  líši od optimálneho návrhu.  
   Pre návrh územného systému ekologickej stability pre účely pozemkových úprav  
v terénnom výskume prichádzajú do úvahy činnosti, ktorých rozsah je determinovaný    
konkrétnymi podmienkami v teréne špecifickými pre jednotlivé PPÚ.  
Terénny výskum abiotických prvkov krajiny  obsahuje napríklad: 

• geomorfologické mapovanie 
� identifikáciu elementárnych geomorfologických jednotiek 
� určenie geometrickej formy (konvexnosť, konkávnosť, linearita) 
� určenie morfogenetickej formy georeliéfu 
� identifikáciu súčasného dominantného geomorfologického procesu 

• pôdny výskum (pôdno-litogeografický výskum) 
� približnú priestorovú lokalizáciu bodu 
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� vyhĺbenie pôdnej sondy  
� popis pôdnych horizontov (hrúbka, zrnitosť, obsah skeletu, transformačný 

proces)  
� popis skeletu (petrografické zloženie - chemiznus, veľkosť => litologický 

typ horniny)  
� určenie pôdneho typu, pôdneho druhu  
� odber pôdnych vzoriek  
� zmeranie hĺbky hladiny podzemnej vody (ak bola narazená) 
� prepdpokladaný negatívny vplyv abiokomplexu na ekologickú stabilitu 

• mapovanie súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ) 
� identifikáciu prvkov SKS a ich priestorové rozmiestnenie 
� identifikáciu funkčného využitia prvkov SKS  
� určenie stupňa antropogénnej premeny prvkov SKS  
� charakteristiku prvkov reálnej vegetácie a biotopov živočíšstva  

• mapovanie (výskum) biotických prvkov krajiny 
� špeciálny zoologický a fytologický výskum  

• mapovanie socio-ekonomických javov 
� mapovanie pozitívnych prvkov 
� mapovanie stresových faktorov  

   Výsledky terénneho výskumu sa v nevyhnutnom rozsahu pre potreby zdôvodnenia 
návrhu MÚSES dokumentujú v sporievodnej správe. 
 

   Dodacie podmienky 
   Výsledkom opatrení pre optimálnu funkčnú delimitáciu v obvode projektu 
pozemkových úprav je: 
• optimálna funkčná delimitácia územia 
• posúdenie dopadov navrhovaných opatrení 
• návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely 

pozemkových úprav 
Výsledná dokumentácia návrhu MÚSES pre účely pozemkových úprav obsahuje: 
• v analógovej podobe: 

� sprievodnú správu 
� mapu návrhov MÚSES na podklade účelovej mapy polohopisu a výškopisu  

v mierke 1:2000 alebo  1:5000   
� účelové mapy podľa potreby 
� autorizačné overenia 

• v digitálnej podobe: 
� sprievodnú správu v PDF 
� mapu návrhov MÚSES pre účely pozemkových úprav na podklade účelovej 

mapy polohopisu a výškopisu  v mierke 1:2000 alebo  1:5000 vo formáte 
VGI 

� účelové mapy vo formáte VGI 
 
 
VŠEOBECNÉ ZÁSADY FUNKČNÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA 
 

VZFU: Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu 
pozemkových  úprav 
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  Cieľ 
 Hlavným cieľom všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode 

projektu pozemkových úprav je funkčná optimalizácia územia. Navrhujú spôsob 
funkčného využívania územia v obvode projektu pozemkových  úprav, ako aj 
infraštruktúru vidieckej krajiny formou technických, biologických, ekologických, 
ekonomických a právnych opatrení v súlade so stanovenými cieľmi pozemkových 
úprav na základe kompromisu požiadaviek a možností. Navrhnutá infraštruktúra je 
vyjadrená v pláne spoločných zariadení a opatrení, kde sa pre jednotlivé plochy 
definuje spôsob využitia a základné technické parametre daného spoločného 
zariadenia a opatrenia (komunikační, vodohospodárske, protierózne, ekologické 
rekultivačné a krajinotvorné). Druh pozemku pre spoločné zariadenia a opatrenia 
v novom usporiadaní bude v súlade s budúcim využitím plochy. Plán  verejných 
zariadení a opatrení je rovnako súčasťou budúceho funkčného využitia územia, kde 
pre jednotlivé plochy sa definuje ich predpokladané budúce využitie, ktoré však nie je 
predmetom ďalšieho spracovávania a  definovania technických parametrov verejných 
zariadení a opatrení. Druh pozemku pre verejné zariadenia a opatrenia v novom 
usporiadaní nebude zohľadňovať ich budúce využitie ale súčasný stav vychádzajúci 
z RPS. 
 

 Podklady 
Podkladom pre vypracovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia 

v obvode projektu pozemkových úprav sú doteraz spracované a dostupné záväzné 
podklady  vsťahujúce sa na riešené územie  ako napr.: 

- výsledky účelového mapovania polohopisu a výškopisu v obvode projektu 
pozemkových úprav, 

- výsledky diaľkového prieskumu Zeme pre potreby projektu pozemkových 
úprav, 

- údaje  štatistiky registra pôvodného stavu, 
- údaje o plánovanom spôsobe nakladania s pozemkami 
- koncepcia územného rozvoja Slovenska, 
- územný plán regiónu, 
- územný plán obce, 
- územný plán zóny (pokiaľ súvisí s obvodom pozemkových úprav), 
-  výhľadová štúdia diaľnic a štátnych ciest, 
- plán rozvoja miestnych komunikácií, 
- generálny návrh lesnej dopravnej siete, 
- plány vodohospodárskych a hydromelioračných zámerov, 
- dokumentácia vybudovaných hydromelioračných a zúrodňovacích opatrení, 
- lesný hospodársky plán 
- skôr vyhotovené projekty HTÚP a SPPÚ, 
- rajonizácia poľnohospodárskej výroby, 
- legislatívne vymedzené územia s funkciou ochrany prírody a prírodných 

zdrojov, 
- pásma hygienickej ochrany a technické pásma 
- údaje Slovenského hydrometeorologického ústavu, 
- údaje výskumného ústavu vodného hospodárstva, 
- územné systémy ekologickej stability (MÚSES) v návrhovej časti VZFU 
- mapy komplexného pôdoznaleckého prieskumu pôd 
- iné 
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  Návrh 
Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia je  návrhom 

dlhodobého optimálneho využitia záujmového územia pre všetky aktivity, ktorým 
dané územie vytvára podmienky na ich udržateľný rozvoj. Nové funkčné usporiadanie 
územia musí vytvárať podmienky na zlepšenie kvality života vidieckeho 
obyvateľstva, ekologicky a esteticky vyváženú krajinu, zlepšenie podmienok 
hospodárenia na pôde, rozvoj vidieka a na dosiahnutie stanoveného cieľa PPÚ. 
Pre návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania je potrebné vyhodnotiť tieto 
oblasti: 
� dopravné pomery   

• kategorizácia dopravných systémov nachádzajúcich sa v záujmovom území 
(cestná, železničná a vodná doprava), 

• zhodnotenie diaľnic a štátnych ciest a s prihliadnutím na možné 
obmedzenia, resp. vylúčenia pomalej poľnohospodárskej a lesnej dopravy, 

• zhodnotenie existujúcej siete miestnych komunikácií, kde sa bude uvažovať 
s poľnohospodárskou resp. lesnou dopravou, 

• zhodnotenie stavu a využitie jestvujúcich poľných a lesných ciest z hľadiska 
funkčnosti a sprístupnenie účelových plôch (proj. blokov a projekčnýh 
celkov), 

• na základe zamerania pásov a pozdĺžnych a priečnych profilov 
navrhovaných trás (15m na každú stranu), navrhnúť smerové a výškové 
vedenia osi poľných cesty, ich parametre  a šírku záberu. 

� vodohospodárske a hydromelioračné pomery 
• vyčlenenie a umiestnenie vodných nádrží z dôvodov retencie jarných vôd, 

protipožiare, chovu rýb, plánovaných závlah, prípadne obnovenie rybníkov,  
• určenie plôch na odvodnenie s ponechaním močarísk a mokrín, ako 

stabilizujúcich prvkov krajiny, 
• určenie plôch pod závlahy, 
• zosúladenie návrhov na odvodenie pozemkov s návrhmi so závlahami, 

najmä s vytvorením rovnocennej akumulácie vody, 
• úpravy vodných tokov, kanálov, zahrádzanie strží, výmoľov a bystrín 

s ohľadom na protipovodňové účely, funkciu protieróznu, ochranu 
biologickú a krajinnú tvorbu pri rešpektovaní požiadaviek novej organizácie 
pôdneho fondu a návrh nových hydrotechnických zariadení a opatrení 
s určením ich parametrov a záberu. 

� protierózna ochrana  
• zistiť lokality ohrozené vodnou eróziou plošnou, rýhovou, bystrinnou  a 

existujúce  protierózne opatrenia, definovať lokality s potrebou ich 
ochrany protieróznymi zariadeniami a opatreniami s uvedením parametrov 
a záberom 

• zistenie lokalít a riešenie protieróznych opatrení na lokalitách ohrozených 
veternou eróziou analýzou stavu a návrhom protieróznych zariadení a 
opatrení s uvedením parametrov a záberom, 

• lokalizácia a riešenie území ohrozených zosuvmi pôdy návrhom zariadení 
opatrení s uvedením parametrov a záberom, 

� rozhraničenie poľnohospodárskej a lesnej pôdy 
• posúdenie súčasného stavu z pohľadu stanovištných podmienok a ich 

optimálneho využitia, s prihliadnutím na delimitačné kritériá, na základe 
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čoho rozhodne komisia (§3 zákona č.330/91 Zb. v znení neskorších 
predpisov), 

• návrh arondačných zmien medzi PPF a LPF v súlade s vytváraním lepších 
podmienok na obrábanie pozemkov, ochranu pôdy, vodných zdrojov a  
pod., na základe čoho rozhodne komisia (§3 zákona č.330/91 Zb. v znení 
neskorších predpisov), 

• posúdenie vhodnosti prinanvrátenia plôch zarastených samonáletom na 
poľnohospodárske účely (rekultivácia, vyklčovanie), ponechania na lesné 
účely alebo iné účely (ekologické plochy a pod.) na základe čoho rozhodne 
komisia (§3 zákona č.330/91 Zb. v znení neskorších predpisov),. 

� vymedzenie plôch pre pôdohospodárstvo charakterizuje najmä: 
• návrh na umiestnenie nových druhov pozemkov najmä ornej pôdy, 

špeciálnych kultúr trvalých trávnych porastov, prípadne ostatnej plochy 
• vymedzenie plôch s prihliadnutím na využitie mechanizmov v konkrétnych 

morgologických podmienkach pričom vychádzame z doporučených 
smerných veľkostí, 

• vymedzenie účelových plôch pre lesné hospodárstvo (napr. lesné škôlky, 
lesné skládky a pod.) 

� vymedzenie plôch pre účelové poľnohospodárske zariadenia a to: 
• v intraviláne obce, ak by vyhovovali kritériám životného prostredia (ak je 

v obvode PÚ, 
• na kraji intravilánu 
• v súčasných výrobných strediskách (hospodárskych obvodoch existujúcich 

subjektov), 
• na pozemkoch príslušnej farmy, PD a pod.. 

� zohľadnenie plôch pre nepoľnohospodárske účely: 
• posúdiť plánované nároky záberov pôdy na nepoľnohospodárske účely 

uplatňované v územnom pláne, v investičných zámeroch (verejné zariadenia 
a opatrenia) 

• posúdiť súčasný a budúci stavebný rozvoj s prihliadnutím na príslušný 
rozvoj obce, 

• zohľadniť záber pôdy pre spoločné zariadenia a opatrenia, ochranu a tvorbu 
životného prostredia   

• plochy pre skládky, hnojiská a pod. 
� agroturistika, cestovný ruch, rekreácie 

•  zmapovať súčasný stav podmienok a možností pre uvedené aktivity 
a činnosti, vymedziť lokality, resp. určiť objekty vhodné pre agroturistiku 
cestovný ruch v nadväznosti na jestvujúce a plánované rodinné farmy, 
pôdohospodárske objekty slúžiace na tento účel, 

• vymedziť plochy a lokality vhodné pre rekreačné účely, 
• úzko spolupracovať s štátnymi orgánmi na úseku životného prostredia. 

� ekologický a krajinotvorný účel 
• na základe zisteného stupňa ekologickej stability územia vytvoriť systém 

ekologických opatrení, ktoré upravujú stav územia na požadovanú úroveň 
určenú v cieľoch projektu a stanovenú v špecifických podmienkach a to 
návrhom plôch, typom a druhovosťou porastu a vymedzením záberu plôch 
pre tento účel, 

• vymedziť plody pre krajinotvorné prvky, ktoré nemusia byť nevyhnutne 
ekologickými prvkami (osamelá skala, výhliadkový bod a pod.),   



 22 

� požiadavky na ochranu prírody a prírodných zdrojov 
� požiadavky na ochranu pamiatok a ostatných ochranných opatrení 

vyplývajúcich z osobitných predpisov 
� súvislosti so susednými katastrálnymi územiami alebo obvodmi 

pozemkových úprav 
   Návrh kostry spoločných zariadení a opatrení v spracovávanom území zohľadňuje 
výsledok vyhodnotenia súčasného stavu územia. V prípade, ak existujúca 
pôdohospodárska infraštruktúra vyhovuje celkom alebo z časti novému priestorovému 
usporiadaniu územia, táto sa v maximálnej možnej miere využije. Tým dochádza 
k úspore nákladov na budovanie nových opatrení. Je však potrebné zvažovať náklady 
na prípadnú rekonštrukciu alebo na odstránenie existujúcich spoločných zariadení a  
opatrení. Projekt rieši okrem priestorovej aj finančnú optimalizáciu spoločných 
zariadení a opatrení. 
 
 
 

Výsledný operát a jeho dokumentácia 

Výsledný operát a dokumentácia návrhu všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav obsahuje: 
• v analógovej podobe 

� technickú správu 
- popis prírodných pomerov  
- popis existujúceho stavu vybudovaných spoločných zariadení 

a opatrení a  verejných zariadení a opatrení 
- návrh spoločných zariadení a opatrení a  polôch pre verejné zariadenia 

a opatrenia 
- stav užívacích pomerov 
- vplyv opatrení ktoré obmedzujú poľnohospodárske alebo lesné 

využívanie pozemkov 
- bilancia plôch  pre  spoločné zariadenia a opatrenia členené podľa 

štatistiky RPS a podľa navrhovaného nového stavu s určením percenta 
príspevku na vlastníka 

- bilancia plôch určených na pokrytie potrieb pre  verejné zariadenia a  
opatrenia 

�  plán všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode 
projektu pozemkových úprav v mierke 1:2000 (ak nedôjde k strate 
prehľadnosti tak 1:5000) na podklade účelovej mapy polohopisu 
a výškopisu, ktorý obsahuje  nové optimálne priestorové riešenie územia 

� účelové mapy (depresných plôch, analýzy erózneho ohrozenia územia, 
analýzy stavu územia ekologickej stability, dopadov na zábery plôch 
v obvode PPÚ z iných dokumentácií a pod.),  

� návrhu plánu spoločných  a verejných zariadení a opatrení (v rozsahu 
dodacích podmienok  ďalej v texte) 

� autorizačné overenia  
• v digitálnej podobe 

� technickú správu v PDF 
� plán spoločných a verejných zariadení a opatrení 
�  plán všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v mierke 

1:2000 alebo 1:5000 na podklade účelovej mapy polohopisu 



 23 

a výškopisu, , ktorý obsahuje optimálne riešenie územia, vo formáte 
VGI alebo štandardného GIS obsahujúce vrstvy: 

Vrstva Hladina Odvodená vrstva 

pôdny typ 

Zrnitosť 

skeletovitosť 

 

Pôdotvorný substrát a 

pôdnoekologické  

pomery 

hĺbka pôdy 

 

 

substrátovo-pôdny komplex 

klasifikované sklony reliéfu 

normálová krivosť reliéfu 

horizontálna 

tvary reliéfu 

klasifikovaná dĺžka spádovej krivky 

topografická poloha 

 

 

 

homogénne priestorové 

 areály reliéfu 

 

 

 

Morfometrické 
ukazovatele reliéfu 

mikropovodia  

kategórie pôdy 

faktor sklonu svahu 

Substrátovo-pôdno- 
sklonovo-svahový 
komplex 

faktor dĺžky svahu 

homogénne priestorové 

areály pôdy a reliéfu 

Normálová krivosť reliéfu 

Horizontálna 

Tendencia pohybu 

vody a pôdy po svahu 

topografická poloha 

homogénne priestorové 

areály pohybu vody a pôdy 
po svahu 

orná pôda 

chmeľnice 

vinice 

záhrady a ovocné sady 

trvalé trávne porasty 

 

Charakteristiky 
vybraných prvkov 

 

 

 

 

účelová mapa 

polohopisu 
NVD 

 

 

homogénne priestorové 
areály 

Vrstva Hladina Odvodená vrstva 

 lesné plochy 

údaje diaľkového prieskumu Zeme 

  

hospodárske dvory 
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dopravné línie a plochy 

hnojiská, skládky priemyselných hnojív 

skládky odpadov 

zavlažované plochy 

melioračné plochy 

Kanály 

Produktovody 

Energovody 

faktor eróznej účinnosti dažďa R 

faktor náchylnosti pôdy na eróziu K 

faktor sklonu svahu S 

faktor dĺžky svahu L 

faktor ochranného vplyvu vegetácie C 

faktor účinnosti protieróznych opatrení P 

 
 
 
Ohrozenosť územia 
vodnou eróziou 

strata pôdy eróznym splachom G 

 
 
prípustná dĺžka svahu, 
potenciálny odnos pôdy, 
aktuálny odnos pôdy, 
prípustná strana pôdy, 
kategórie straty pôdy. 

maximálna prízemná rýchlosť vetra v 

stupeň suchosti S 

absolútna vodná kapacita pôdy H 

 
Ohrozenosť územia 
veternou eróziou 

protierózna prekážka 

 
miera eróznej ohrozenosti, 
aktuálny odnos pôdy,  
šírka chráneného územia 

viacročná tráva 

viacročné krmoviny 

kyprený úhor 

oziminy 

jariny 

okopaniny 

kukurica 

 
 
 
 
limitné hodnoty dĺžky svahu pre plodiny 

bez vegetácie 

 
 
 
 
 
Stanovenie limitov 

ochranné pásma  

drobnopestovatelia 
vlastné obhospodarovanie 

farmy 

Záujmy 

nájom farmy 

Vrstva Hladina Odvodená vrstva 

 poľnohospodárske podniky 

vyrovnanie v peniazoch 

Neznámi vlastníci 

Nezistení vlastníci 

záujmy štátu 

 

vyčlenenie plôch na nepoľnohospodárske účely 
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iné záujmy 

 
Návrhy protieróznej 
ochrany pôdy 
 

 
Organizačné opatrenia 
 

 
Vhodné plochy 
Limitované plochy 
Vylúčené plochy 
 
 

výhľadová štúdia diaľnic, štátnych ciest a železníc 

plán rozvoja miestnych komunikácií 

existujúca poľnohospodárska a lesná doprava 

plány vodohospodárskych a hydromelioračných zámerov 

existujúce vodohospodárske a hydromelioračné zariadenia 

územný plán regiónu 

územný plán obce 

verejné zariadenia a opatrenia 

plán spoločných zariadení a opatrení rozčlenený podľa druhu opatrení 

legislatívne vymedzené územia s funkciou ochrany prírody a prírodných 
zdrojov 

pásma hygienickej ochrany a technické pásma 

lesný hospodársky plán 

 
 
 
 
 
Návrhy priestorového 
usporiadania funkčného  
využívania 

delimitácia pôdneho fondu 

hospodárske obvody 

usporiadanie pôdnych celkov 

organizácia územia 

technické opatrenia 

 
 
Alternatívne návrhy 

rozmiestnenie vegetačných opatrení 

 

súčasný stav 
koeficienty ekologickej stability 

návrhový stav 

súčasný stav 

 
Hodnotenie návrhov 

depresné plochy 
návrhový stav 

  
 

Spoločné zariadenia a opatrenia 
 Komunikačné   
 Súčastný dopravný systém a jeho hodnotenie: 

Prieskumom sa zistí súčastný stav poľnohospodárskej cestnej siete vrátane 
nadväznosti na štátnu dopravnú sieť. Pritom je potrebné sa zamerať na: 
a) Posúdenie parametrov existujúcich cestných komunikácií a miestnych 

a účelových komunikácií (poľné cesty) 
b)  Napojenie navrhovanej cestnej siete na existujúce vybudované zariadenia, hlavne 

štátne cesty a miestne komunikácie.  
c) Vyhodnotenie pohybu chodcov (vychádzkové a turistické trasy, náučné 

chodníčky, historické trasy). Vyhľadanie vhodných trás v teréne pre návrh 
nových ciest a ich polyfunkčné zameranie (doprava, protierózna ochrana, tvorba 
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krajiny, odvod povrchových vôd, minimálne strety s povrchovým a podzemným 
vedením, cykloturistika, autoturistika,..). 

d) Vyjadrenie príslušného pamiatkového ústavu, ktorý v rámci prieskumu 
a zhromažďovania podkladov pre návrh cestnej siete ako súčasť plánu kostry 
spoločných zariadení určí projektantovi na mapách  územie archeologického 
záujmu, prípadne sa vyjadrí aj ku spracovanému návrhu spoločných zariadení 
(teda nielen k cestnej sieti ). 

 

Návrhové parametre poľných ciest: 
a) Smerové prvky trasy 

Smerové prvky trasy cesty sa zobrazujú vo výkrese (situácia) ako os cesty 
pomocou vyrovnanej riadiacej čiary, ktorá je pôdorysným priemetom trasy. Postup 
vytvorenia trasy cesty je takýto:  
b) Výškové návrhové prvky    
c) Prvky trasy cesty v priečnom reze 
d) Zemné práce 
e) Cestné objekty 

Šírka pozemku je definovaná priesečníkom vzorového priečneho profilu 
s terénom. 

Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska ich potreby plošného vymedzenia pre 
zápis do KN, získavanie dostupných štúdií  a inej projektovej dokumentácie pre 
ďalšie riešenie v projekte  pozemkových úprav a vypracovanie projektovej 
dokumentácie súboru stavieb na realizáciu komunikačných opatrení v obvode 
projektu pozemkových úprav. 

 
Vodohospodárske 
 Projekt pozemkových úprav rieši komplexne vodohospodárske opatrenia, ktoré 
v obvode projektu pozemkových úprav sú už vybudované, alebo  novou organizáciou 
územia vyvolaná ich nevyhnutnosť. 
 Vodohospodárska časť pozemkových úprav rieši vodný režim v obvode PÚ, ako 
eliminovanie podmáčania, zadržiavanie a spomaľovanie odtoku zrážok. Navrhujú sa 
melioračné opatrenia alebo opatrenia na zadržanie vody. Nerešpektovanie 
prirodzených vlastností pohybu vody, neodborné zásahy pri novom usporiadaní 
pozemkov z hľadiska vodohospodárskeho, môžu negatívne ovplyvniť ekologickú 
stabilitu územia a tým poškodiť aj budúcich vlastníkov a užívateľov pozemkov. 
Vzhľadom na dlhodobý proces prispôsobovania sa prírody novým zásahom, negatívne 
dopady sa prejavia neskôr a ich odstránenie bude vyžadovať nemalé finančné čiastky. 
 Problematika vodného hospodárstva v pozemkových úpravách sledujú tri 
základné časti: 
a) rešpektovanie jestvujúceho stavu vodohospodárskych opatrení na území, kde sa 

rieši projekt pozemkových úprav   
b) zohľadnenie plánovaných vodohospodárskych stavieb, ktoré priamo súvisia 

s poľnohospodárskou alebo lesnou výrobou 
c) hydromelioračné zariadenia priamo nadväzovať na nové usporiadanie pozemkov 

v rámci pozemkových úprav z hľadiska úpravy vodného režimu a protieróznej 
činnosti vody   

 Uvedené zariadenia a opatrenia sa navrhujú z hľadiska návrhu základných 
technických parametrov a ich potreby plošného vymedzenia (pre zápis do KN), pre 
následné vypracovanie   projektovej dokumentácie súboru stavieb na realizáciu 
hydrotechnických opatrení v obvode projektu pozemkových úprav. 
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Protierózne opatrenia  
 Dôležitým prvkom organizácie pôdneho fondu je návrh ochrany pôdy pred 
účinkami erózie. Pôda u nás môže byť ohrozená vodou, veternou prípadne pozemnou 
(zosuvy) eróziou. Na eróziou ohrozených pozemkoch budujeme protierózne 
opatrenia. Najprv musíme odhaliť prejavy erózie, ktoré sú: 
 Vodná erózia: 

• plošná vodná erózia, 
• rýhová erózia, 
• bystrinná erózia. 

Organizačné protierózne opatrenia Delimitácia pôdneho fondu 
Protierózne rozmiestnenie plodín 

Veľkosť, tvar a rozmiestnenie 
poľnohospodárskych pozemkov 

Cestná sieť 
Protierózna organizácia pasenia 

Agrotrchnické protierózne opatenia Na ornej pôde 
- Vrstevnicové obrábanie 
- Brázdovanie 
- Jamkovanie 
- Protierózna agrotechnika 
 
Na trvalých trávnych porastoch 
- Protierózna obnova porastu 
 
Na špeciálnych plodinách 
- Protierózny smer výsadby 
- Zatrávnenie medzijarkov 
- Krátkodobé porasty  medziriadkoch 
- Jamkovanie povrchu pôdy 
- Mulčovanie 
- Herbicídny úhor 

 Protierózne osevné postupy 
Pásové pestovanie plodín 
Ochranné zatrávňovanie 

Biologické protierózne opatrenia Ochranné zalesňovanie: 
- Vsakovacie lesné pásy 
- Zatieňovacie lesné pásy 
- Plošné zalesňovanie rozvodí a úbočí 

Technické protierózne opatrenia Terénne urovnávky 
Terasovanie 
Povrchové odvodnenie územia: 
- Záchytné priekopy 
- Zberné priekopy 
- Zvodné cestné priekopy 
- Prielohové priekopy 
- Úžľabinové priekopy 
- Asanované strže 

   Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska základných technických parametrov a ich 
potreby plošného vymedzenia pre zápis do KN. Navrhujeme na základe získavania 
dostupných štúdií  a inej projektovej dokumentácie pre ďalšie riešenie v projekte  
pozemkových úprav pre následné  vypracovanie projektovej dokumentácie súboru 
stavieb na realizáciu protieróznych opatrení v obvode projektu pozemkových úprav. 
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Veterná erózia 
 Veternú eróziu spôsobuje mechanická sila a prejavuje sa v rozrušovaní povrchu 
a odnosu jemných až stredne zrnitých pôdnych častíc. Táto erózia sa najčastejšie 
prejavuje v jarnom období hlavne ak sú povrchovou kultiváciou rozrušené pôdy. 
Prejavuje sa ako posuvná erózia, prípadne aj ako prašná búrka. 

Druh protierózneho opatrenia Spôsob realizácie protieróznych 
opatrení 

Poznámka  

Organizačné Usporiadanie pozemkov dlhšou 
stranou kolmo na smer 
prevládajúcich vetrov 
Výber poľ. plodín 
Pásové striedanie plodín 
Osevné postupy 
Zatrávňovanie  

Na ornej pôde 

Agrotechnické Úprava štruktúry pôdy 
Priamy výsev do ochrannej 
plodiny 
Zvýšenie vlhkosti pôdy 
(závlaha) 

 

Biologicko - technické Ochranné lesné pásy 
Húštiny 
Vetrolamy 
- Priepustný 
- Polopriepustný 
- Nepriepustný 
Prenosné alebo trvalé zábrany 
(steny) 

 

   Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska ich potreby plošného vymedzenia pre 
zápis do KN, získavanie dostupných štúdií  a inej projektovej dokumentácie pre 
ďalšie riešenie v projekte  pozemkových úprav a vypracovanie projektovej 
dokumentácie súboru stavieb na realizáciu protieróznych opatrení v obvode projektu 
pozemkových úprav. 
 
Ekologické   
   Cieľom ekologických opatrení v komplexe ostatných technických zariadení 
a opatrení navrhovaných v projekte pozemkových úprav je vytvorenie konsenzuálnej 
poľnohospodárskej krajiny, v ktorej nové priestorové usporiadanie územia vytvorí  
predpoklad pre trvalo udržateľný rozvoj.  
   Je nevyhnutné navrhovať ekológické plochy  len tam, kde bude možné ich 
realizovať v teréne (obhospodarovanie optimálnych plôch užívateľmi a pod.). 
   Fázy návrhu ekologických opatrení: 
• Zber údajov z: 

� Operátu obvodu projektu pozemkových úprav 
� Prieskumu v teréne 
� Špecifických podmienok 
� Klasifikácie územia do stupňa ekologickej stability 

• Vyhodnotenie údajov 
• Dosah ekologických a krajinotvorných prvkov 
• Návrh prvkov územného systému ekologickej stability 

� Modelovanie návrhov 
� Vyhodnotenie návrhov 
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• Stanovenie koeficienta ekologickej stability po návrhu 
   Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska základných technických parametrov a ich 
potreby plošného vymedzenia pre zápis do KN,  pre následné  vypracovanie 
projektovej dokumentácie súboru stavieb na realizáciu ekologických opatrení 
v obvode projektu pozemkových úprav.  
 
Krajinotvorné 
   Príroda má potenciál vytvárať harmonické krajinné prostredie z hľadiska funkčného 
aj estetického. Pri projekte pozemkových úprav vychádzame preto zo štúdia 
historických prameňov, starých mapových diel (historických obrazov krajiny), ktoré 
umožňujú poznať jej prirodzený charakter. Dnes sa stretávame s tzv. kultúrnym 
krajinným prostredím, ktoré je vytvorené ľudskou činnosťou. Z toho dôvodu chápeme  
krajinné prostredie ako obraz, ktorý vznikol kombináciou vzájomných vplyvov 
prírodných síl a činnosti človeka.  
   Krajinné prvky: 
• Stabilizujúce 
• Harmonizujúce 
   Pri výbere a umiestnení krajinotvorných prvkov vychádzame z predchádzajúcich 
etáp projektu pozemkových úprav   a využívame možnosti priestorového modelu 
terénu (3D) pre vizualizáciu návrhov a ich vyhodnotenia. Významným prvkom je   
skladba navrhovaných drevín, vlastná danému regiónu. 
   Krajinotvorné prvky sú polyfunkčné opatrenia, ktoré plnia aj funkciu ekologických 
a protieróznych opatrení. 
   Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska základných technických parametrov a ich 
potreby plošného vymedzenia pre zápis do KN,  pre ďalšie riešenie v projekte  
pozemkových úprav   vypracovaním projektovej dokumentácie súboru stavieb na 
realizáciu krajinotvorných opatrení v obvode projektu pozemkových úprav. 

 

Predbežné vytýčenie 
  Predbežné vytýčenie význačných lomových bodov hraníc navrhovaných plôch 

spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení, dočasne 
stabilizované, predchádza schváleniu  VZFU a účastníci projektu pozemkových úprav 
sú tým s rozsahom navrhovaných zariadení a opatrení  oboznámení.  

Predbežne sa vytýčia body hraníc plôch spoločných a verejných  zariadení a opatrení 
(bez trvalej stabilizácie) na požiadanie predstavenstva združenia účastníkov 
pozemkových úprav alebo správneho orgánu a v rozsahu, ktorý určí správny orgán. 
V cene vytýčenia je aj stabilizačný materiál. 
   O oboznámení účastníkov pozemkových úprav s umiestnením spoločných 
a verejných  zariadení a opatrení v teréne sa spíše zápis (protokol o vytýčení). 
 

   Dodacie podmienky plánu spoločnýcha verejných  zariadení a opatrení 
Návrh plánu  spoločných zariadení a opatrení a návrh plánu verejných zariadení 

a opatrení navrhujú  potreby plošného vymedzenia na zariadenia a opatrenia 
(pozemky) pre ich výstavbu a na zápis do KN.   
Výsledkom návrhu plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení je: 
• v analógovej podobe: 

� technická správa 
� návrh plánu spoločných zariadení a opatrení  prehladne znázorňujúci obvod 

projektu pozemkových  v mierke 1:2000 alebo menšej s grafickým vyjadrením 
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jestvujúcich a navrhovaných opatrení a zariadení na podklade účelovej mapy 
z operátu obvodu projektu pozemkových úprav 

� návrh plánu verejných zariadení a opatrení  prehladne znázorňujúci obvod 
projektu pozemkových úprav  v mierke 1:2000 alebo menšej s grafickým 
vyjadrením navrhovaných opatrení a zariadení 

� pozdľžne profily navrhnutých zariadení a opatrení 
� vzorové priečne profily navrhnutých opatrení a zariadení 
� bilancia plôch jestvujúcich a navrhovaných spoločných zariadení a opatrení 
� bilancia plôch jestvujúcich a navrhovaných verejných zariadení a opatrení 
� bilanciu plôch spoločných zariadení a opatrení podľa vlastníkov (jestvujúce 

a novonavrhované) 
� bilancia plôch jestvujúcich a navrhovaných verejných zariadení a opatrení 
� bilanciu plôch iného určenia (poľovné revíry, archeologické náleziská, 

rekreácia, pásma hygienickej ochrany a pod.) 
� autorizačné overenia 

• v digitálnej podobe: 
� technická správa v PDF 
� návrh plánu spoločných zariadení a opatrení  prehladne znázorňujúci obvod 

projektu pozemkových  v mierke 1:2000 alebo menšej s grafickým vyjadrením 
navrhovaných opatrení a zariadení  vo formáte VGI a vo formáte štandartného 
GIS  (DGN,DXF ).  

� Návrh plánu verejných zariadení a opatrení  prehladne znázorňujúci obvod 
projektu pozemkových  v mierke 1:2000 alebo menšej s grafickým vyjadrením 
navrhovaných opatrení a zariadení vo formáte VGI a vo formáte štandartného 
GIS  (DGN,DXF ), 

� bilancie v PDF a XLS. 
 

NÁVRH NOVÉHO  PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 
ÚZEMIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

 

ZÁSADY PRE UMIESTNENIE NOVÝCH POZEMKOV 
 

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov 
 

   Účel 
     Hlavným poslaním zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu 
pozemkových úprav je stanoviť pravidlá pre umiestňovanie nových pozemkov 
vlastníkov v súlade s požiadavkami účastníkov pozemkových úprav, všeobecnými 
zásadami funkčného usporiadania územia a cielom projektu pozemkových úprav.   
   Návrh zásad  sa spracováva spravidla po projektových blokoch, pričom nemusia byť 
v jednotlivých blokoch zhodné (napr. na určenie % príspevku na spoločné zariadenia 
a opatrenia a pod.). Nevylučuje sa pritom umiestňovanie nových pozemkov v iných 
blokoch, ako boli umiestnené pôvodné, musia to však umožňovať schválené zásady.  
   V rámci prerokovania návrhu zásad sa určia všeobecné princípy postupov pri  
umiestnení nových pozemkov, bez definovania konkrétneho riešenia. Základ pre 
výpočet nárokov vlastníka je štatistika RPS. Nárok je znížený o nevyhnutný príspevok 
na spoločné zariadenia aopatrenia. V zázname s prejednania s vlastníkmi sa  uvedú 
špecifické požiadavky vlastníkov, ktoré ak bude možné vzhľadom na 2/3 názor 
vlastníkov, tvorca návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov zohľadní. Treba 
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upozorniť vlastníkov, že ich požiadavky sa nezohľadnia, ak budú v rozpore  so 
zákonom a s väčšinovými záujmami ostatných účastníkov konania.  
 Pri tvorbe návrhu spolupracujú zhotoviteľ, predstavenstvom združenia účastníkov PÚ 
a správny orgán.   
   Obsahom písomnej časti návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov je: 

• všeobecný popis 
• stanovenie kritérií vyrovnania v pozemkoch 
• vyrovnanie v peniazoch 
• obmedzenia 
• využitie plôch na iné účely 
• úbytky plôch 
• vlastníctvo k pozemkom, kde sú alebo budú spoločné zariadenia a opatrenia 

s vyjadrením princípu prispievania a výšky príspevku 
• vlastníctvo k pozemkom, kde sú alebo budú verejné zariadenia a opatrenia 
• užívanie 
• postup schvaľovania 
• zápisnice  v prílohe 

   Návrh zásad aj s grafickou prílohou sa zverejní na obci a text zásad sa doručí 
každému známemu účastníkovi so známim pobytom a správcom zo zákona, 
s doručenkou. V liste musí byť poučenie, že v prípade ak  účastník nedoručí námietky 
do stanoveného termínu, považuje sa to za súhlas so zásadami. Vyriešené námietky sa 
považujú za súhlas. 
   O vyhodnotení súhlasu s návrhom zásad sa vypracuje protokol, kde sa uvedú 
výsledky (pomer súhlasov a nesúhlasov a ich váh podľa výmery pozemkov). Protokol 
musí byť potvrdený správnym orgánom, ktorý za jeho hodnovernosť ručí. 
      

   Dodacie podmienky 
Výsledkom návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov je: 
• v analógovej podobe  

� technická správa 
� návrh zásad  pre umiestnenie nových pozemkov- písomná a tabuľková časť,  
� zápisnice z prejednania návrhu s vlastníkmi,  
� protokol 
� grafická príloha prehľadne znázorňujúca obvod projektu pozemkových úprav 

v mierke 1.5000 alebo 1:10000 s grafickým vyjadrením navrhovaných zásad 
pre umiestňovanie nových pozemkov a príspevku na spoločné  zariadenia 
a opatrenia  

� autorizačné overenie 
• v digitálnej podobe  

� technická správa v PDF 
� návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov v PDF 
� grafická príloha prehľadne znázorňujúca zásady pre umiestnenie nových 

pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav, vo vzťažnej mierke 1.5000 
alebo 1:10000 vo výmennom formáte VGI 

 
AKTUALIZÁCIA OBVODU PROJEKTU PÚ a RPS 
 

Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav a RPS 
   Obvod projektu pozemkových úprav sa môže aktualizovať v rámci návrhu nového 
usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v čase pred 
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prerokovaním návrhu rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho 
a vytyčovacieho plánu. 
   Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav sa vykonáva len vtedy, ak dôjde 
v predchádzajúcom priebehu konania o pozemkových úpravách  v odôvodnených 
prípadoch k zmenám hranice obvodu projektu pozemkových úprav vyňatím alebo 
začlenením ďalších pozemkov z alebo do  obvodu pozemkových úprav alebo zmenou 
priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav vyplývajúcej zo skutočností 
počas spracovania projektu (napr. zmeny údajov v KN z došlých, tento priebeh 
modifikujúcich listín a pod.).  
   Rozsah aktualizácie obvodu projektu pozemkových úprav by nemala presiahnuť 
10% výmery obvodu. Rozsah  zmien , ktoré znamenajú  zvýšenie výmery 
spracovávaného územia do 10%,  sú v rámci dohodnutej zmluvnej ceny.  Zmeny, 
ktoré znížia výmeru obvodu projektu pozemkových úprav je potrebné zohľadniť pri 
fakturácii skutočným počtom merných jednotiek. 
   Aktualizácia údajov RPS sa vykonáva priebežne a jedenkrát formou dodatku  
k schválenému RPS doplnením a opravou zmenených údajov registra  vo forme 
výstupov v rozsahu zmien, podľa dodacích podmienok príslušnej zmenou dotknutej 
etapy a to pred rozdeľovacím plánom vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu. 
  
Dodacie podmienky 
   Dokumentácia, ktorá sa vyhotovuje pri aktualizácii obvodu projektu pozemkových 
úprav a RPS je opravou a doplnením dokumentácie dotknutej etapy formou dodatku 
v analógovej aj digitálnej podobe, ktorého obsah, zverejňovanie a schvalovanie sa 
riadi režimom jednotlivých etáp.   
 
 PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZARIADENÍ A OPATRENÍ 
 

 Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení a plán spoločných zariadení a 
opatrení 

Dodacie podmienky sú rozdielne pre projekty pozemkových úprav: 
1. už predtým spracovávaných, u ktorých neboli všeobecné zásady funkčného 

usporiadania územia vyhotovené podľa týchto dodacích podmienok pre etapu 
VZFU    

2. u nových a u  predtým spracovávaných, ktoré pre etapu všeobecné zásady 
funkčného usporiadania územia sú spracovávané podľa týchto dodacích 
podmienok pre VZFU  
 

   Účel 
V návrhu plánu spoločných a plánu verejných zariadení sa vypracovávajú    

projektové dokumentácie na realizáciu v projekte navrhnutých spoločných zariadení a 
opatrení ako projektová dokumentácia súboru stavieb s cieľom optimalizovať náklady 
na výstavbu v projekte pozemkových úprav navrhnutých spoločných zariadení a 
opatrení.. Stavby musia byť max. do 1 mil. EURO a  v časovom limite výstavby 1 
rok max. však do troch rokov.  

Ak v projekte pozemkových úprav neboli do tejto etapy riešené plochy pre verejné 
zariadenia a opatrenia, spracováva sa návrh plánu verejných zariadení a opatrení 
v obvode projektu pozemkových úprav (vymedzenie plôch). Realizačná dokumentácia 
verejných zariadení a opatrení nie je súčasťou projektu pozemkových úprav. Projekt 
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pozemkových úprav nerieši zmenu druhu pozemku plôch pre verejné zariadenia 
v závislosti na budúcom využití.        

Nakoľko spoločné zariadenia a opatrenia predstavujú súbor stavieb, v tejto etape 
PPÚ je potrebné vypracovať harmonogram výstavby (postupnosť budovania súboru 
stavieb). Tento musí zohľadniť naliehavosť a priority výstavby jednotlivých stavieb 
z hľadiska funkčnosti a ochrany záujmového územia, možností ich finančného 
zabezpečenia a nevyhnutnosti stavebných úprav plôch projektom pozemkových úprav 
navrhnutých na spoločné zariadenia a opatrenia. Nie každá navrhnutá poľná cesta 
vyžaduje úpravu terénu, nie každá ekologická plocha vyžaduje výsadbu a údržbu na 
to, aby slúžila účelu. Každá dokumentácia stavby musí riešiť jej etapovitosť 
s možnosťou odovzdávania ucelených častí a fakturácie dva krát do roka a 
s poslednou etapou v cene minimálne 15% z ceny stavby.        

V prípade podľa bodu 1. tejto etapy sa  okrem projektovej dokumentácie súboru 
stavieb vypracováva aj plán spoločných a plán verejných zariadení a opatrení 
v rozsahu   uvedenom v časti VZFU týchto dodacích podmienok.     

Vyhotovenie  realizačnej dokumentácia  spoločných zariadení a opatrení je na 
podklade  meračských podkladov , schválených všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia a zásad pre umiestnenie nových pozemkov a aj na základe:    
• prieskumu požiadaviek účastníkov  
• vyhodnotenia vstupného podkladu, ktoré z pôvodných pozemkov zabezpečovali 

spoločné a verejné zariadenia a pôsobili ako ekostabilizačné prvky v minulosti 
(napr. neknihované  cesty, výmole, strže, prielohy a pod.) a porovnanie so 
súčasnými požiadavkami na výmeru pre tieto opatrenia 

• stanovenia parametrov spoločných zariadení a opatrení 
• vyhotovenia plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení  
• prerokovania a zapracovania pripomienok k plánom verejných zariadení 

a opatrení  
• prerokovania a zapracovania pripomienok k dokumentáciám spoločných zariadení 

a opatrení 
• stanovenia skutočného záberu potrebných terénnych úprav 
• polohopisného a výškopisného zamerania a kartografického spracovania pásu pre 

projektovú dokumentáciu  a pod. 
V cene prác sú zahrnuté všetky náklady na vypracovanie projektových dokumentácií 
na realizáciu stavieb  pre všetky spoločné zariadenia a opatrenia v obvode projektu 
pozemkových úprav.  
   Projektovú dokumentáciu na realizáciu súboru stavieb spoločných zariadení a 
opatrení zhotoviteľ vypracováva tak, aby spľňala požiadavky príslušného stavebného 
úradu na vydanie stavebného povolenia. 

 Realizačná dokumentácia spoločných zariadení a opatrení 
 Komunikačné   
 Súčastný dopravný systém a jeho hodnotenie 

Prieskumom sa zistí súčastný stav poľnohospodárskej cestnej siete vrátane 
nadväznosti na štátnu dopravnú sieť. Pritom je potrebné sa zamerať na: 
a) Posúdenie parametrov existujúcich cestných komunikácií a miestnych a účelových 

komunikácií (poľné cesty) 
b)  Napojenie navrhovanej cestnej siete na existujúce vybudované zariadenia, hlavne 

štátne cesty a miestne komunikácie.  
c) Vyhodnotenie pohybu chodcov (vychádzkové a turistické trasy, náučné 

chodníčky, historické trasy). Vyhľadanie vhodných trás v teréne pre návrh 
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nových ciest a ich polyfunkčné zameranie (doprava, protierózna ochrana, tvorba 
krajiny, odvod povrchových vôd, minimálne strety s povrchovým a podzemným 
vedením, cykloturistika, autoturistika,..). 

e) Vyjadrenie príslušného pamiatkového ústavu, ktorý v rámci prieskumu 
a zhromažďovania podkladov pre návrh cestnej siete ako súčasť plánu kostry 
spoločných zariadení určí projektantovi na mapách  územie archeologického 
záujmu, prípadne sa vyjadrí aj ku spracovanému návrhu spoločných zariadení 
(teda nielen k cestnej sieti ). 

    Návrhové parametre poľných ciest 
f) Smerové prvky trasy 

Smerové prvky trasy cesty sa zobrazujú vo výkrese (situácia) ako os cesty 
pomocou vyrovnanej riadiacej čiary, ktorá je pôdorysným priemetom trasy. Postup 
vytvorenia trasy cesty je takýto:  
g) Výškové návrhové prvky    
h) Prvky trasy cesty v priečnom reze 
i) Zemné práce 
j) Cestné objekty 

Šírka pozemku je definovaná priesečníkom vzorového priečneho profilu 
s terénom. 
   Hlavné poľné cesty sa navrhujú spevnené, ostatné podľa čpecifických  požiadaviek 
kladených na komunikačnú sieť v obvode PPÚ. 

 

   Dodacie podmienky 
     
ON 73 6118 Projektovanie poľných ciest a 
STN 730140 Výkresy cestných komunikácií. 
    
Odovzdávaná dokumentácia pre jednotlivé stavby: 
a) písomná časť 
o sprievodná správa 
                        - popis a charakteristika územia 

        -  registračný list 
        - zdôvodnenie potreby stavby a návrh technického       riešenia 

o technická správa 
                        -  výpočet technických parametrov  (návrh    kategorizácie     
                                    navrhovanej   poľnej   cesty,    výpočet  staničenia, smerových 

                                      oblúkov  a  nivelety,  určenie konštrukcie  vozovky, rozšírenie 
                                      klopenia vozovky, hydrotechnický výpočet,  výpočet kubatúr 
                                      zemín a dimenzovanie cestných objektov) 

- výpočet vytyčovacích prvkov 
-   výpočet podrobných bodov smerových oblúkov 

o rozpočtová dokumentácia 
                          - výkaz výmer a kubatúr 
                          -  určenie celkových nákladov stavby 

             (súhrnný rozpočet súboru stavieb) 
                          - výpočet základných rozpočtových nákladov 
                          - ocenenie projektových prác 

- ekonomická správa              
o časový plán výstavby  stavby          
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o harmonogram výstavby (postupnosť súboru stavieb) 
 

b) grafická časť 
o prehľadná situácia   - mapový podklad M 1:5000 – 1:50 000 
o podrobná situácia    - M 1:500 –1:2000 
o pozdĺžny profil        - M 1:1000/100, 1:2000/200 alebo 1:5000/500 
o vzorový priečny rez - M 1:50, 1:100, popis vrstiev vozovky a kategória cesty 
o priečne rezy             - M 1:100, v bodoch staničenia a iných dôležitých bodoch  

                                            (TK, KK, KT) 
o vytyčovací výkres    - M 1:1000, M 1:2000 
o výkres rozvozu hmôt 
o výkresy zabratých pozemkov    
o stavebné cestné objekty           - M 1:50, M 1:100, M 1:200 
o skrátené označenie prvkov oblúkov 

 
 v analógovej aj digitálnej forme vo formátoch FUVI,VGI, PDF,  
 
Vodohospodárske 
 Projekt pozemkových úprav rieši také vodohospodárske opatrenia ktoré 
v obvode pozemkových úprav sú už vybudované, alebo hospodári resp. vlastníci 
pozemkových úprav ich chcú zriadiť, prípadne sú novou organizáciou územia 
nevyhnutné. 
 Vodohospodárska časť pozemkových úprav rieši vodný režim v obvode p.ú., 
ako eliminovanie podmáčania, zadržiavanie a spomaľovanie odtoku zrážok, kde to 
morfologické a pedologické pomery vyžadujú, a navrhujú sa melioračné opatrenia. 
Nerešpektovanie prirodzených vlastností pohybu vody, neodborné zásahy pri novom 
usporiadaní pozemkov z hľadiska vodohospodárskeho, môžu negatívne ovplyvniť 
ekologickú stabilitu územia a tým poškodiť aj budúcich vlastníkov prípadne 
užívateľov pozemkov. Vzhľadom na dlhodobý proces prispôsobovania sa prírody 
novým zásahom, negatívne dopady sa prejavia neskôr a ich odstránenie bude 
vyžadovať nemalé finančné čiastky. 
 Problematika vodného hospodárstva v pozemkových úpravách sledujú tri 
základné časti:  

a) rešpektovanie jestvujúceho stavu vodohospodárskych opatrení na území, kde 
sa rieši projekt pozemkových úprav   

b) zohľadnenie plánovaných vodohospodárskych stavieb, ktoré priamo súvisia 
s poľnohospodárskou alebo lesnou výrobou 

c) hydromelioračné zariadenia priamo nadväzovať na nové usporiadanie 
pozemkov v rámci pozemkových úprav   

 Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska ich potreby plošného vymedzenia 
pre zápis do KN, získavanie dostupných štúdií  a inej projektovej dokumentácie pre 
ďalšie riešenie v projekte  pozemkových úprav a vypracovanie projektovej 
dokumentácie súboru stavieb na realizáciu hydrotechnických opatrení v obvode 
projektu pozemkových úprav. 

 
Dodacie podmienky 

Podľa príslušných technických noriem v skladbe analógovej a digitálnej podoby 
ako pri komunikačných opatreniach. 
Odovzdávaná dokumentácia pre jednotlivé stavby: 
a) písomná časť 
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o sprievodná správa 
                        - popis a charakteristika územia 

        -  registračný list 
        - zdôvodnenie potreby stavby a návrh technického       riešenia 

o technická správa 
                        -  výpočet technických   

- výpočet vytyčovacích prvkov 
-   výpočet podrobných bodov   

o rozpočtová dokumentácia 
                          - výkaz výmer a kubatúr 
                          -  určenie celkových nákladov stavby 

             (súhrnný rozpočet súboru stavieb) 
                          - výpočet základných rozpočtových nákladov 
                          - ocenenie projektových prác 

- ekonomická správa              
o časový plán výstavby  stavby          
o harmonogram výstavby (postupnosť súboru stavieb) 

 

b) grafická časť 
o prehľadná situácia   - mapový podklad M 1:5000 – 1:50 000 
o podrobná situácia    - M 1:500 –1:2000 
o pozdĺžny profil        - M 1:1000/100, 1:2000/200 alebo 1:5000/500 
o vzorový priečny rez - M 1:50, 1:100, popis   
o priečne rezy             - M 1:100, v bodoch staničenia a iných dôležitých bodoch  
o vytyčovací výkres    - M 1:1000, M 1:2000 
o výkres rozvozu hmôt 
o výkresy zabratých pozemkov    
o stavebné  objekty           - M 1:50, M 1:100, M 1:200 

 
 v analógovej aj digitálnej forme vo formátoch FUVI,VGI, PDF,  

 
Protierózne opatrenia  
 Dôležitým prvkom organizácie pôdneho fondu je návrh ochrany pôdy pred 
účinkami erózie. Pôda u nás môže byť ohrozená vodou, veternou prípadne pozemnou 
(zosuvy) eróziou. Na eróziou ohrozených pozemkoch budujeme protierózne 
opatrenia.  
Vodná erózia: 

• plošná vodná erózia, 
• rýhová erózia, 
• bystrinná erózia. 

Organizačné protierózne opatrenia Delimitácia pôdneho fondu 
Protierózne rozmiestnenie plodín 

Veľkosť, tvar a rozmiestnenie 
poľnohospodárskych pozemkov 

Cestná sieť 
Protierózna organizácia pasenia 

Agrotrchnické protierózne opatenia Na ornej pôde 
f) Vrstevnicové obrábanie 
g) Brázdovanie 
h) Jamkovanie 
i) Protierózna agrotechnika 
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Na trvalých trávnych porastoch 

j) Protierózna obnova porastu 
 
Na špeciálnych plodinách 

k) Protierózny smer výsadby 
l) Zatrávnenie medzijarkov 
m) Krátkodobé porasty  

medziriadkoch 
n) Jamkovanie povrchu pôdy 
o) Mulčovanie 
p) Herbicídny úhor 

 Protierózne osevné postupy 
Pásové pestovanie plodín 
Ochranné zatrávňovanie 

Biologické protierózne opatrenia Ochranné zalesňovanie: 
q) Vsakovacie lesné pásy 
r) Zatieňovacie lesné pásy 
s) Plošné zalesňovanie rozvodí a 

úbočí 
Technické protierózne opatrenia Terénne urovnávky 

Terasovanie 
Povrchové odvodnenie územia: 

t) Záchytné priekopy 
u) Zberné priekopy 
v) Zvodné cestné priekopy 
w) Prielohové priekopy 
x) Úžľabinové priekopy 
y) Asanované strže 

   Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska ich potreby plošného vymedzenia pre 
zápis do KN, získavanie dostupných štúdií  a inej projektovej dokumentácie pre 
ďalšie riešenie v projekte  pozemkových úprav a vypracovanie projektovej 
dokumentácie súboru stavieb na realizáciu protieróznych opatrení v obvode projektu 
pozemkových úprav. 

 

 Veterná erózia 
 Veternú eróziu spôsobuje mechanická sila a prejavuje sa v rozrušovaní povrchu 
a odnosu jemných až stredne zrnitých pôdnych častíc. Táto erózia sa najčastejšie 
prejavuje v jarnom období hlavne ak sú povrchovou kultiváciou rozrušené pôdy. 
Prejavuje sa ako posuvná erózia, prípadne aj ako prašná búrka. 

Druh protierózneho opatrenia Spôsob realizácie protieróznych 
opatrení 

Poznámka  

Organizačné Usporiadanie pozemkov dlhšou 
stranou kolmo na smer 
prevládajúcich vetrov 
Výber poľ. plodín 
Pásové striedanie plodín 
Osevné postupy 
Zatrávňovanie  

Na ornej pôde 

Agrotechnické Úprava štruktúry pôdy 
Priamy výsev do ochrannej 
plodiny 
Zvýšenie vlhkosti pôdy 
(závlaha) 
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Biologicko - technické Ochranné lesné pásy 
Húštiny 
Vetrolamy 
- Priepustný 
- Polopriepustný 
- Nepriepustný 
Prenosné alebo trvalé zábrany 
(steny) 

 

   Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska ich potreby plošného vymedzenia pre 
zápis do KN, získavanie dostupných štúdií  a inej projektovej dokumentácie pre 
ďalšie riešenie v projekte  pozemkových úprav a vypracovanie projektovej 
dokumentácie súboru stavieb na realizáciu protieróznych opatrení v obvode projektu 
pozemkových úprav. 
Dodacie podmienky 
 Podľa príslušných technických noriem a skladby ako pri ostatných technických 
opatreniach a zariadeniach a pri ekologických plochách. 
 
Ekologické   
   Cieľom ekologických opatrení v komplexe ostatných technických zariadení 
a opatrení je vytvorenie konsenzuálnej poľnohospodárskej krajiny, v ktorej nové 
priestorové usporiadanie územia vytvorí základný predpoklad pre trvalo udržateľný 
rozvoj. Je nevyhnutné navrhovať plochy pre ekológiu len tam, kde bude možné 
realizovať v projekte pozemkových úprav navrhnuté ekologické opatrenia skutočnej 
realizovať. 
   Fáza návrhu ekologických opatrení: 
• Zber údajov z: 

� Operátu obvodu projektu pozemkových úprav 
� Prieskumu v teréne 
� Špecifických podmienok 
� Klasifikácie územia do stupňa ekologickej stability 

• Vyhodnotenie údajov 
• Stanovenie koeficienta ekologickej stability 
• Dosah ekologických a krajinotvorných prvkov 
• Návrh prvkov územného systému ekologickej stability 

� Modelovanie návrhov 
� Vyhodnotenie návrhov 

   Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska ich potreby plošného vymedzenia pre 
zápis do KN, získavanie dostupných štúdií  a inej projektovej dokumentácie pre 
ďalšie riešenie v projekte  pozemkových úprav a vypracovanie projektovej 
dokumentácie súboru stavieb na realizáciu ekologických opatrení v obvode projektu 
pozemkových úprav.  
 

ÚDAJE O REALIZÁCII ČINNOSTI 
Účel realizácie činnosti 

V sprievodnej správe stručne popísať dané územie z hľadiska 
ekostabilizačných prvkov, ochrany prírody. Uviesť prvky územného systému 
ekologickej stability v území (biocentrá, biokoridory,  interakčné prvky). V prípade, 
že sa záujmové územie nachádza na hranici Národného parku (ďalej NP)  alebo iných 
chránených území podľa zákona NR SR č. 543/2002  Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 
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prioritou na území NP sú záujmy ochrany prírody, pri návrhu projektu  
ekostabilizačnej výsadby je potrebné tento fakt rešpektovať. 

Účelom predmetnej činnosti je zachovanie, resp. zvýšenie ekologickej stability 
územia, čomu treba podriadiť nielen výber drevín z hľadiska druhovej skladby, ale 
i pestrosť porastov, ktorá je základnou podmienkou pre vývin zdravého, ekologicky 
stabilného ekosystému. 
Rozsah realizácie činnosti:     
 V sprievodnej správe sa uvedie rozloha pozemkov určených pre tvorbu 
ekostabilizačných plôch, ktorá je presne vymedzená schváleným projektom 
pozemkových úprav alebo všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia, 
ktoré vychádzajú zo spracovaného miestne územné systémy ekologickej stability. 
Uvedie sa rozloha predmetného  katastrálneho územia a výmera navrhovanej výsadby 
na  každej parcele  určenej pre tvorbu ekostabilizačnej plochy. 
    

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIE 
Metodický postup 
       Vykonávací projekt tvorby ekostabilizačných plôch vyplýva z projektov 
pozemkových úprav a miestnych územných systémov ekologickej stability. 
Spracovaný je pre vybrané lokality podľa požiadaviek zadávateľa. 

Vykonávací projekt podlieha schváleniu na obvodných úradoch životného 
prostredia a štátnej ochrane prírody. 
Predmetom  riešenia je:  

1). Výber sadbového materiálu podľa prírodných podmienok územia 
2). Príprava plôch a výsadba 
3). Starostlivosť o vysadené kultúry .  

1. Výber sadbového materiálu podľa prírodných podmienok územia 
 Výber sadbového materiálu podmieňuje dostatočné množstvo semena drevín, 
jeho kvalita, proveniencia a samotné získanie semena. Vlastná škôlkárska výroba 
sadeníc je neúmerne nákladná a časovo náročná, preto je vhodné potrebný sadbový 
materiál vopred zabezpečiť od firiem zaoberajúcich sa pestovaním sadeníc. 
S ohľadom na funkciu ekostabilizačných plôch, očakávané globálne klimatické zmeny 
a prognózu imisnej situácie je potrebné navrhovať domáce (autochtónne), čiže 
pôvodné druhy drevín v danom území, stanovištne vhodné a relatívne odolné voči 
imisiám. Vytvárať zmiešané porasty s pestrým druhovým zložením drevín. 
Poznámka: Pre výber pôvodných druhov drevín pre dané územie možno vychádzať z 
vegetačno- rekonštrukčnej mapy klimaxových rastlinných spoločenstiev daného 
územia.   
Stanovištné podmienky sú tvorené : 

- geologickým podložím,  
- hydrologickými a hydrogeologickými podmienkami,  
- klimatickými podmienkami   
- typom a druhom pôdy 

   Uviesť zoznam druhovej skladby sadeníc, napr. 48 ks vŕba biela (Salix alba), 18 ks 
jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a pod. t.j. slovenský aj latinský názov. 
   Podľa stanovištných podmienok lokality uviesť kvalitu, resp. typ sadeníc (výška, 
s/bez koreňového obalu a pod., pri dobrých pôdach nie je treba obal koreňov). 
2. Príprava plôch a  výsadba 
• Na mieste, kde chceme sadenicu zasadiť, odstránime povrchový kryt . 
• V závislosti od konkrétnej lokality vyznačíme navrhovaný spon sadeníc. (Spon 

sadeníc je geometrický obraz, ktorý vytvárajú sadenice po vysadení na ploche. 
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Spon môže byť pravidelný aj nepravidelný. Pravidelný spon uľahčuje 
posudzovanie plochy, ľahšie sa nachádzajú nevysadené miesta a tiež uhynuté 
neprijaté sadenice. Kultúra sa ľahšie ošetruje a chráni). 

• Vykopeme jamku, ktorej veľkosť je závislá od veľkosti koreňového systému 
sadenice. Ak je väčšia sadenica, musí byť samozrejme aj väčšia jamka. 
Štandardná hĺbka jamky sa pohybuje od 15 do 25 cm a jej šírka je 20-40 cm. Pre 
vyspelejšie sadenice musia byť jamky ešte väčšie. 

• Do jamky je vhodné aplikovať primerané množstvo záhradníckej zeminy, príp. pH 
neutrálneho (v prípade ihličnanov slabo kyslého) substrátu. 

• Pri kopaní jamky je potrebné oddeliť vrchnú humóznu vrstvu od vrstvy spodnej. 
Humóznu vrstvu použiť ako prvú na zasypanie jemných korienkov sadenice. Ak 
sa na ploche vyskytujú drny, tieto sa kladú obrátene na spodok jamky, motykou sa 
rozbijú a do takto upravenej jamky sa sadia sadenice. Toto je prirodzený spôsob 
hnojenia. 

• Hnojivo vo forme tabletiek (Preform) sa aplikuje na spodok jamky tak, aby 
nedošlo k priamemu kontaktu s koreňovým systémom sadenice. 

• Pri sadení jednou rukou pridržujeme sadenicu a druhou prihŕňame hlinu ku 
korienkom. Najskôr humóznu vrstvu, potom ostatnú zeminu. Pri zasypávaní 
sadenicu mierne povyťahujeme, aby sa korene dostali do styku so zeminou. 
Prihŕňanú zeminu zároveň pritláčame ku koreňom. Sadenicu zahrnieme po kŕčok a 
pritlačíme nohou. 

• Sadenica sa vysádza spravidla do stredu jamky. 
Poznámka: Príprava plôch pre výsadbu nezahŕňa zemné práce ako sú odkopávky, 
úprava pozemkov, spevnenie plôch,  presun hmôt, odstránenie kameňov, pňov a  
vyrúbanie nevhodných vzrastlých drevín, úprava ciest, odstránenie divokých skládok 
odpadov, búracie a demolačné práce, zatrávbnenie. 
 

 Doba výsadby 
 Najúspešnejší výsledok výsadby je vtedy, keď sa teplota vzduchu pohybuje 
medzi 7-100C. Nízka teplota vzduchu zaručuje malú transpiráciu a nízky výpar vlahy 
z pôdy. Takéto podmienky sú u nás na jar a v jeseni. Voľba medzi jarnou a jesennou 
výsadbou závisí od miestnych klimatických podmienok. Nevhodná je krátka a suchá 
jar. 
 Jesenná výsadba má značnú prednosť v tom, že sadenice ešte v tom istom roku 
zakorenia a na jar dobre využijú vlahu. Keď sa ustáli potrebná teplota vzduchu a 
pôdy, okamžite nastáva rašenie a rast koreňov. Na druhej strane je však jesenná 
výsadba ohrozená holomrazmi. Z tohto dôvodu sa preto odporúča vo vyšších 
polohách a tých istých lokalitách, kde býva dostatočná snehová prikrývka. Možno ju 
uplatniť aj v našich podmienkach. 
3. Starostlivosť o vysadené kultúry    

Po samotnej výsadbe drevín nastáva proces zakoreňovania sadeníc. Je 
potrebné podotknúť, že 100 % ujatosť sadeníc existuje len teoreticky. Potrebné je 
vopred počítať s 20 – 30 % stratou v závislosti od poveternostných podmienok (suché, 
horúce leto a pod.).  

Po zistení úspešnosti výsadby je potrebné vypracovať projekt opakovanej 
výsadby (na miestach neujatia, inak exponovaných miestach, fyziologického sucha  
a pod.). 

Sadenice, ktoré po výsadbe zakorenia a splynú  so stanovištnými podmienkami 
začnú odrastať (ak sú vysadené na jar). Na každom stanovišti sa vyskytujú 
konkurenčné ruderálne druhy rastlín. Ak už majú sadenice vyvinutý koreňový systém 
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a dobre vyvinutú zdrevnatenú nadzemnú časť, sú odrastaním (výškovým prírastkom) 
schopné odolať konkurencii inváznych druhov rastlín. 

V súlade s § 48 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 
ako aj vzhľadom na elimináciu a odstraňovanie následkov nepriaznivých činiteľov 
vznikajúcich počas rastu vysadených kultúr, je potrebné zabezpečiť starostlivosť 
o vysadené kultúry po dobu troch rokov. 
Poznámka: Nakoľko v legislatíve SR nemáme zatiaľ ošetrený daný typ výsadby 
(ekostabilizačné plochy), z hľadiska doby starostlivosti o vysadené kultúry sa odvolávame na 
horeuvedený § 48 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z., ktorý sa vzťahuje na náhradnú výsadbu za 
výrub drevín. 
Starostlivosť o vysadené kultúry  bude spočívať predovšetkým v: 
- kyprení pôdy a odburiňovaní, 
- prihnojovaní, 
- zalievaní pôdy (aspoň v prvom roku výsadby), 
- vytváranie vhodného vývojového priestoru pre rastúce dreviny (prerezávanie, 

odstraňovanie náletov), 
- osadení kolíkov na stabilizáciu a ochranu pred mechanickým poškodením, 

dosadbe neujatých jedincov,. 
- vykonávaní nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom a 

ohryzu zverou, 
- včasné ošetrenie prípadného poranenia dreviny. 
 

TERMÍN REALIZÁCIE VÝSADBY 
� Začiatok / ukončenie prác:  marec 2006 /november 2006 
� Ukončenie kompletnej dodávky (vrátane starostlivosti) : november 2009  

Doba realizácie sa počíta: rok výsadby + 3 roky ošetrovania 
Dodacie podmienky 
Každá ekostabilizačná plocha bude spracovaná ako samostatná stavba. 

 NÁVRH VÝSADBY – VYKONÁVACÍ PROJEKT  
 Potrebné je uviesť konkrétne návrhy výsadby pre jednotlivé ekostabilizačné 
plochy, vrátane druhového zloženia, počtu jednotlivých drevín, zdôvodnenia ich 
výberu, náčrtu ich umiestnenia na parcelách a fotografickej dokumentácie a návrhy 
spôsobu ošetrovania porastov, resp. manažmentu ekostabilizačnej plochy v ďalšom 
období. 
Projekt obsahuje: 
Písomná časť:  
1. Navrhované druhy 

  Návrh druhovej skladby a početnosť (príklad) 
 Na vlhké stanovištia a do pobrežných porastov: 
SALIX SP. (vŕba)      35 ks 
ACER CAMPESTRE (Javor poľný)                      30 ks 

         TATARICUM (J. tatársky)               30 ks 
ULMUS GLABRA (Brest horský)   40 ks 
U. MINOR  (B. hrabolistý)    40 ks 
FRAXINUS EXCELSIOR (Jaseň štíhly)  40 ks 
F. ANGUSTIFOLIA (J. úzkolistý)   35 ks 

  2. Návrh spôsobu ošetrovania porastov, resp. manažmentu ekostabilizačných plôch 
Vyžínanie tráv, burín a zmladzujúceho krovia je potrebné vykonávať 2x ročne 

po dobu 3 rokov, spolu 6x, použitím mechanizmov, možné je i ručné ošetrovanie. 
Zanedbanie výžinu  vedie k vysokým stratám sadeníc, z dôvodu konkurencie burín pri 
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využívaní pôdnej vlahy. Ďalším dôvodom je, že v prípade jesennej výsadby nevyžatá 
vysoká burina pod snehovou prikrývkou zatlačí a udusí sadenice. 

Zver spôsobuje škody na mladých porastoch predovšetkým ohryzom 
výhonkov, ale aj celej sadenice. Škody však vznikajú aj zašľapávaním sadeníc počas 
pastvy jelenej zveri, srnčia zver navyše škodí aj vytĺkaním parôžkov. Na zimujúcich 
lokalitách zveri je vypestovanie porastov bez ich ochrany takmer nemožné. Ako 
ochrana proti ohryzu zveri je plánovaný náter, resp. postrek bežne používanými 
látkami (napr. Morsuvin) 1x za rok po dobu 3 rokov, spolu 3x. Na stabilizáciu a 
ochranu pred mechanickým poškodením je navrhované osadenie kolíkov. 

Aj napriek maximálnej starostlivosti o mladé porasty sa určitý počet sadeníc 
neujme alebo sadenice v najbližších rokoch uhynú. Tento zákonitý proces vyplýva 
z rôzneho stupňa adaptability rastlinných druhov a z miestnych, najmä pôdnych a 
klimatických podmienok. Z týchto dôvodov sa vopred počíta s 20 % dosadbou 
neujatých jedincov.  
3.Rozpočet 
4.Časový plán  
o časový plán výstavby  stavby          
o harmonogram výstavby (postupnosť súboru stavieb) 

 
Grafická časť: 

     Grafická príloha na podklade plánu spoločných zariadení a opatrení alebo 
všeobecných zásad funkčného usporiadania územia projektu pozemkových úprav   

a) v analógovej forme vhodnej mierky  
b) v digitálnej forme.  

   Grafická časť bude znázorňovať umiestnenie jednotlivých kusov navrhnutého 
porastu s okótovaním vzdialeností.  
   Každá ekostabilizačná plocha bude spracovaná samostatne.  
   Súčasťou je   prehľadná situácia zobrazujúca umiestnenie  všetkých 
ekostabilizačných plôch projektu. 
 
Krajinotvorné 
   Príroda má potenciál vytvárať harmonické krajinné prostredie z hľadiska funkčného 
aj estetického. Pri projekte pozemkových úprav vychádzame preto zo štúdia starých 
mapových diel (historických obrazov krajiny), ktoré umožňujú poznať jej prirodzený 
charakter. Dnes sa stretávame s tzv. kultúrnym krajinným prostredím, ktoré je 
vytvorené ľudskou činnosťou. Z toho dôvodu chápeme chápeme krajinné prostredie 
ako obraz, ktorý vznikol kombináciou vzájomných vplyvov prírodných síl a ťinnosti 
ľudskej spoločnosti. 
   Krajinné prvky: 
• Stabilizujúce 
• Harmonizujúce 
   Pri výbere a umiestnení krajinotvorných prvkov vychádzame z predchádzajúcich 
etáp projektu pozemkových úprav ( operátu obvodu projektu pozemkových úprav 
a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia) a využívame možnosti 
priestorový model terénu (3D) pre vizualizáciu návrhov a ich vyhodnotenia. 
Významným prvkom je   skladba navrhopaných drevín. 
   Krajinotvorné prvky sú polyfunkčné opatrenia, ktoré plnia funkciu ekologických 
a protieróznych opatrení. 
   Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska ich potreby plošného vymedzenia pre 
zápis do KN, získavanie dostupných štúdií  a inej projektovej dokumentácie pre 
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ďalšie riešenie v projekte  pozemkových úprav a vypracovanie projektovej 
dokumentácie súboru stavieb na realizáciu krajinotvorných opatrení v obvode 
projektu pozemkových úprav. 
Dodacie podmienky 
 Vzhľadom na charakter jednotlivých krajinotvorných prvkov sa bude jednať buď 
o technické alebo ekologické opatrenia a dodacie podmienky sa použijú so 
zodpovedajúceho typu opatrenia. Vo väčšine prípadov predchádzajúce opatrenia plnia 
aj funkciu krajinotvorných opatrení a preto sa v takýchto prípadoch nevypracováva 
žiadna realizačná dokumentácia pri tomto opatrení. 
 
 
Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení 
   Vypracováva sa v tejto etape v prípade, ak nebol spracovaný vo všeobecných 
zásadách funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav 

   Dodacie podmienky 
Návrh plánu verejných zariadení a opatrení a návrh plánu spoločných zariadení 

a opatrení navrhujú   potreby plošného vymedzenia na zariadenia a opatrenia 
(pozemky) pre zápis do KN   
Výsledkom návrhu plánu spoločných zariadení a opatrení je: 
• v analógovej podobe: 

� technická správa 
� návrh plánu spoločných zariadení a opatrení  prehladne znázorňujúci obvod 

projektu pozemkových  v mierke 1:2000 alebo menšej s grafickým vyjadrením 
jestvujúcich a navrhovaných opatrení a zariadení na podklade účelovej mapy 
z operátu obvodu projektu pozemkových úprav 

� návrh plánu verejných zariadení a opatrení  prehladne znázorňujúci obvod 
projektu pozemkových úprav  v mierke 1:2000 alebo menšej s grafickým 
vyjadrením navrhovaných opatrení a zariadení 

� pozdľžne profily navrhnutých zariadení a opatrení 
� vzorové priečne profily navrhnutých opatrení a zariadení 
� bilancia plôch jestvujúcich a navrhovaných spoločných zariadení a opatrení 
� bilancia plôch jestvujúcich a navrhovaných verejných zariadení a opatrení 
� bilanciu plôch spoločných zariadení a opatrení podľa vlastníkov (jestvujúce 

a novonavrhované) 
� bilancia plôch jestvujúcich a navrhovaných verejných zariadení a opatrení 

podľa vlastníkov 
� bilanciu plôch iného určenia (poľovné revíry, archeologické náleziská, 

rekreácia, pásma hygienickej ochrany a pod.) 
� overenie 
� projektová dokumentácia súboru stavieb na realizáciu spoločných zariadení a 

opatrení 
� časový harmonogram 
� etapizácia výstavby súboru stavieb v rámci obvodu projektu pozemkových 

úprav – termínový a finančný pláv, náväznosť postupu realizácií stavieb  
• v digitálnej podobe: 

� technická správa v PDF 
� návrh plánu spoločných zariadení a opatrení  prehladne znázorňujúci obvod 

projektu pozemkových  v mierke 1:2000 alebo menšej s grafickým vyjadrením 
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navrhovaných opatrení a zariadení  vo formáte VGI a vo formáte štandartného 
GIS  (DGN,DXF ).  

� Návrh plánu verejných zariadení a opatrení  prehladne znázorňujúci obvod 
projektu pozemkových  v mierke 1:2000 alebo menšej s grafickým vyjadrením 
navrhovaných opatrení a zariadení vo formáte VGI a vo formáte štandartného 
GIS  (DGN,DXF ), 

� bilancie v PDF a XLS. 
� Projektová dokumentácia súboru stavieb vo formáte VGI (DGN,DXF) 
 

Predbežné vytýčenie 
Predbežné vytýčenie význačných lomových bodov hraníc navrhovaných plôch 

verejných a spoločných zariadení a opatrení predchádza schváleniu projektu 
pozemkových úprav a účastníci projektu pozemkových úprav sú tým s rozsahom 
navrhovaných opatrení  oboznámení. Predbežné vytýčenie sa vykoná v tejto etape 
projektu len v prípade, ak sa nevykonalo v etape VZFU podľa týchto dodacích 
podmienok. 

Predbežne sa vytýčia body hraníc plôch verejných a spoločných zariadení a opatrení 
(bez trvalej stabilizácie) na požiadanie predstavenstva združenia účastníkov 
pozemkových úprav alebo správneho orgánu a v rozsahu, ktorý určí správny orgán. 
Stabilizačný a signalizačný materiál je zahrnutý v cene prác.  

  
Dodacie podmienky 
   O oboznámení účastníkov pozemkových úprav s umiestnením spoločných zariadení 
a opatrení v teréne sa spíše zápis. 

 
ROZDEĽOVACÍ PLÁN VO FORME UMIEST ŇOVACIEHO A 
VYTY ČOVACIEHO PLÁNU 
 

Rozdeľovací plán  vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu  
 

   Účel 
         Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu je plánom 
nového usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav. Zobrazuje nové 
pozemky vo svojej grafickej časti a vlastnícke vzťahy k nim vo svojej písomnej časti 
(RNS). 
   Vypracovaniu návrhu rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho 
a vytyčovacieho plánu predchádza prerokovanie pracovných návrhov s účastníkmi 
pozemkových úprav a dodržanie zásad pre umiestnenie nových pozemkov 
odsúhlasených 2/3 väčšinou vlastníkov. Rozdeľovací plán rozdelí  pracovnú parcelu 
vzniknutú pri RPS v úvodných podkaldoch (z každého bloku) na nové pozemky 
vlastníkov a na spoločné a verejné zariadenia a opatrenia. Každému novému pozemku 
bude priradené parcelné číslo v pridelenom rozsahu číslovania správou katastra.  Pre 
ocenenie nových pozemkov sa popužije oceňovacia (hodnotová) mapa z registra 
pôvodného stavu zostavená v úvodných podkladoch, obsahujúca: rajóny druhov 
pozemkov, rajóny porastov,  lesné diece, čiastkové plochy, porastové skupiny a etáže 
na LPF, hranice zastavaného územia obce  (pre určovanie priemernej vzdialenosti 
pozemku od intravilánu), hranice blokov a rajóny BPEJ  v samostatných vrstvách,  na 
ktorú sa naloží vrstva hraníc nových pozemkov. V písomnej časti RNS v údajoch 
o nových pozemkoch sa uvádzajú ťarchy vyplývajúce z § 11 ods.20. a vychádzajúce 
z ťárch vzťahujúcich sa na pôvodné pozemky vlastníkov (RPS). 
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   Súčasťou prerokovania je  predbežné vytýčenie nových pozemkov s dočasnou 
stabilizáciou, ak o to požiadajú vlastníci.  Rozsah predbežného vytýčenia určí, po 
dohode s predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav,  správny orgán  
(v cene prác je predbežné vytýčenie max.  50% nových pozemkov). Cena 
stabilizáčného, signalizačného materiálu, stabilizácie a vytýčenia  je zahrnutá v cene 
rozdeľovacieho plánu. O prevzatí predbežného vytýčenia  sa spíše protokol 
o predbežnom vytýčení nových  pozemkov s každým vlastníkom. 
   Zhotoviteľ následne odovzdá návrh rozdeľovacieho plánu vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. 
   Dodacie podmienky 
   Návrh rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu sa 
skladá z písomnej a grafickej časti: 
• v analógovej podobe 

Z návrhu RNS: 
� písomná časť: 

� register nového stavu časť A – nové parcely 
� register nového stavu časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia 

vlastníkov, ťarchy 
� výpis z registra nového stavu pre každého známeho vlastníka 
� výpis z registra nového stavu pre SPF 
� výpis z registra nového stavu pre LSR 
� zoznam súradníc lomových bodov hraníc nových pozemkov 
� kombinatórium 
� sprievodná správa 

� grafická časť 
� rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

v mierke 1:2000 spravidla po blokoch  (sútlač právneho stavu 
a cenovej mapy resp. areálov  BPEJ a lesných dielcov), ak sa 
v špecifických podmienkach nedohodne inak 

� prehľadný náčrt obvodu pozemkových úprav s kladom rozdeľovacích 
plánov (s vyznačením blokov) 

• v digitálnej podobe 
� Sprievodná správa vo formáte PDF 
� Návrh register nového stavu  - FUVI a VGI s vrstvami podľa MN MP SR 
č.3671/2000-430  

Ak špecifické podmienky stanovia tak: 
� Zoznam pozemkov domnelých dedičov v DBF 
� Zoznam pozemkov nezistených vlastníkov a neuplatnených nárokov 

vlastníkov v DBF 
� Výpis z návrhu registra nového stavu pre známych vlastníkov v PDF 
� Výpis z návrhu registra nového stavu pre zástupcov vlastníkov v PDF 
� Výpis z návrhu registra nového stavu pre pozemkové spoločenstvá v PDF 
� Kombinatórium v PDF 

Z návrhu nového stavu prerozdelenia územia: 
• štatistika 

� Štatistika RNS obsahuje sumu hodnoty a výmery pôvodných a nových 
pozemkov  s údajmi podľa vlastníkov: priemerná vzdialenosť pôvodných a 
nových  pozemkov od intravilánu s váhou jednotlivých výmer, početnosť 
pôvodných a nových  pozemkov, hodnôt a výmer v jednotlivých blokoch; 
výmery jednotlivých BPEJ a výmery a hodnoty podľa druhov pozemkov 
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obsiahnutých v pôvodných a nových  pozemkoch; hodnota špeciálnych kultúr 
pôvodných a nových pozemkov a pod. 

 
    Po prebratí návrhu rozdeľovacieho plánu pri splnení dodacích podmienok, 
správnym orgánom postupuje v zmysle § 13 z.č. 330/1991 Zb. V znení neskorších 
predpisov.   
  

VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV 
Metodický návod  MP SR a ÚGKK SR č. MN 74.20.73.46.00 na vykonávanie 
geodetických činností pre projekt pozemkových úprav  

Metodický návod MP SR č. 2247/2002-100 a ÚGKK SR č. P-3389/2002 z 2. augusta 
2002 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov.  

Smernica ÚGKK SR č. S 74.20.73.84.00 na prevádzkovanie automatizovaného 
informačného systému geodézie, kartografie a katastra 

Smernica ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00 na vyhotovovanie geometrických plánov a 
vytyčovanie hraníc pozemkov 

Smernica ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.20 na meranie a vykonávanie zmien v súbore 
geodetických informácií katastra nehnuteľností 
 

   Účel 
    Pre činnosti spojené s určovaním a realizáciou vlastníckych alebo užívacích hraníc 
sa pripúšťa výlučne 3.TP merania. Pre činnosti spojené s určovaním hraníc druhov 
pozemkov, pokiaľ nie sú súčasťou alebo nebudú použité pre určenie podrobných 
bodov vlastníckych hraníc, sa pripúšťa aj 4.TP merania. 
Vykonanie projektu pozemkových úprav pozostáva hlavne z prác: 
• aktualizácia registra pôvodného stavu 
• aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
• vypracovanie postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 
• stanovenie rozsahu vytýčenia nových pozemkov a spôsobu stabilizácie a   
   signalizácie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne a obvode projektu   
   pozemkových úprav 
• vytýčenie a označenie stanoveného rozsahu podrobných bodov hraníc nových  
   pozemkov a významných lomových bodov hraníc pôdnych celkov 
• rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo 
• rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 
• vytvorenie VKM v obvode projektu pozemkových úprav   
• zosúladenie VKM v obvode projektu pozemkových úprav a číselnej mapy mimo  
   obvod projektu pozemkových úprav 
• vypracovanie ostatných náležitosti projektu pozemkových úprav pre zápis do ISKN 
• archivácia projektu pozemkových úprav vo forme Atlasu pozemkových úprav 
  V cene prác je zahrnutý stabilizačný a signalizačný materiál a stabilizácia. 

   Dodacie podmienky 
1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu 

Register pôvodného stavu sa aktualizuje pred schválením vykonania projektu 
pozemkových úprav a to: 
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- prevzatím zmien údajov z registra C  a registra E katastra ( v rozsahu údajov RPS) 
do písomnej časti registra pôvodného stavu 

- prevzatím a zapracovaním geometrických plánov zapísaných v katastri, ktoré boli 
vykonané v súlade s rozhodnutím o nariadení alebo povolení pozemkových úprav 
a s údajmi oznamovanými správe katastra vyplývajúcimi z projektu pozemkových 
úprav, do grafickej časti registra pôvodného stavu s príslušnou zmenou v písomnej 
časti . Ak s GP vznikli iné pôvodné parcely  nesmie ten, kto sa stal vlastníkom 
pozemku v priebehu konania namietať výsledky doterajšieho konania - §6 ods.4 
z.č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. V tejto etape pozemkových úprav 
nie je možné prerozdeľovať už schválený rozdeľovací plán vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Je možné len k novým pozemkom, ktoré 
boli vyčlenené za geometrickým plánom dotknuté pôvodné pozemky, priradiť 
v súlade s právnou listinou nového vlastníka. 

Dodacie podmienky 
Výsledkom aktualizácie je v rozsahu zmien: 

� výpis RPS pre každého známeho vlastíka, ktorého trvalý pobyt je známy 
� výpis RPS pre SPF a ŠOHL pre pozemky, ktoré spravujú 
� aktualizovanú grafickú časť RPS 
� sprievodná správa 

v analógovej a digitálnej forme v štruktúre aktualizovaných elaborátov 
2. Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a 

vytyčovacieho plánu  
sa aktualizuje pred schválením vykonania projektu pozemkových úprav v rozsahu 
zmien a to:  
- aktualizujú sa údaje v písomnej časti rozdeľovacieho plánu na základe 

aktualizovaného RPS pričom nesmie ten, kto sa stal vlastníkom pozemku 
v priebehu konania namietať výsledky doterajšieho konania - §6 ods.4 
z.č.330/1991 Zb. V znení neskorších predpisov. Z toho vyplíva, že nemôže dôjsť 
k zmene prerozdelenia územia novými pozemkami, nakoľko rozdeľovací plán vo 
forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu bol schválený rozhodnutím o 
schválení projektu pozemkových úprav. V grafickej časti rozdeľovacieho plánu 
plánu môže dôjsť k zmene len vtedy, ak táto je možná jednoduchým oddelením 
z parcely nového stavu alebo zlúčením parciel nového stavu geometrickým 
plánom dotknutých vlastníkov.  

Dodacie podmienky 
Výsledkom aktualizácie je v rozsahu zmien: 
� výpis RNS pre každého známeho vlastíka, ktorého trvalý pobyt je známy 
� výpis RNS pre SPF a ŠOHL pre pozemky, ktoré spravujú 
� aktualizovanú grafickú časť rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a 

vytyčovacieho plánu 
� sprievodná správa 
  v analógovej a digitálnej forme v štruktúre aktualizovaných elaborátov. V prípade, 
že aktualizácia rozdeľovacieho plánu na základe  nových GP by znamenala zmenu 
v prerozdelení územia novými pozemkami, takáto aktualizácia je nad rámec predmetu 
zmluvy o dielo uzatvorenej s týmito dodacími podmienkami.   

3. Vytýčenie a stabilizácia lomových bodov hraníc nových pozemkov 

   3.1.Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc 
     Vykonaním projektu pozemkových úprav sa rozumie vytýčenie a označenie 
lomových bodov hraníc projektom navrhnutých pozemkov v novom stave na základe 
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aktualizovaného rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu. 
     Význačnými lomovými bodmi sa rozumejú body hranice obvodu projektu 
pozemkových úprav, verejných a spoločných zariadení a opatrení a rozhraničenie PPF 
a LPF. Rozsah vytyčovaných bodov a ich stabilizáciu a prípadne signalizáciu alebo 
ochranu určí správny orgán v zmysle špecifických podmienok stanovených pre 
spracovávané územie. Stabilizačný, signalizačný materiál a stabilizácia sú zahrnuté 
v cene prác. 
Dodacie podmienky 
Výsledkom je:  
v asnalógovej forme: 
� vytýčenie a stabilizácia bodov 
� protokol o vytýčení (prevzatie v teréne podpisuje správny orgán) 
� sprievodná správa 
� záznam merania – časť meračské náčrty 
� záznam merania – časť zápisník (záznam automatizovanej registrácie alebo 

zápisníky merania),  
� sprievodná správa 
v digitálnej forme: 
� sprievodná správa 
� záznam merania – časť meračské náčrty 
� záznam merania – časť zápisník (záznam automatizovanej registrácie alebo 

zápisníky merania),  
� sprievodná správa 

vo formáte súborov PDF,TXT, VGI, štandardného geografického informačného 
systému (GIS) ARC/INFO Coverage, ArcView SHP, MicroStation DGN, DXF.kokes 
DGN a podobne.  

   3.2.Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov 
      Podkladom na vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov je aktuali- 
zovaný rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a nové 
pozemky sa vytyčujú v rozsahu určenom správnym orgánom na základe skutočného 
spôsobu užívania nových pozemkov. Stabilizačný, signalizačný materiál a stabilizácia 
sú zahrnuté v cene prác. 
Dodacie podmienky 
Výsledkom je:  
v analógovej forme: 
� vytýčenie a stabilizácia bodov 
� protokol o vytýčení (prevzatie v teréne podpisuje vlastník) 
� sprievodná správa 
� záznam merania – časť meračské náčrty 
� záznam merania – časť zápisník (záznam automatizovanej registrácie alebo 

zápisníky merania),  
� sprievodná správa 
v digitálnej forme: 
� sprievodná správa 
� záznam merania – časť meračské náčrty 
� záznam merania – časť zápisník (záznam automatizovanej registrácie alebo 

zápisníky merania),  
� sprievodná správa 
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vo formáte súborov PDF,TXT, VGI, štandardného geografického informačného 
systému (GIS) ARC/INFO Coverage, ArcView SHP, MicroStation DGN, DXF.kokes 
DGN a podobne.  

4. Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy 
katastrálneho operátu novým mapovaním 
  

Rozdeľovací plán sa vyhotový vo forme stanovenej v špecifických podmienkach, 
ktoré sú prílohou zmluvy o dielo a to buď formou geometrického plánu alebo vo 
forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním. Vyhotovuje sa pre jeden 
alebo viac projektových blokov spolu alebo v klade mapových listov M 1:2000. 
Dodacie podmienky 
  Rozdeľovací plán má písomnú a grafickú časť. Vyhotovuje sa v analógovej aj v 
digitálnej forme v zhodnom formáte súborov s rozdeľovacím plánom vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovaqcieho plánu. 
   Obsah a forma odovzdávanej dokumentácie je uvedený v § 25 až §26 Metodického 
návodu  MP SR č. 3671/2000-430 a ÚGKK SR č. MN 74.20.73.46.00 na vykonávanie 
geodetických činností pre projekt pozemkových úprav. V písomnej časti v údajoch 
o nových pozemkoch je potrebné uviesť ťarchy vyplývajúce sa z § 11 ods.20 a z ťárch 
viažúcich sa na pôvodné pozemky vlastníka. Tieto ťarchy sú predmetom evidovania 
v katastri nehnuteľností. 
 

5. Zrovnávacie zostavenie 
Dodacie podmienky 
     Zostava, ktorá porovná evidovaný stav v KN (súbor popisných a geodetických 
informácií) s aktuálnymi údajmi operátu obvodu projektu pozemkových úprav a RPS 
a RNS, v tabuľkovej forme vo formáte FUVI. TXT podľa Metodického návodu  MP 
SR č. 3671/2000-430 a ÚGKK SR č. MN 74.20.73.46.00 na vykonávanie 
geodetických činností pre projekt pozemkových úprav. Zostava sa odovzdáva 
v analógovej a digitálnej forme. 
 

6. Atlas projektu pozemkových úprav 
Dodacie podmienky 
   Obsah odovzdávanej dokumentácie je uvedený  v § 27 Metodického návodu  MP 
SR č. 3671/2000-430 a ÚGKK SR č. MN 74.20.73.46.00 na vykonávanie 
geodetických činností pre projekt pozemkových úprav rovnako.   
   Súčasťou atlasu sú všetky odovzdané analógové elaboráty jednotlivých etáp 
projektu v zmysle dodacích podmienok uložené v súbornom analógovom elaboráte a 
v digitálnej forme na CD. 
   Správny orgán atlas doplní zhotoviteľom odovzdaný atlas projektu o všetky 
dokumenty, listy, rozhodnutia, vyjadrenia, posudky, správy, dokumentácie, výsledky 
kontrol a pod., ktoré v priebehu konania o pozemkových úprav vznikli v súvislosti 
s konaním a všetky monitorovacie správy vedúceho projektu.  
 



Veľká Maňa

Číslo listu Celkový počet listov

1 2

1 2 3 5 6 7 8 9

P.č. Druh výkonu
Etapa 

realizácie
Výkon

Počet 
merných 
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku

Celková cena 
za výkon bez 

DPH

Celková cena za 
položku s  DPH

Skupina výkonov 1

Podskupina výkonov
1/b,1/c, 
1/d,1/e

Aktualizácia máp BPEJ 1560 90   140 400   167 076   

Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách 
poľnohospodárskej pôdy

1560 50   78 000   92 820   

Stanovenie hodnoty porastov na plochách 
poľnohospodárskej pôdy

62 70   4 340   5 165   

Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na 
plochách lesného pôdneho fondu  

64 50   3 200   3 808   

Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia 
hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu 
pozemkových úprav

1624 25   40 600   48 314   

Register pôvodného stavu 
po ROEP

1/b
Podkladom pre vyhotovenie vrstvy UO Registrov
bol operát typu C 1624 420   682 080   811 675   

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania
územia v obvode projektu pozemkových úprav 1624 350   568 400   676 396   

Zosúladenie návrhov všeobecných zásad a
požadovanýchčinností v obvode projektu, plán
verejných a spoločných zariadení a opatrení  

1624 200   324 800   386 512   

Polohopisné a výškopisné zameranie a
kartografické spracovanie pásu pre projektovú
dokumentáciu 

156 500   78 000   92 820   

Predbežné vytýčenie plánu verejných zariadení
a opatrení a plánu spoločných zariadení a opatrení
v nadväznosti na návrh MÚSES územia pre účely
PPÚ

156 1 540   240 240   285 886   

Terénny výskum
1624 100   162 400   193 256   

Spracovanie MÚSES územia pre účely projektu
pozemkových úprav 1624 130   211 120   251 233   

Návrh funkčnej delimitácie územia v náväznosti na
projekt pozemkových úprav 1624 100   162 400   193 256   

4.

Návrh miestneho územného 
systému ekologickej 
stability územia pre účely 
PPÚ

1/e 1/e/2

1/e/3

1/e/1

1/b/2

3.

Všeobecné zásady 
funkčného usporiadania 
územia v obvode projektu 
pozemkových úprav

1/d

1/d/1

1/d/2

1/d/3

1/d/4

1/c

1/c/1

1/c/2

1/c/3

1/c/4

1/c/5

3. Zoznam nákladov pre ktoré žiadateľ požaduje nenávratný finančný príspevok

(uvedených v zmluve uzavretej s víťazom verejného obstarávania)

Projekt pozemkových úprav

Podporovateľné náklady na projekt FORMULÁR Č.3

4

Položka 
etapy 

realizácie

Vypracovanie úvodných podkladov k projektu pozemkových úprav

Základné údaje o vlastníkoch,výmerách a hodnote pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových 
úprav

1.
Aktualizácia máp BPEJ a 
ocenenie pozemkov 
a porastov



Číslo listu Celkový počet listov

2 2

1 2 3 5 6 7 8 9

P.č. Druh výkonu
Etapa 

realizácie
Výkon

Počet 
merných 
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku

Celková cena 
za výkon bez 

DPH

Celková cena za 
položku s  DPH

Skupina výkonov 2.
Podskupina výkonov 2/a,2/b,2/c

Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 1624 90   146 160   173 930   

Aktualizácia registra pôvodného stavu 1624 45   73 080   86 965   
Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad 
pre umiestnenie nových pozemkov v obvode 
projektu pozemkových úprav

1624 250   406 000   483 140   

Prieskumné práce  (upresnenie únosnosti pôdy, 
ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.)

156 500 78 000 92 820

Spracovanie projektovej dokumentácie súboru 
stavieb spoločných zariadení a opatrení

1624 1 165 1 891 960 2 251 432

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde

1560 2 170 3 385 200 4 028 388

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde

64 1 080 69 120 82 253

Skupina výkonov 3.
Podskupina výkonov 3/1 - 3/6

1. Plán prechodu na nové usporiadanie 1624 50 81 200 96 628

2.
Aktualizácia registra pôvodného stavu a 
rozdeľovacieho plánu

1624 60 97 440 115 954

Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc 1218 560 682 080 811 675
Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových 
pozemkov

1170 2 900 3 393 000 4 037 670

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu 
alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým 
mapovaním

1624 2 040 3 312 960 3 942 422

Zrovnávacie zostavenie 1624 50 81 200 96 628

Atlas projektu pozemkových úprav 1624 100 162 400 193 256

16 555 780 19 701 378

Vypracoval :  

Kontroloval :

Dátum :
Meno a priezvisko: 

Podpis :
(krajský koordinátor pre SOP)

Celková hodnota podporovateľných nákladov na projekt

Dátum :
Meno a priezvisko : Ing. Jozef Bugár 

Podpis :
zhotoviteľ

10.

Vykonanie projektu 
pozemkových úprav - 
rozdeľovací plán vo forme 
geometrického plánu alebo 
vo forme obnovy 
katastrálneho operátu 
novým mapovaním

3

3/4

3/5

3/6

9.
Vykonanie projektu 
pozemkových úprav - 
vytýčenie

3
3/2

3/3

8.
Vykonanie projektu 
pozemkových úprav - 
aktualizácia

3 3/1

6.
Plány spoločných 
a verejných zariadení 
a opatrení 

Vytvorenie podkladov pre zápis zmien vo vlastníckych vzťahoch do štátneho informačného systému
Vykonanie projektu pozemkových úprav

7.
Rozdeľovací plán vo forme 
umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu

2/c

2/c/1

2/c/2

2/b

2/b/3

2/b/5/1

Transformácia vlastníckych vzťahov, technické podklady pre realizáciu nového priestorového a 

5.
Zásady pre umiestnenie 
nových pozemkov

2/a

2/a/1

2/a/2

2/a/3

FORMULÁR Č.3

4

Položka 
etapy 

realizácie
Nové usporiadanie územia v obvode projektu pozemkových úprav

Podporovateľné náklady na projekt


