
Zmluva o dielo Č.   1008/08 

OBJEDNÁVATEĽ: 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová 

ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  

Ing.Miroslav Polák,  
prednostka Krajského pozemkového úradu v Banskej Bystrici   

tel./fax:    048/4306490 

Ing. Peter Čupka,    
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Rimavskej Sobote 

tel./fax :    047/5616212 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica SR 

číslo účtu:    7000081105/8180 

IČO:     156 621 

(ďalej len objednávateľ)  

a 

ZHOTOVITEĽ: 

Ján Čajko – geodetická kancelária, SNP č. 99, 980 55 Klenovec 

zastúpený    :  Ján Čajko, konateľ 

tel./fax  :  

Bankové spojenie :   VÚB, a.s., pobočka Rimavská Sobota Č

íslo účtu :   193945392/0200 

IČO :   14234289 

DIČ :   1020595158 
IČ DPH :   SK1020595158 

(ďalej len zhotoviteľ) 

uzatvárajú dnešného dňa túto zmluvu podľa paragrafu 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. za 
nasledovných podmienok: 
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Článok   I. 

Predmet zmluvy  
/1/    Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav 
v katastrálnom území Dolné Zahorany, okres Rimavská Sobota, obvod Rimavská Sobota, kraj Banská 
Bystrica, skratka PPÚ Dolné Zahorany, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy 
o dielo, špecifických podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 
o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe 
tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra 
a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf. *.doc, *.xls, budú na CD médiu. 
Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Rimavskej Sobote. 
/2/   Celé dielo a jednotlivé etapy a ucelené časti diela je zhotoviteľ povinný spracovať komplexne 
a úplne a vykonať všetky úkony v súlade s predpismi bez ohľadu na stanovený obsah odovzdávanej 
dokumentácie,  udržovať dielo v aktuálnom stave do jeho schválenia v zmysle zákona SNR č.330/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov. Dielo vypracuje a odovzdá objednávateľovi podľa Metodického  
návodu MP SR č.3671/2000-430 a ÚGKK SR č. NP-2023/2000 na vykonávanie geodetických 
a niektorých súvisiacich činností pre projekt pozemkových úprav z apríla 2000,  Metodického návodu 
MP SR č.184-I/2001-430 o všeobecnej časti o konaní a o začatí pozemkových úprav z decembra 2001, 
Metodického pokynu pre projektovanie pozemkových úprav vydaného Katedrou mapovania 
a pozemkových úprav, SvF, STU Bratislava a MP SR v roku 1994 v znení aktualizovaných verzií 
týchto metodických návodov a pokynov v čase spracovávania diela a v súlade s Dodacími 
podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č.2. 
/3/   Zodpovedný  projektant  pre  projekt  pozemkových  úprav  podľa   ods./1/  tohto  článku   je   
Ing. Katarína Ádámová, držiteľ osvedčenia, evidenčné číslo 122 z  3.12.1992, o získaní osobitnej 
odbornej spôsobilosti fyzickej osoby podľa vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy 
Slovenskej republiky č. 155/1992 Zb. na vykonávanie pozemkových úprav, ktorý zodpovedá za 
vypracovanie diela v zmysle zákona a technických predpisov. 
 

Článok   II. 
Finančná pomoc 

/1/    Tento projekt je spolufinancovaný  ES. 
/2/    Táto  zmluva  o  dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného  príspevku v  
rámci  Programu  rozvoja  vidieka  (PRV), predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok a práv 
a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný 
príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, 
objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených nákladov 
schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo). Účelom je spolufinancovanie schváleného 
projektu prijímateľa.  
/3/   Prijímateľ je zaviazaný prijať poskytnutý nenávratný finančný príspevok a v súlade s podmienkami 
stanovenými v  zmluve o poskytnutí finančného príspevku riadne realizovať  projekt, na 
spolufinancovanie ktorého bol finančný príspevok určený.  Prijímateľ súčasne zodpovedá za 
zabezpečenie a efektívne a hospodárne čerpanie prostriedkov spolufinancovania, čo prostredníctvom 
tejto zmluvy o dielo zaväzuje plniť zhotoviteľa. 
/4/ Zhotoviteľ berie na vedomie, že nenávratný finančný príspevok, a to aj každá jeho časť, je 
prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na použitie týchto prostriedkov, 
kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa 
vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (napr. zák.č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách v znení neskorších predpisov, zák. č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení 
neskorších predpisov). Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku sa stáva súčasťou systému finančného riadenia štrukturálnych 
fondov, čo v tejto zmluve o dielo objednávateľ zaväzuje rešpektovať zhotoviteľom. 
/5/    Financovanie predmetu zmluvy o dielo, v zmysle čl. III tejto zmluvy, je maximálne. Nie je možné 
jeho zvýšenie. Prekročenie nákladov a zvýšená fakturácia nebude zhotoviteľovi uhradená. Prekročenie 
nákladov pri vypracovaní diela  znáša zhotoviteľ výlučne sám. 
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/6/   Zhotoviteľ fakturuje sumy vo výške podľa čl. III ods. /3/ tejto zmluvy. Zníženie skutočného počtu 
merných jednotiek v jednotlivých etapách projektu je zhotoviteľ povinný zohľadniť pri fakturácii. 
 

Článok   III. 
Podmienky a spôsob fakturácie 

/1/     Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí 
a fakturačných celkov v celkovej výške: 
 

 3 718 420.-  Sk                                   cena bez DPH 
    706 500.-  Sk                                   výška DPH 
 4 424 920.-  Sk                                      celková cena s DPH 
 

slovom: Štyrimiliónyštyristodvadsaťštyritisícdeväťstodvadsať Slovenských korún         

 

/2/   Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná 
faktúra projektu bude predložená objednávateľovi najneskôr do 30.6.2015. 
/3/   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy 
(predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne: 
 

  

Etapa 

Termín 
ukončenia 
fakt. celku 

a vystavenia 
faktúry 

Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov  
Počet 

merných 
jednotiek 

Cena za 
mernú 

jednotku 

Cena etapy, 
ucelenej 
časti, 

fakturačného 
celku bez 

DPH 

Cena etapy, 
ucelenej 
časti, 

fakturačného 
celku s DPH 

2/c  
 
 
 

30.11.2009  

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

2/c/1/1 Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav    603       25.-       15 075.-      17 939.-  
2/c/1/2 Aktualizácia registra pôvodného stavu    603        60.-        36 180.-      43 054.-  
2/c/1/3 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na 

poľnohospodárskej pôde 
  
   532 

  
  2 170.-  1 154 440.- 1 373 784.-  

2/c/2 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na 
plochách lesného pôdneho fondu 

  
     71 

  
  1 055.-       74 905.-      89 137.-  

 3/c/5  Zrovnávacie zostavenie (kombinatorium)     603      130.-       78 390.-      93 284.- 
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3/a   
 
 

30.11.2010 

Vykonanie projektu pozemkových úprav 

3/a/1/1 Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní     603        50.-      30 150.-      35 879.-  
3/b/2 Vytýčenie a označenie význačných lomových bodov hraníc nových 

pozemkov 
    266   1 000.- 

    266 000.-     316 540.-  
3/b/3 Vytýčenie a označenie podrobných lomových bodov hraníc nových 

pozemkov 
  
    399 

  
  1 930.-     770 070.-    916 383.- 

3/a/1/2   
 
 

30.11.2011 

Aktualizácia  registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

  
    603 

  
     290.- 

    174 870.-    208 095.-  
3/c/4 Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu    

    603 
  
  1 780.- 

  1 073 340.- 1 277 275.-  
3/c/6 Atlas projektu pozemkových úprav       1  45 000.-        45 000.-      53 550.-  

 
Cena celkom  

      
  3 718 420.- 4 424 920.- 

 
/4/   Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za fakturačné celky v termínoch a v cene podľa ods./3/ tohto 
článku.  
/5/   Zhotoviteľ je povinný doručiť písomné oznámenie objednávateľovi najneskôr dva mesiace pred 
začiatkom príslušného kalendárneho štvrťroku o akýchkoľvek očakávaných zmenách v termínoch 
ukončenia jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov. V prípade neoznámenia 
očakávaných zmien zhotoviteľom, objednávateľ nezodpovedá za to, že budú zohľadnené nové 
termíny, uhradené faktúry a že nenastane zrušenie zmluvy o dielo zo strany PPA.  
/6/   Zhotoviteľ vyhotovuje faktúru spolu s dodacím listom (v piatich vyhotoveniach pre objednávateľa)  
a odovzdá správnemu orgánu spolu s elaborátom jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných 
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celkov, s požadovanými výstupmi v zmysle dodacích podmienok a ich zmien  uvedených 
v monitorovacej správe vedúceho projektu, ktorá je prílohou k faktúre. Deň vystavenia faktúry sa 
považuje za deň plnenia zmluvného  termínu pre príslušný fakturačný celok. Dátum splatnosti uvedený 
na faktúre musí byť najmenej 180 dní  od zmluvého termínu fakturovanej etapy. 
/7/   Zhotoviteľ je povinný pri fakturácii zohľadniť prípadné zníženie ceny v zmysle čl.II ods.6 a čl.VII. 
tejto zmluvy. 
/8/   Zhotoviteľ je povinný nezrušiť bankový účet uvedený v tejto zmluve o dielo počas doby realizácie 
daného predmetu zmluvy a až do doby úplného finančného vysporiadania projektu SOROm. 

 
Článok   IV. 

Kontrola 
 

/1/   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných zamestnancov 
v zmysle príslušných predpisov ES (napr. Nariadenie Rady ES č. 1260/1999, Nariadenie Rady ES č. 
438/2001 a Nariadenie Rady ES č. 2185/1996) a predpisov SR (napr. zákon č. 502/2001 o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 39/1993 Z.z. o 
Najvyššom kontrolnom úrade SR, zák. č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly), a že bude ako 
kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených 
predpisov. Najmä je povinný umožniť vykonanie kontroly použitia finančného príspevku a preukázať 
oprávnenosť vynaložených nákladov a dodržanie podmienok poskytnutia finančného príspevku. 
Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu 
primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú 
súčinnosť.  
/2/   Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 
a) pracovníci správneho orgánu  Obvodného pozemkového úradu v Rimavskej Sobote 
b) koordinátori  z  Krajského pozemkového úradu v Banskej Bystrici 
c) pracovníci odboru pozemkových úprav MP SR 
d) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej 

správy finančnej kontroly, 
e) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

f) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES 
g) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými predpismi. 
/3/   Osoby oprávnené na kontrolu môžu kedykoľvek vykonať u zhotoviteľa kontrolu všetkých 
obchodných dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ako aj vecnú kontrolu na realizácii diela. 
Osoby oprávnené na kontrolu majú počas platnosti zmluvy o dielo prístup ku všetkým obchodným 
dokumentom, ktoré súvisia s výdavkami na predmet zmluvy o dielo a s plnením tejto zmluvy. 
Oprávnení kontrolní zamestnanci majú počas trvania realizácie schváleného projektu a 5 rokov po 
skončení realizácie schváleného projektu prístup ku všetkým originálom obchodným dokumentom 
zhotoviteľa, súvisiacich s nákladmi na realizáciu projektu  a plnením povinností podľa tejto zmluvy. 
/4/   Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie pri kontrole originály  dokumentov podľa   tejto 
zmluvy a na vyzvanie správneho orgánu predložiť všetky podklady, vykonané časti diela 
a rozpracované dielo na technickú kontrolu. 
/5/   Zhotoviteľ musí zistené chyby a nedostatky odstrániť do 30 dní od ukončenia kontroly a doručení 
písomného oznámenia zistených chýb a nedostatkov. 

/6/   Zhotoviteľ je povinný bezplatne do troch rokov od odovzdania ucelenej časti, fakturačného celku 
a jeho uhradenia objednávateľom, odstrániť do 30 dní alebo v inom písomne dohodnutom termíne 
všetky chyby a nedostatky ním zavinené, zistené pri využívaní spracovaných a odovzdaných údajov  
a výstupov.  
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Článok   V. 

Povinnosti zhotoviteľa 
/1/   Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi služieb, prác a dodávateľmi tovarov 
ustanovenie, že osoby oprávnené na kontrolu budú voči týmto tretím osobám uplatňovať kontrolu 
obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy o dielo, ako 
aj ustanovenie o možnosti publikovania informácií o nich v zmysle čl. IX tejto zmluvy. 
/2/  Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi minimálne tri mesiace dopredu uzavretie zmluvy na 
subdodávku a nesmie uzavrieť zmluvu na subdodávku s účastníkom verejného obstarávania k predmetu 
tejto zmluvy o dielo. 
/2/   Zhotoviteľ je povinný uchovávať túto zmluvu o dielo, všetku dokumentáciu a dokumenty najmenej 
10 rokov od ukončenia diela a uhradenia poslednej platby Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 
objednávateľovi. 
/3/   Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi do 10 dní všetky podstatné zmeny a skutočnosti od 
ich vzniku, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto zmluvy o dielo alebo sa akýmkoľvek 
spôsobom zmluvy o dielo dotýkajú. 
/4/ Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že služby, práce a dodávky potrebné pre vykonanie predmetu 
zmluvy o dielo budú mať pôvod v krajinách ES. 
/5/   Zhotoviteľ je povinný sa poistiť na náhradu škody vyplývajúcej z podnikateľského rizika po dobu 
trvania tohto zmluvného vzťahu, pre prípad škôd predmetu zmluvy o dielo spolufinancovaného 
z prostriedkov nenávratného finančného príspevku. 
/6/   Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi každú poistnú udalosť na predmete zmluvy do 10 
dní od jej vzniku a informovať o výške poistného plnenia. 
/7/   Zhotoviteľ je povinný na požiadanie správneho orgánu alebo osoby v zmysle čl.IV. ods.2, 
vyhotoviť správu o stave plnenia zmluvy a pre správny orgán (pre vedúceho projektu) vyhotovovať plán 
prác na plnenie zmluvy s mesačným podrobným rozpisom výkonov vždy na jednu etapu projektu. 
/8/   Zhotoviteľ je povinný správnemu orgánu predkladať monitorovaciu správu projektu na 
predpísanom tlačive za  rok vždy do konca januára nasledujúceho roka. 
/9/   Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

Článok   VI. 
Účtovanie 

/1/   Zhotoviteľ vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom pre 
vedenie účtovníctva právnických a fyzických osôb pri podnikateľskej činnosti. V prípade, ak tomu 
nebráni dôležitá prekážka, vedie účtovníctvo v elektronickej podobe. 

Článok   VII. 
Dobropisy 

 
/1/  Zhotoviteľ je povinný využívať všetky vhodné zásady neodporujúce poctivému obchodnému styku 
k získaniu rabatov, zliav a provízií. Následne sa zaväzuje uvedené dobropisy vykázať v účtovníctve 
a predkladať objednávateľovi. 
/2/ Všetky uvedené prípadné dobropisy a získané zľavy budú od ceny za príslušnú etapu odpočítané. 
  
 

Článok   VIII. 
Zodpovednosť za porušenie zmluvy 

/1/ Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľom vrátiť všetky neoprávnene 
čerpané a ním zadržané finančné prostriedky vrátane majetkových sankcií na účet objednávateľa 
v prípade, že kontrolou bolo zistené, že zhotoviteľ: 
a) uviedol nepravdivé údaje 
b) neplní účel alebo rozsah, na ktorý bol nenávratný finančný príspevok v rámci PRV poskytnutý 
c) neodstránil  všetky chyby a nedostatky v zmysle čl. IV ods. /5/ a /6/ tejto zmluvy  
d) porušil povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo 
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/2/   Výška majetkových sankcií  je 0,2% z neoprávnene poskytnutej alebo zadržanej sumy za každý aj 
začatý deň omeškania alebo za každý, aj začatý deň neoprávneného fakturovania finančných 
prostriedkov, najviac však do výšky dvojnásobku tejto sumy. Odvod a penále za porušenie platobnej 
disciplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa preukázateľného zistenia porušenia platobnej 
disciplíny.  
/3/   Zhotoviteľ nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho povinnosti bráni 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ  
túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase podpisu tejto zmluvy túto 
prekážku predvídal.  
/4/   Zhotoviteľ berie na vedomie, že vzhľadom na povahu finančného príspevku poskytnutého na 
základe tejto zmluvy (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle zákona č.303/1995 
Z.z. o rozpočtových pravidlách, t.z. príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR, 
oprávnený vymáhať od objednávateľa finančný príspevok aj bez podnetu SORO alebo nad rámec 
podnetu SORO, čo pri zavinení zhotoviteľom je povinný uhradiť zhotoviteľ.   

Článok   IX. 
Všeobecné podmienky 

/1/   Zhotoviteľ súhlasí s tým, že Komisia ES, SORO a objednávateľ zverejňuje informácie 
o opatreniach podľa tejto zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, ktorej prílohou je 
táto zmluva o dielo, o ich konečnom zhodnotení a o subjektoch zúčastňujúcich sa ich realizácie 
/2/   Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo v rozsahu: 
a) názov zhotoviteľa (subdodávateľa) 
b) adresa/sídlo 
c) názov predmetu zmluvy (podporovaného projektu) 
d) výška nenávratného finančného príspevku ES 

/3/   Zhotoviteľ je povinný počas platnosti zmluvy o dielo do 10 dní informovať objednávateľa, ak 
v súvislosti s plnením predmetu zmluvy sa začne voči nemu súdne konanie. 
/4/   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uvedie do všetkých ním vypracovaných podkladov a výstupov (napr. 
faktúry, dodacie listy, správy, korešpondencia k predmetu zmluvy a pod.) jasne a čitateľne, že sa na 
financovaní zámerov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy o dielo sa spolupodieľa ES a to takto: 

„tento projekt je spolufinancovaný ES“ 

/5/ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 
a) vymedzí prístup k hromadným informáciám použitým na spracovanie diela a údajom zo 
spracovaného diela v informačnom systéme a tiež  zabezpečí, aby údaje zo spracúvaného diela 
v informačnom systéme boli vedené oddelene od iných informácií, 
b) vylúči šírenie poskytnutých údajov, ktoré boli použité na spracovanie diela a údaje zo 
spracovaného diela tretím osobám mimo konania o pozemkových úpravách, ich využívanie na 
propagačné účely a obchodné účely, alebo na účely, ktoré nesúvisia a posudzovaním vyhotoveného 
diela, v zmysle ustanovení zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  
predpisov a zákona č. 162/1995 Z.z.  o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov. 

Článok   X. 
Ukončenie zmluvy 

/1/   Objednávateľ môže bezodkladne odstúpiť od zmluvy o dielo: 
a) ak zhotoviteľ porušil obchodno-záväzkové vzťahy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú 

a časovú realizáciu predmetu zmluvy 
b) ak zhotoviteľ opakovane porušuje zmluvné záväzky alebo porušuje zmluvný záväzok úmyselne 
c) ak zhotoviteľ neplnil zmluvné záväzky podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo 
d) v prípade že SORO odstúpi od zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na predmet zmluvy o 

dielo   
/2/   Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a objednávateľ 
vo vzťahu k dovtedy uhradenej finančnej čiastke postupuje podľa čl. VIII. ods.2 tejto zmluvy o dielo. 
/3/   Okrem prípadov uvedených v odseku /1/ tohto článku môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy ak 
zhotoviteľ ani v 30 dňovej lehote nesplnil svoje povinnosti. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi 
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písomnou formou lehotu na splnenie povinností. 30 dňová lehota začne plynúť odo dňa doručenia 
výzvy na odstránenie chýb a nedostatkov. 
/4/   Dôsledkom odstúpenia od zmluvy v zmysle ods./1/ a /3/ tohto článku je uplatnenie zodpovednosti 
voči zhotoviteľovi za porušenie zmluvy a uhradenie všetkých nákladov, ktoré SORO bude požadovať 
od objednávateľa v súvislosti so spolufinancovaní predmetu tejto zmluvy o dielo. 
/5/   MP SR má právo odstúpiť od zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom verejného obstarávania, ak 
sa dodatočne preukážu opodstatnené pochybnosti o priebehu verejného obstarávania alebo pre hrubé 
nedostatky v časovom harmonograme prijatej ponuky či rozloženia fakturácií spôsobujúce nemožnosť 
reálneho plnenia predmetu zmluvy a využívania spolufinancovania ES, alebo ak víťazný uchádzač 
uviedol vo svojej ponuke nepravdivé údaje, ktoré ovplyvnili výsledok vyhodnotenia ponúk. 
 

Článok   XI. 
Záverečné ustanovenia 

/1/   Zmluva o dielo nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stranami,  s účinnosťou   
financovania v rámci jednotlivých programovacích období dňom podpisu Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku v rámci PRV medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a SORO, 
ktorých neoddeliteľnou súčasťou  je táto zmluva o dielo. 
/2/    Dohodnutý predmet zmluvy o dielo podľa čl. I a v rozsahu čl. III. ods./3/ začne zhotoviteľ 
vykonávať až po písomnom potvrdení objednávateľa o vykonaní registrácie žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku predmetu zmluvy o dielo  Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 
(SORO). Úhrada faktúr objednávateľom je možná až dňom nasledujúcim po dátume podpisu Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 
/3/   Zmluvný vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov, pričom prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť 
vzájomným zmierom a za súhlasu SORO. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy o dielo vrátane 
sporov o jej platnosti, výklad alebo zrušenie, budú riešiť pred Rozhodcovským súdom Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. 
Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiam tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany 
a SORO záväzné. 
/4/    Akákoľvek zmena obsahu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci PRV 
medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR ako žiadateľom o nenávratný finančný príspevok a SORO, 
ktorej súčasťou je táto zmluva o dielo, bude záväzná aj pre túto zmluvu o dielo a upravuje sa formou 
dodatku k zmluve o dielo. 
/5/   Objednávateľ a SORO sa zaväzujú zabezpečiť informácie o zhotoviteľovi pred zneužitím 
a využívať ich len v súlade s realizáciou PRV. 
/6/   Akákoľvek korešpondencia objednávateľa, správneho orgánu a SORO určená zhotoviteľovi do 
vlastných rúk a zaslaná na poslednú ním udanú adresu platí ako doručená: 

a) dňom prevzatia zhotoviteľom alebo ním splnomocneným zástupcom 
b) dňom odmietnutia prevzatia korešpondencie 
c) po uplynutí 3 dní od uloženia korešpondencie na pošte aj keď sa zhotoviteľ o uložení nedozvedel 

a korešpondencia sa vráti späť odosielateľovi. 
/7/   Zmeny v ustanoveniach zmluvy o dielo, mimo zmien podľa ods./3/ tohto článku, je možné 
vykonávať, len po dohode zmluvných strán a na základe súhlasu SORO so zmenou a to formou dodatku 
k zmluve o dielo.  
/8/   Zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri rovnopisy pre objednávateľa, jeden 
pre zhotoviteľa a jeden pre SORO. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať 
podľa rovnopisu zmluvy o dielo uloženého v SORO. 
/9/   Zmluvné strany si zmluvu o dielo prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpisujú. 
/10/   Podpisom tejto zmluvy o dielo, po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a SORO a po splnení podmienky podľa ods. /2/ 
tohto článku, môže zhotoviteľ začať vykonávať práce podľa čl. I. a v rozsahu čl.3 ods./3/ tejto zmluvy 
o dielo. 
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        Príloha č. 2 

 
 
 
 

DODACIE  PODMIENKY 
 

etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav 
 
 

 
Výkon pozemkových úprav sa riadi zákonom č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 
(ďalej „zákon“), metodickým návodom o všeobecnej časti a o konaní o začatí pozemkových úprav, metodickým návodom na 
vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav, metodickým návodom na projektovanie pozemkových 
úprav a súvisiacimi zákonmi, pokynmi, usmerneniami, inštrukciami, smernicami a technickými normami. 

Všeobecné pravidlá pre každý odovzdaný elaborát každej etapy a ucelenej časti projektu pozemkových úprav: 
1. elaboráty sa vyhotovujú v analógovej a elektronickej forme, 
2. každý elaborát overuje zodpovedný projektant oprávnený na projektovanie pozemkových úprav, 
3. všetky materiály, vyhotovené zhotoviteľom v analógovej forme, sa odovzdávajú aj v elektronickej forme vo formáte 

PDF, 
4. každý elaborát sa odovzdáva v jednom vyhotovení, ak nie je v týchto dodacích podmienkach, zmluve o dielo, 

špecifických podmienkach, alebo v iných predpisoch stanovené inak. 
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2/c    Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
 
 
2/c/1/1   Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 
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Výsledný elaborát aktualizácie obvodu projektu pozemkových úprav (ak sa vyhotovuje) obsahuje: 

v analógovej forme: 
� sa vyhotoví primerane, doplnením nového zákresu a zrušením neplatného zákresu v existujúcich grafických podkladoch, 

resp. nahradením v časti kde nastala rozsiahla zmena. 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� súbor vo výmennom formáte VGI s názvom OPxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou 

OBVODPPU s meranou hranicou obvodu projektu 
� súbor vo výmennom formáte VGI s názvom OTxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou 

OBVODPPU s transformovanou alebo skonštruovanou hranicou obvodu projektu na jej zobrazenie do VKMn (iba 
v prípade VKMn). 

Výsledný elaborát aktualizácie obvodu projektu pozemkových úprav, ak sa vyhotovuje, sa odovzdáva 
v jednom vyhotovení. 

2/c/1/2   Aktualizácia registra pôvodného stavu 

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu (ak sa vyhotovuje) obsahuje: 

v analógovej forme: 
� aktualizovaný zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – parcely pôvodného stavu, časť 

B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov), 
� aktualizovaný zoznam tiarch, 
� aktualizovaný súpis stavieb, 
� aktualizovanú mapu RPS. 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� súbor s údajmi RPS vo formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx_2.TXT, 
� súbor vo výmennom formáte VGI s názvom PSxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou RPS. 

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu, ak sa vyhotovuje, sa odovzdáva v jednom 
vyhotovení. 

 

2/c/1/3,  2/c/2    Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

  Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu so základnými štatistickými údajmi RNS, 
� register nového stavu (časť A – parcely nového stavu, časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov), 
� zoznam nových pozemkov, ktoré sú označené nenulovým kódom osobitného režimu, 
� výpis z registra nového stavu pre každého vlastníka, ktorého súčasťou je aj schematické znázornenie umiestnenia 

nových pozemkov v rámci celého obvodu projektu, 
� výpis z registra nového stavu pre správcov (môže byť iba v elektronickej forme), 
� zoznam tiarch, 
� súpis stavieb, 
� zoznam vyrovnaní v peniazoch, 
� zoznam vlastníkov podľa typu vlastníka, 
� rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� súbor s údajmi projektu pozemkových úprav (RPS aj RNS) vo formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx_3.TXT (xxxxxx je 

číslo katastrálneho územia), 
� súbor vo výmennom formáte VGI s názvom NSxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou 

KLADRNS. 
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Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu vo forme 
návrhu sa odovzdáva spolu s fakturáciou v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený a po zverejnení 
a zapracovaní pripomienok na schválenie v jednom vyhotovení autorizačne overený. 

 

3/c/5   Zrovnávacie zostavenie (kombinatórium) 

Výsledný elaborát zrovnávacieho zostavenia (kombinatória) obsahuje: 

v analógovej forme: 
� sa nevyhotovuje, 

v elektronickej forme: 
� zrovnávacie zostavenie medzi údajmi registra pôvodného stavu a registra nového stavu (kombinatórium) v predpísanej 

tabuľkovej forme po vlastníkoch vo viacerých súboroch vo formáte PDF, 
� vyrovnanie vlastníkov v predpísanej tabuľkovej forme vo formáte PDF. 

Výsledný elaborát zrovnávacieho zostavenia (kombinatória) sa odovzdáva v jednom vyhotovení. 

3/a   Vykonanie projektu pozemkových úprav 

3/a/1/1    Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 

Výsledný elaborát postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� zápisnicu z prerokovania postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní s predstavenstvom združenia 

účastníkov pozemkových úprav, 
� grafickú prílohu k postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF. 

Výsledný elaborát postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní sa odovzdáva v jednom 
vyhotovení. 

 

 

 Rozdelenie parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav 

 

Výsledný elaborát rozdelenia parciel hranicou obvodu projektupozemkových úprav obsahuje: 

v analógovej forme: 

� technickú správu 

� záznam podrobného merania zmien 

� výkaz výmer, 

v elektronickej forme: 

� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 

� súbor vo výmennom formáteVGI s názvom PUCxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho 
územia) s vrstvou KLADPAR. 
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Výsledný elaborát rozdelenia parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav sa 
odovzdáva v jednom vyhotovení. 

. 

3/a/1/2  Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho 
a vytyčovacieho plánu 

 

1.  Aktualizácia registra pôvodného stavu 

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu (ak sa vyhotovuje) obsahuje: 

v analógovej forme: 
� aktualizovaný zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – parcely pôvodného stavu, časť 

B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov), 
� aktualizovaný zoznam tiarch, 
� aktualizovaný súpis stavieb, 
� aktualizovanú mapu RPS, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� súbor s údajmi RPS vo formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx_4.TXT, 
� súbor vo výmennom formáte VGI s názvom PSxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou RPS. 

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu, ak sa vyhotovuje, sa odovzdáva v jednom 
vyhotovení. 

 

2.  Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho   plánu 

Výsledný elaborát aktualizácie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
obsahuje: 

v analógovej forme: 
� aktualizovaný register nového stavu (časť A, časť B), 
� aktualizovaný zoznam tiarch, 
� aktualizovaný súpis stavieb, 
� aktualizovaný rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� súbor s údajmi projektu pozemkových úprav (RPS aj RNS) vo formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx_5.TXT (xxxxxx je 

číslo katastrálneho územia), 
� súbor vo výmennom formáte VGI s názvom NSxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou 

KLADRNS. 

3.4.Výsledný elaborát aktualizácie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu sa odovzdáva v jednom vyhotovení. 

 

3/b/2    Vytýčenie a označenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov 

Výsledný elaborát vytýčenia a označenia význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov 
obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� zoznam súradníc vytýčených význačných lomových bodov, 
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� protokoly o vytýčení hraníc nových pozemkov, 
� prehľadný vytyčovací náčrt, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF. 

3.5.Výsledný elaborát vytýčenia a označenia význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov sa 
odovzdáva v jednom vyhotovení autorizačne overený. 

 

3/b/3    Vytýčenie a označenie podrobných lomových bodov hraníc pozemkov 

Výsledný elaborát vytýčenia a označenia podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov 
obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� zoznam súradníc vytýčených podrobných lomových bodov, 
� protokoly o vytýčení hraníc nových pozemkov, 
� prehľadný vytyčovací náčrt, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF. 

3.6.Výsledný elaborát vytýčenia a označenia podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov sa 
odovzdáva v jednom vyhotovení autorizačne overený. 

 

3/c/4    Rozdeľovací plán vo forme geometrického plán  

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu (ak sa vyhotovuje v tejto 
forme) obsahuje: 

v analógovej forme: 
� rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu s prílohami (aktualizovaný RPS a aktualizovaný RNS), 
� záznamy podrobného merania zmien, 
� prehľad kladu záznamov podrobného merania zmien, 
� mapu projektu pozemkových úprav, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� súbor s údajmi projektu pozemkových úprav vo formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx.TXT (xxxxxx je číslo katastrálneho 

územia), 
� súbor vo výmennom formáte VGI s názvom PUxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvami 

vektorovej katastrálnej mapy, OBVODPPU a ZUOB, 
� súbor vo výmennom formáte VGI s názvom PUUOxxxxxx.VGI (xxxxxx je číslo katastrálneho územia) s vrstvou UOV. 

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu sa odovzdáva v dvoch 
vyhotoveniach autorizačne overený. 

 

3/c/6   Atlas projektu pozemkových úprav 

Atlas projektu pozemkových úprav obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu (rekapitulácia konania o pozemkových úpravách), 
� prehľadnú mapu pôvodných a mapu nových pozemkov (stav pred pozemkovými úpravami a po pozemkových úpravách) 

vo vhodnej mierke, 
� evidenčnú kartu projektu pozemkových úprav (v spolupráci so správnym orgánom), 
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� propagačný materiál projektu pozemkových úprav (napr. propagačné CD-čka, propagačné výtlačky a pod., s údajmi 

o projekte pozemkových úprav, o konaní, o rokovaniach, o zhromaždeniach, o geodetických prácach a pod. s 
fotodokumentáciou – vyhotoví zhotoviteľ v spolupráci so správnym orgánom, obcou a predstavenstvom združenia 
účastníkov pozemkových úprav), 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� výsledné elaboráty v elektronickej forme všetkých predchádzajúcich etáp projektu pozemkových úprav v samostatných 

podadresároch na DVD. 

Atlas projektu pozemkových úprav sa odovzdáva v jednom vyhotovení. 
 


