

ZMLUVA O DIELO
č. KRP – 220 - 31/ EO - 2008

**uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi
týmto zmluvnými stranami:**

I.
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
IČO: 735 868
DIČ: 2020966255
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000173173/8180
Štatutárny zástupca: plk. Juraj Bukuš – riaditeľ KR PZ v Košiciach
- 1.2 Zhotoviteľ:** Thermogas plus s.r.o., Textilná 6, 040 12 Košice
IČO: 36194638
IČ DPH: 2020059404
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: 2623710155/1100
Štatutárny zástupca: Ing. Erich Reho - konateľ

II.
PREDMET ZMUVY

- 2.1** Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavby „**Turňa n. Bodvou OO PZ, rekonštrukcia vykurovania**“. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za týmto účelom vykoná pre objednávateľa stavebné práce v zmysle svojej ponuky zo dňa 19.9.2008, ktorá tvorí prílohu ku zmluve ako jej neoddeliteľná súčasť, vypracovanej v súlade s projektom vypracovaným autorizovanou projektovou kanceláriou WATERM s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice.
- 2.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo osobne – svojimi pracovníkmi
- 2.3** Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo – stavebné a montážne práce prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 2.4** Zhotoviteľ pri odovzdaní diela odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme. V odovzdávacej dokumentácii musia byť všetky doklady stanovené všeobecne záväznými predpismi ako sú najmä certifikáty, záručné listy, návody na obsluhu a užívateľské manuály v slovenskom jazyku.

III. ČAS PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce dodá v termíne do: **31.11.2008**
- 3.2 Ak zhotoviteľ ukončí práce alebo ich dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje, že toto dielo prevezme pred dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplatí dohodnutú cenu.

IV. CENA

- 4.1 Cena predmetu zmluvy je po dohode zmluvných strán **467.422,31 Sk** vrátane DPH, slovom štyristošesťdesiatšesťtisícštyristodvadsaťdva, 31/100 Sk, prepočítané konverzným kurzom (1€ = 30,1260 Sk) **15.515,58 €** v zmysle cenovej ponuky zo dňa 19.9.2008 ako prílohy ku zmluve.
- 4.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za dokončené a odsúhlasené práce v súlade s článkom V. tejto zmluvy.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zhotoviteľ bude fakturovať dokončené a odsúhlasené práce podľa harmonogramu prác vždy k poslednému dňu mesiaca. Práce musia byť odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa, ktorý pre toto dielo budú vykonávať [REDAKOVANÉ]
- 5.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, pričom jej prílohu bude tvoriť súpis fakturovaných a odsúhlasených prác.
- 5.3 V prípade, že faktúra nemá všetky náležitosti daňového dokladu a nebude predložená v súlade s bodom 5.2 tohto článku, je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť na opravu zhotoviteľovi. V takomto prípade nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry.
- 5.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
- 6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti

nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľ upozornil a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržanie trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

- 6.3 Záručná doba diela je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa.
- 6.5 V prípade, ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty.

VII. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodávkou diela môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z dohodnutej ceny príslušnej fakturovanej časti za každý omeškaný deň, maximálne však 10 % z ceny diela.
- 7.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase do 15 dní od ich reklamovania objednávateľom, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 1.000,- Sk za každý deň omeškania.
- 7.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za vykonané práce môže zhotoviteľ požadovať úrok z omeškania vo výške 0,04 % z fakturovaného základu dane za každý deň omeškania, maximálne však 10% z neuhradenej faktúry.

VIII. VYŠŠIA MOC

- 8.1 Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy .
- 8.2 Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemožným v trvaní 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, odstúpiť od zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu adresu. Zodpovednosť za škodu nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť za škodu sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila tretia osoba, ktorej zveril plnenie časti diela podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.
- 8.3 V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany.

IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu diela u zhotoviteľa podľa jeho vlastného uváženia, a tiež na kontrolných dňoch určených zhotoviteľom po ich predchádzajúcej vzájomnej dohode.
- 9.2 Zhotoviteľ projektovej dokumentácie sa bude zúčastňovať na výkone odborného autorského dohľadu spôsobom a formou, ktorú si účastníci dohodnú po uzavretí tejto zmluvy pri odovzdaní staveniska.
- 9.3 Účastníci zmluvného vzťahu sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené, nesprístupnia tretím osobám, bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely než sú dohodnuté v tejto zmluve.
- 9.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú dohodnuté a podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
- 9.5 Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zmluvou, použijú sa primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 9.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je položkový rozpočet stavby.
- 9.7 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
- 9.8 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, uzatvárajú ju vážne, určito, zrozumiteľne a súhlasia s jej obsahom, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú. Osoby konajúce za zmluvné strany prehlasujú, že sú na právne úkony spôsobilé a sú oprávnené konať za zmluvné strany.

V Košiciach, dňa 29.10.2008



.....
plk. Juraj Bukuš
riaditeľ KR PZ v Košiciach



V Košiciach, dňa 29.10.2008

Thermogas plus s.r.o.
PEČIČNICO-MONTÁŽNA FIRMA
Kaxtillá 040, 12 Košice
Tel.: 055/6744244 fax: 36 194 638

.....
Ing. Erich Reho
konateľ

Prílohy:

- 1) Položkový rozpočet.

Stavba : Turňa nad Bodvou OOPZ, Rekonštrukcia vykurovania		č. 92/08	JKSO : 80169				
Objekt : Ústredné vykurovanie			Rozpočet :				
			Spracoval : Ing. Lýdia Ondicová				
Miesto : Moldava nad Bodvou		Zmluva č.	Dňa : 17.09.2008				
Odberateľ : Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach		IČO :	DIČ :				
04001 Košice		Kuzmányho 8	IČ DPH :				
Dodávateľ : Thermogas plus s.r.o.		IČO : 36194638	DIČ : 2020059404				
04012 Košice		Textilná č.6	IČ DPH : SK 2020059404				
Projektant : Kalinič Ladislav Ing.		IČO :	DIČ :				
04001 Košice			IČ DPH :				
1 M3 OP	301 996 Sk	za M3 OP	1 M 301 996 Sk za M				
1 M2 ZP	301 996 Sk	za M2 ZP					
1 M2 UP	301 996 Sk	za M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :				6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	95 702,33	143 095,50	238 797,83	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		14 980,37
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		253 778,20
Pečiatka : 				22	DPH 19 % z :	253 778,20	48 217,90
Podpis : 				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		SK : 301 996,10
				F	Odpočet - prípočet		€ : 10024,43
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				Pečiatka :			
Podpis :				Podpis :			

Krycí list rozpočtu

Thermogas plus s.r.o.

Stavba : Turňa nad Bodvou OOPZ, Rekonštrukcia vykurovania	č. 92/08	JKSO : 80169
Objekt : Plynofikácia		Rozpočet :
		Spracoval : Ing. Lýdia Ondicová

Miesto : Moldava nad Bodvou Zmluva č. _____ Dňa : 17.09.2008

Odberateľ : Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach 04001 Košice	IČO : Kuzmányho 8	DIČ : IČ DPH :
---	----------------------	-------------------

Dodávateľ : Thermogas plus s.r.o. 04012 Košice	IČO : 36194638 Textilná č.6	DIČ : 2020059404 IČ DPH : SK 2020059404
---	--------------------------------	--

Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
--------------	-------	-------------------

1 M3 OP	59 995 Sk	za M3 OP	1 M	59 995 Sk	za M
1 M2 ZP	59 995 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	59 995 Sk	za M2 UP			


A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :				6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	39 763,32	3 877,00	43 640,32	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia stavy		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		


D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : _____


Thermogas plus s.r.o.
 PROJEKČNO-MONTÁŽNA FIRMA
 Textilná 6, 040 12 Košice
 Tel.: 055/6744244 IČO: 36 194 638

Pečiatka : _____

Podpis : 

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	50 416,32
22	DPH 19 % z : 50 416,32	9 579,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	Sk : 59 995,42
F	Odpočet - prípočet	€ : 1991,48

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : _____

Pečiatka : _____

Podpis : _____

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : _____

Pečiatka : _____

Podpis : _____

Krycí list rozpočtu



Thermogas plus s.r.o.

stavba : Turňa nad Bodvou OOPZ, Rekonštrukcia vykurovania	č. 92/08	JKSO : 80169
Objekt : Zdravotná technika		Rozpočet :
		Spracoval : Ing. Lýdia Ondicová
Miesto : Moldava nad Bodvou	Zmluva č.	Dňa : 17.09.2008
Odberateľ : Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach 04001 Košice	IČO : Kuzmányho 8	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Thermogas plus s.r.o. 04012 Košice	IČO : 36194638 Textilná č.6	DIČ : 2020059404 IČ DPH : SK 2020059404
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	105 431 Sk	za M3 OP	1 M	105 431 Sk	za M
1 M2 ZP	105 431 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	105 431 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :				6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomocy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	51 710,29	33 236,60	84 946,89	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia stavy	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 : 3 650,40

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :  Thermogas plus s.r.o. PROJEKČNO-MONTÁŽNA FIRMA Textilná 6, 040 12 Košice Tel.: 055/6744244 IČO: 36 194 638</p> <p>Podpis : </p>	<p style="text-align: center;">E Celkové náklady :</p> <p>21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 88 597,29</p> <p>22 DPH 19 % z : 88 597,29 16 833,50</p> <p>23</p> <p>24 Súčet riadkov 21 až 23 : Sk : 105 430,79</p> <p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet € : 3 499,66</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>
--	--