

50

Zmluva o dielo

č.p.: ORHZ-393/2008

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného
autorského dohľadu generálneho projektanta na akciu:

„Sanácia objektu OR HaZZ v Zlatých Moravciach“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Pplk. Ing. Miloslav Čeleš,
vymenovaný na zastupovanie riaditeľa krajského
riaditeľstva HaZZ v Nitre

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

mjr. Ing. Miroslav Cibula
vedúci OPE

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických:

Pplk. Ing. Róbert Ambra
riaditeľ OR HaZZ v Zlatých Moravciach

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000168905/8180

IČO:

37862961

tel.:

037/6416 111 ústr.

fax:

037/6584 872

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

Ing. Ľubomír Candrák, C - PROJEKT
Hviezdoslavova 4
953 01 Zlaté Moravce

V zastúpení:

Ing. Ľubomír Candrák

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

Ing. Ľubomír Candrák

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických:

Ing. Ľubomír Candrák

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu:

31275402/0900

IČO:

22816003

DIČ:

1028589408

tel.:

37/6422209

Autorizovaný inžinier, reg. SKSI : 0491*A*1, 3-2

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu

„Sanácia objektu OR HaZZ v Zlatých Moravciach“

nasledovné dielo:

2.1.1 **vstupné podklady** v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektovej prípravy

2.1.1.1 inžiniersko-geologický prieskum,

2.1.1.2 zameranie súčasného stavu,

2.1.1.3 statické posúdenie stavby.

2.1.2 **projektovú prípravu stavby** v rozsahu prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD,

2.1.2.1 projekt pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných podľa čl. II. bod 2.1.2.2 písm. b) tejto ZoD vrátane popisu prác s výkazom výmer a kontrolného rozpočtu,

2.1.2.2 doklady (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce) k projektu pre realizáciu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Projekt stavby v rámci Ministerstva vnútra SR posúdi a vydá svoje stanovisko regionálny hygienik, ekológ a vodohospodár, požiarny dozor, dozorca BOZP a dozorca pre vyhradené technické zariadenia. Podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia Stavebným úradom Ministerstva vnútra SR zabezpečí objednávateľ.

2.1.3 **Počas realizácie stavby**

výkon odborného autorského dohľadu generálneho projektanta v nasledovnom v rozsahu:

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
- účasť na kontrolných dňoch stavby,
- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov (posudzovanie a odsúhlasovanie technických parametrov ekvivalentných dodávok a zariadení navrhnutých úspešným uchádzačom v rámci výberového konania),
- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

2.2 Spôsob vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):

2.2.1 inžiniersko-geologický prieskum podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD v dvoch vyhotoveniach,

2.2.2 zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1.2 tejto ZoD v dvoch vyhotoveniach,

2.2.3 statické posúdenie stavby podľa čl. II. bod 2.1.1.3 tejto ZoD v dvoch vyhotoveniach,

- 2.2.4 projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD:
 - výkresovú časť v šiestich vyhotoveniach,
 - kontrolný rozpočet v dvoch vyhotoveniach,
 - popis prác s výkazom výmer v dvoch vyhotoveniach.
- 2.2.5 doklady podľa čl. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD v šiestich vyhotoveniach.
- 2.3 Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi odovzdanými pri uzatvorení ZoD a dohodami oprávnených pracovníkov podľa čl. IX. bod 9.2. tejto ZoD.
- 2.4 Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD:
 predmetom ZoD je vypracovanie PD sanácie statických porúch objektu OR HaZZ v Zlatých Moravciach umiestnenej na pozemku, **parc. č. 1462/4, v katastrálnom území Zlaté Moravce, ktorá je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 3453 vo vlastníctve „Mesta Zlaté Moravce“** na ktorý objednávateľ má s Mestom Zlaté Moravce uzatvorenú zmluvu o dlhodobom nájme.
- 2.5 Východzie podklady:
 - pôvodná projektová dokumentácia stavby.

Čl. III. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- 3.1.1 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 : **dňom podpísania ZoD**
- 3.1.1.1 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1.1 : **42 kalendárnych dní** od podpisu tejto zmluvy
- 3.1.1.2 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1.2 a 2.1.1.3 : **59 kalendárnych dní** od podpisu tejto zmluvy
- 3.1.1.3 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2 : **168 kalendárnych dní** od podpisu tejto zmluvy
- 3.1.2 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3 : **dňom odovzdania staveniska**
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3 : **dňom ukončenia preberacieho konania**
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV.
MIESTO PLNENIA

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2 tejto ZoD na adrese:

Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Nitre
Dolnočermánska 64,
949 11 Nitra 11

Čl. V.
CENA ZA DIELO

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

994 840,- Sk

Prepočet konverzným kurzom (1 EUR = 30,1260 SK) : 33 022,64 EUR.

slovom: deväťstodevädessiatštyritisícosemstoštyridsať Sk

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	inžiniersko-geologický prieskum podľa čl. II bod 2.1.1.1 tejto ZoD	190 000,00 Sk	110 000
5.1.2	zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1.2 tejto ZoD	25 000,00 Sk	
5.1.3	statické posúdenie stavby podľa čl. II. bod 2.1.1.3 tejto ZoD	78 000,00 Sk	52 500
5.1.4	projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD	425 000,00 Sk	
5.1.5	doklady podľa čl. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD	25 000,00 Sk	
5.1.6	odborný autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3 tejto ZoD	93 000,00 Sk	118 000,-
	cena bez DPH	836 000,00 Sk	
	DPH 19%	158 840,00 Sk	
	cena celkom vrátane DPH	994 840,00 Sk	

Prepočet konverzným kurzom (1 EUR = 30,1260 SK) :
33 022,64 EUR.

646 970,-

- 5.2 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť iba v prípade vzniku navyše prác a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.
- 5.3 Cena za dielo je dokladovaná „špecifikáciou ceny“, ktorá tvorí prílohu č.2 k tejto ZoD.
- 5.4 Z dôvodu prechodu na euro k 1. 1. 2009 bude cena za dielo podľa čl. V. bod 5.1 tejto ZoD upravená tak, že neuhradená časť ceny za dielo bude prepočítaná konverzným kurzom na novú menu euro.

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.2. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne:
 - 6.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.1 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
 - 6.2.2 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1.2 a 2.1.1.3 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.2 a 5.1.3 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
 - 6.2.3 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.1 a 2.1.2.2 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.4 a 5.1.5 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
 - 6.2.4 Za odborný autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní odo dňa ukončenia preberacieho konania samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.6 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávatelovi.
- 6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatelovi.
- 6.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky.

ČI. VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD.
- 7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný do **10 (desať) pracovných dní** po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávatelovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do **10 (desať) pracovných dní** od uplatnenia reklamácie objednávatelom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady.
- 7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávatela a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa.

Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí zvýšené finančné náklady pri realizácii diela spôsobené vadami projektu stavby.

ČI. VIII. SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto zmluvy o dielo, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05%** z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1000,- Sk** (stanoviť podľa orientačnej výška nákladov za projektovú dokumentáciu) pod za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške **0,05%** z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bodov 8.1. až 8.3. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

ČI. IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie dopĺňujúcich údajov a upresnení podkladov.
- 9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa **Ing. Ľubomír Candrák**. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený **pplk. Ing. Róbert Ambra**.
- 9.3 Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.2 tejto ZoD sú obe strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.4 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.
- 9.5 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.

ČI. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.

ČI. XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a návrhmi na riešenie oprávnených pracovníkov podľa čl. IX., bod 9.2, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.5 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD.
- 11.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnený použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.8 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matric podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

ČI. XII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

ČI. XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.

- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do **20 pracovných dní** po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 13.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.9 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.10 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 13.11 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v **6-tich výtlačkoch**, z ktorých objednávateľ obdrží **4** a zhotoviteľ **2** výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Nitre, dňa 25.9. 2008

V Zlatých Moravciach, dňa
10.septembra 2008

za objednávateľa



pplk. Ing. Miloslav Čeleš
vymenovaný na zastupovanie riaditeľa
krajského riaditeľstva HaZZ v Nitre

za zhotoviteľa



Ing. Ľubomír Candrák

Špecifikácia predmetu zmluvy

Projekt pre realizáciu stavby má najmä tieto časti:

- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnná technická správa
- C. Celková situácia stavby
- D. Koordinačný výkres stavby
- E. Dokumentácia stavebných súborov
- F. Projekt organizácie výstavby
- G. Dokumentácia prevádzkových súborov
- H. Celkové náklady stavby
- I. Doklady

Jednotlivé časti projektu pre realizáciu stavby budú vypracované v obsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2005 (ďalej len „sadzobník“). Časti A, B, C a F budú primerane obsahovať požiadavky podľa prílohy č. 3 sadzobníka.

ŠPECIFIKÁCIA CENY

Špecifikácia ceny za poskytnutie služby

1) vstupné podklady

výkonová fáza	- zabezpečenie inžiniersko-geologického prieskumu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v Sk
- vysokokvalifikované koncepčné práce	960,-	56	53 760,-
- veľmi náročné a koncepčné práce	720,-	80	57 600,-
- náročné práce	560,-	80	44 800,-
- menej náročné práce	260,-	120	31 200,-
- pomocné práce	165,-	16	2 640,-
Cena bez DPH			190 000,-
Prepočet konverzným kurzom (1EUR=30,1260 SK) : 6 306, 84 EUR.			

výkonová fáza	- zameranie súčasného stavu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	560,-	24	13 440,-
- menej náročné práce	260,-	40	10 400,-
- pomocné práce	145,-	8	1 160,-
Cena bez DPH			25 000,-
Prepočet konverzným kurzom (1EUR=30,1260 SK) : 829,85 EUR.			

výkonová fáza	- vypracovanie statického posúdenia stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	960,-	24	23 040,-
- veľmi náročné a koncepčné práce	720,-	32	23 040,-
- náročné práce	560,-	40	22 400,-
- menej náročné práce	260,-	32	8 320,-
- pomocné práce	150,-	8	1 200,-
Cena bez DPH			78 000,-
Prepočet konverzným kurzom (1EUR=30,1260 SK) : 1 759,28 EUR.			

2) projektová príprava stavby

výkonová fáza	- vypracovanie projektu pre realizáciu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	960,-	120	115 200,-
- veľmi náročné a koncepčné práce	720,-	240	172 800,-
- náročné práce	560,-	160	89 600,-

- menej náročné práce	260,-	160	41 600,-
- pomocné práce	145,-	40	5 800,-
Cena bez DPH			425 000,-
Prepočet konverzným kurzom (1EUR=30,1260 SK) : 14 107,42 EUR.			
výkonová fáza	- zabezpečenie dokladov		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	560,-	24	13 440,-
- menej náročné práce	260,-	30	7 800,-
- pomocné práce	117,50	32	3 760,-
Cena bez DPH			25 000,-
Prepočet konverzným kurzom (1EUR=30,1260 SK) : 829,85 EUR			

3) realizácia stavby

výkonová fáza	- výkon odborného autorského dohľadu GP		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	960,-	31	29 760,-
- veľmi náročné a koncepčné práce	720,-	78	56 160,-
- náročné práce	560,-	10	5 600,-
- menej náročné práce			
- pomocné práce	148,-	10	1 480,-
Cena bez DPH			93 000,-
Prepočet konverzným kurzom (1EUR=30,1260 SK) : 3 087,03 EUR			

Celková rekapitulácia ceny

1. zabezpečenie vstupných podkladov	
- zabezpečenie inžiniersko-geologického prieskumu	190 000,- Sk
- zameranie súčasného stavu	25 000,- Sk
- vypracovanie statického posúdenia stavby	78 000,- Sk
2. projektová príprava	
- vypracovanie projektu pre realizáciu stavby	425 000,- Sk
- zabezpečenie dokladov	25 000,- Sk
3. realizácia stavby	
- výkon odborného autorského dohľadu GP	93 000,- Sk
Cena bez DPH	836 000,- Sk
DPH 19%	158 840,- Sk
Cena vrátane DPH	994 840,- Sk
Prepočet konverzným kurzom (1EUR=30,1260 SK) : 33 022,64 EUR	