

52/2008

Zmluva o dielo

č.p.objednávateľa: ORHZ-608/2008

č. zhotoviteľa : 10/2008

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného
autorského dohľadu projektanta na akciu:

„Rekonštrukcia Hlavnej hasičskej stanice Levice“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

**Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Nitre**
Dolnočermánska 64
949 11 Nitra

V zastúpení:

pplk. Ing. Miloslav Čeleš
riaditeľ
Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Nitre

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

mjr. Ing. Miroslav Cibula
vedúci prevádzkovo ekonomického oddelenia
Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Nitre

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických:

pplk. Ing. Karol Kotora
riaditeľ OR HaZZ v Leviciach,
pplk. Mgr. Katarína Kósová
VOPP OR HaZZ v Leviciach

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000168905/8180

IČO:

378 629 61

tel.:

037/65 20 420 036/63 13 486

fax:

037/6584872 036/63 36 182

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

PROART – projektovanie a realizácia stavieb, s.r.o.
Ing. arch. Alica Tichá, Ing. Zsolt Papp,
Sládkovičova 2, 934 01 Levice

V zastúpení:

Ing. arch. Alica Tichá,
Ing. Zsolt Papp,

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných:

Ing. arch. Alica Tichá,
Ing. Zsolt Papp

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických:

Ing. arch. Alica Tichá,
Ing. Zsolt Papp

Bankové spojenie:

UniCredit Bank,

Číslo účtu:

66 25 183 000/1111

IČO:

35 926 082

DIČ:

2021983898

IČ DPH:

SK 2021983898

tel.:

036 63 18 235

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: sro, vložka číslo: 16432/N IČO 35 926 082

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu

„Rekonštrukcia Hlavnej hasičskej stanice v Leviciach“
nasledovné dielo:

2.1.1 Zabezpečenie vstupných podkladov

- 2.1.1.1 zameranie súčasného stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy stavby,
- 2.1.1.2 vypracovanie statického posúdenia stavby v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy stavby.

2.1.2 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby

- 2.1.2.1 projekt stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. Projekt stavby bude obsahovať náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov,
- 2.1.2.2 doklady (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce) k projektu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Projekt stavby v rámci Ministerstva vnútra SR posúdi a vydá svoje stanovisko regionálny hygienik, ekolog a vodohospodár, požiarny dozor, dozorca BOZP a dozorca pre vyhradené technické zariadenia. Podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia Stavebným úradom Ministerstva vnútra SR zabezpečí objednávateľ,
- 2.1.2.3 projekt pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu. Kontrolný rozpočet a výkaz výmer je potrebné vypracovať v členení podľa stavebných objektov a podľa ich charakteru ďalej členiť najmä na:
- Realizáciu nových stavieb,
 - Rekonštrukciu a modernizáciu,
 - Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy.

Kontrolný rozpočet a výkaz výmer musia spĺňať všeobecné zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu.

2.1.3 Počas realizácie stavby

- 2.1.3.1 výkon odborného autorského dohľadu generálneho projektanta v nasledovnom v rozsahu:
- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
 - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
 - účasť na kontrolných dňoch stavby,
 - zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
 - posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania

technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov (posudzovanie a odsúhlasovanie technických parametrov ekvivalentných dodávok a zariadení navrhnutých úspešným uchádzačom v rámci výberového konania),

- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

2.2 Spôsob vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):

- a) zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD v dvoch vyhotoveniach,
- b) statické posúdenie stavby podľa čl. II. bod 2.1.1.2 tejto ZoD v dvoch vyhotoveniach,
- c) stavebný zámer verejnej práce podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD v šiestich vyhotoveniach,
- d) doklady k stavebnému zámeru verejnej práce podľa čl. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD v šiestich vyhotoveniach,
- e) projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD v šiestich vyhotoveniach,
- f) projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.3 tejto ZoD:
 - výkresovú časť v šiestich vyhotoveniach,
 - kontrolný rozpočet v dvoch vyhotoveniach,
 - popis prác s výkazom výmer v dvoch vyhotoveniach,

2.3 Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi odovzdanými pri uzatvorení ZoD a dohodami oprávnených pracovníkov podľa čl. IX. bod 9.2. tejto ZoD.

2.4 Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD: predmetom ZoD je vypracovanie PD rekonštrukcie a modernizácie objektov a areálu hasičskej stanice umiestnených na pozemkoch, parc. č. 249 v katastrálnom území Levice, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva o vlastníctve „SR – Krajského riaditeľstva HaZZ v Nitre“.

2.5 Východzie podklady:

- základná požiadavka „Rekonštrukcia HS Levice“,
- schvaľovací protokol základnej požiadavky,
- všeobecné zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu,
- zoznam všeobecne záväzných predpisov.

Čl. III.

ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

- 3.1.1 **začiatok doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.1.1 a 2.1.1.2, 2.1.2.1 tejto ZoD **dňom podpísania ZoD**
- 3.1.2 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.1.1 a 2.1.1.2, 2.1.2.1 tejto ZoD **30 dní od podpisu ZoD**
- 3.1.3 **začiatok doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD **30 dní od podpisu ZoD**
- 3.1.4 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD Projektant nemôže zniesť časovú zodpovednosť za čas plnenia tohto bodu.
- 3.1.5 **začiatok doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.2.3 tejto ZoD **Po obdržaní všetkých dokladov**
- 3.1.6 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.2.3 tejto ZoD **30 dní od obdržania všetkých dokladov**
- 3.1.7 **začiatok doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.3.1 tejto ZoD **Dňom odovzdania staveniska**
- 3.1.8 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.3.1 tejto ZoD **ukončením preberacieho konania**
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV.

MIESTO PLNENIA

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2 tejto ZoD na adrese: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre
Dolnočermánska č. 64
949 11 Nitra 11

Čl. V.

CENA ZA DIELO

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

1 190 000,- Sk

slovom: Jedenmiliónstodevät'desiattisíc Sk

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD	75.000,-Sk
5.1.2	statické posúdenie stavby podľa čl. II. bod 2.1.1.2 tejto ZoD	90.000,- Sk
5.1.3	doklady podľa čl. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD	25.000,- Sk
5.1.4	projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD	400.000,- Sk
5.1.5	projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.3 tejto ZoD	400.000,- Sk
5.1.6	spolupráca pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu podľa čl. II. bod 2.1.3.1 tejto ZoD	Nie je predmetom ZoD
5.1.7	plán užívania verejnej práce podľa čl. II. bod 2.1.3.2 tejto ZoD	Nie je predmetom ZoD
5.1.8	odborný autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3.1 tejto ZoD	10.000,- Sk
	cena bez DPH	1 000 000,-Sk
	DPH 19%	190 000,- Sk
	cena celkom vrátane DPH	1 190 000,- Sk

5.2 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť iba v prípade vzniku navyše prác a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.

5.3 Cena za dielo je dokladovaná „špecifikáciou ceny“, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto ZoD.

5.4 Po stanovení konverzného kurzu na prepočet slovenskej koruny na euro Radou EÚ, z dôvodu prechodu na euro k 1. 1. 2009, bude cena za dielo podľa čl. V. bod 5.1 tejto ZoD z titulu zavedenia eura upravená tak, že neuhradená časť ceny za dielo bude prepočítaná konverzným kurzom na novú menu euro.

Čl. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky. Faktúry podľa čl. VI. tejto ZoD vystaví zhotoviteľ na:

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre
Dolnočermánska č. 64
949 11 Nitra 11

IČO: 37862961
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000168905/8180

6.2. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne:

6.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.1 a 5.1.2 tejto ZoD, ktorú

- objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.2 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.1 a 2.1.2.2 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.3 a 5.1.4 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.3 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.3 a 2.1.2.4 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.5 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.4 Za autorský dozor podľa čl. II. bod 2.1.3.3 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní odo dňa ukončenia preberacieho konania samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.8 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávatelovi.
- 6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatelovi.
- 6.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky.

Čl. VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD.
- 7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávatelovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávatelom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady.

- 7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí zvýšené finančné náklady pri realizácii diela spôsobené vadami projektu stavby.

Čl. VIII. SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bodov 8.1. až 8.3. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie doplňujúcich údajov a upresnení podkladov.
- 9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa Ing. arch. Alica Tichá, Ing. Zsolt Papp. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený pplk. Ing. Karol Kotora , riaditeľ OR HaZZ v Leviciach, pplk. Mgr. Katarína Kósová, OR HaZZ v Leviciach
- 9.3 Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.2 tejto ZoD sú obe strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.4 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.
- 9.5 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia

objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.

- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.

Čl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.

Čl. XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a návrhmi na riešenie oprávnených pracovníkov podľa čl. IX., bod 9.2, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.5 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD.
- 11.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnený použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z.

o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 11.8 Výhodiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matric podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

Čl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

Čl. XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 13.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.9 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.10 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní

zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.


13.11 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Nitra dňa 22.9.2008

V Leviciach dňa 19.08.2008

za objednávateľa



pplk. Ing. Miloslav Čeleš

riaditeľ

Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Nitra

za zhotoviteľa



Ing. arch. Alica Tichá,
konateľka spoločnosti

Ing. Zsolt Papp

konateľ spoločnosti

**PROART – projektovanie a realizácia
stavieb, s.r.o.**



PROART

PROART - projektovanie a realizácia stavieb, s.r.o.
Štefkovičova 2, 934 01 Levica, tel.: 036/6318235
e-mail: proart@proart.sk, http://www.proart.sk
IČO: 35926082, DIČ: 2021983898

ŠPECIFIKÁCIA CENY

Špecifikácia ceny za poskytnutie služby

1) vstupné podklady

výkonová fáza	- zameranie súčasného stavu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	600,-	10	6 000,-
- menej náročné práce	400,-	58	28 000,-
- pomocné práce	200,-	205	41 000,-
Cena bez DPH			75 000,- Sk

výkonová fáza	- vypracovanie statického posúdenia
---------------	--

Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	600,-	125	75 000,-
- menej náročné práce	400,-	25	10 000,-
- pomocné práce	200,-	25	5 000,-
Cena bez DPH			90 000,- Sk

2) projektová príprava stavby

výkonová fáza		- zabezpečenie dokladov	
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce			
- menej náročné práce	400,-	24	9 600,-
- pomocné práce	200,-	77	15 400,-
Cena bez DPH			25 000,-

výkonová fáza		- vypracovanie projektu stavby	
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce	800,-	50	40 000,-
- náročné práce	600,-	386	231 600,-
- menej náročné práce	400,-	321	128 400,-
- pomocné práce			
Cena bez DPH			400 000,-

výkonová fáza		- dopracovanie projektu pre realizáciu stavby	
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce	800,-	20	16 000,-
- náročné práce	600,-	370	222 000,-
- menej náročné práce	400,-	310	124 000,-
- pomocné práce	200,-	190	38 000,-
Cena bez DPH			400 000,-

výkonová fáza	- výkon odborného autorského dohľadu GP		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	600,-	13	7 800,-
- menej náročné práce	400,-	5	2 000,-
- pomocné práce	200,-	1	200,-
Cena bez DPH			10 000,-

Celková rekapitulácia ceny

1. zabezpečenie vstupných podkladov	
- zameranie súčasného stavu	75 000,-Sk
- vypracovanie statického posúdenia stavby	90 000,-Sk
2. projektová príprava	
- vypracovanie projektu stavby	400 000,-Sk
- zabezpečenie dokladov	25 000,-Sk
- dopracovanie projektu pre realizáciu stavby	400 000,-Sk
3. realizácia stavby	
- poskytnutie spolupráce pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce	Sk
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce	Sk
- výkon odborného autorského dohľadu GP	10 000,-Sk
Cena bez DPH	1 000 000,-Sk
DPH 19%	190 000,-Sk
Cena vrátane DPH	1 190 000,-Sk