

Zmluva o dielo

č. KRHZ-32/2010

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie
výkonu odborného autorského dohľadu generálneho projektanta na akciu:**

**„Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice
v Partizánskom“**

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo: **Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne**
Štefánikova č. 20
911 49 Trenčín

V zastúpení: **pplk. Ing. Igor Šenitko**
riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: **kpt. Ing. Marián Petrik**

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: **npor. Ing. Martina Kutlíková**

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000169481/8180

IČO: 36127647

tel.: 032/7445 189

fax: 032/7441 016

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo: **STP akciová spoločnosť Michalovce**
Okružná 46
071 01 Michalovce

V zastúpení: **Ing. Karol Doliňák**
riaditeľ a predseda predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: **Ing. Karol Doliňák**

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: **Ing. arch. Daniela Vanková**

Bankové spojenie: VÚB Michalovce

Číslo účtu: 7604552/0200

IČO: 31650058

DIČ: 2020497259

tel.: 056/6424 537

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, oddiel Sa, vložka číslo 163/V

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu

„Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Partizánskom“
nasledovné dielo:

2.1.1 Zabezpečenie vstupných podkladov

2.1.1.1 zameranie súčasného stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy stavby,

2.1.1.2 vypracovanie statického posúdenia stavby podľa inžiniersko - geologického prieskumu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy stavby.

2.1.2 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby

2.1.2.1 projekt stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. Projekt stavby bude obsahovať náležitosti vyplývajúce z vyhlášky MVR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.1.2.2 zabezpečenie inžinierskej činnosti v rozsahu pre vydanie územného rozhodnutia (zabezpečenie rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a ostatných účastníkov konania) spolu so zabezpečením vydania územného rozhodnutia,

2.1.2.3 doklady (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a ostatných účastníkov konania) k projektu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Projekt stavby v rámci Ministerstva vnútra SR posúdi a vydá svoje stanovisko regionálny hygienik, ekológ a vodohospodár, požiarny dozor, dozorca BOZP a dozorca pre vyhradené technické zariadenia. Podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia Stavebným úradom Ministerstva vnútra SR zabezpečí objednávateľ,

2.1.2.4 zhotoviteľ je povinný predrokovať rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a ostatných účastníkov konaní súvisiacich s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

2.1.2.5 projekt pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu. Kontrolný rozpočet a výkaz výmer je potrebné vypracovať v členení podľa stavebných objektov a podľa ich charakteru ďalej členiť najmä na:

- rekonštrukciu a modernizáciu,
- prístavbu a stavebné úpravy,
- vybavenie.

Kontrolný rozpočet a výkaz výmer musia spĺňať všeobecné zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu.

2.1.2.6 zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa odovzdávania projektu na Ministerstve pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „preberací orgán“), zároveň je povinný bezplatne zapracovať do projektovej dokumentácie všetky prípadné pripomienky preberacieho orgánu v procese schvaľovania projektu v lehote, ktorú tento stanoví.

- 2.1.3 **Počas realizácie stavby**
- 2.1.3.1 spolupráca so zhotoviteľom verejnej práce – stavby pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (§12 ods. 1 písm. a) zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach
- 2.1.3.2 výkon odborného autorského dohľadu generálneho projektanta v nasledovnom v rozsahu:
- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
 - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
 - účasť na kontrolných dňoch stavby,
 - zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
 - posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov (posudzovanie a odsúhlasovanie technických parametrov ekvivalentných dodávok a zariadení navrhnutých úspešným uchádzačom v rámci výberového konania),
 - vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
 - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
 - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
 - účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.
- 2.2 Spôsob vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):
- a) zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD v troch vyhotoveniach,
 - b) statické posúdenie stavby podľa čl. II. bod 2.1.1.2 tejto ZoD v troch vyhotoveniach,
 - c) projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD v šiestich vyhotoveniach,
 - d) doklady podľa čl. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD v šiestich vyhotoveniach,
 - e) doklady podľa čl. II. bod 2.1.2.3 tejto ZoD v šiestich vyhotoveniach,
 - f) projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.5 tejto ZoD:
 - výkresovú časť v šiestich vyhotoveniach vrátane jedného vyhotovenia v elektronickej forme na CD vo formáte pdf
 - kontrolný rozpočet v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD vo formáte xls,
 - popis prác s výkazom výmer v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD vo formáte xls.Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenie PD v tlačenej forme alebo v elektronickej forme na CD v požadovanom množstve na základe objednávky za úhradu.
 - g) plán užívania verejnej práce podľa bodu 2.1.3.2 tejto ZoD v dvoch vyhotoveniach.
 - h) projekt stavby v elektronickej forme, v rozsahu uvedenom v bodoch 2.1.2.1 až 2.1.2.3 a 2.1.2.5, v počte podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na realizáciu stavby
- 2.3 Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi odovzdanými pri uzatvorení ZoD a dohodami oprávnených pracovníkov podľa čl. IX. bod 9.2. tejto ZoD.

- 2.4 Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD:
predmetom ZoD je vypracovanie PD rekonštrukcie a modernizácie objektov a areálu hasičskej stanice umiestnených na pozemkoch, parc. č. 3923/1, 3923/2, 3924/1, 3926, 3927, 3928 v katastrálnom území Partizánske, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 3996 vo vlastníctve „SR – Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne“.
- 2.5 Východzie podklady:
- žiadosť o predloženie cenovej ponuky „Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Partizánskom“, ktorá obsahuje odsúhlasenú základnú požiadavku v súlade s nariadením Ministerstva vnútra SR č. 2/2009 o investičnej výstavbe
 - všeobecné zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu,
 - zoznam všeobecne záväzných predpisov.

Čl. III. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- 3.1.1 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD
podľa čl. II. bod 2.1.1 , 2.1.2.1 až 2.1.2.5 : **dňom podpísania ZoD**
- 3.1.1.1 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD
podľa čl. II. bod 2.1.1 : **do 31.08.2010**
- 3.1.1.2 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD
podľa čl. II. bod 2.1.2.1 až 2.1.2.3 : **do 30.10.2010**
- 3.1.1.3 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD
podľa čl. II. bod 2.1.2.5 : **do troch týždňov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia (21 kalendárnych dní)**
- 3.1.2 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD
podľa čl. II. bod 2.1.3 : **dňom odovzdania staveniska**
Koniec doby plnenia predmetu ZoD
podľa čl. II. bod 2.1.3 : **dňom ukončenia preberacieho konania**
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV. MIESTO PLNENIA

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2 tejto ZoD na adrese: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova č. 20, 911 49 Trenčín.

Čl. V.

CENA ZA DIELO

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

26 239,50 €

slovom: Dvadsaťtisíc osemstojedenať EUR a deväťdesiat centov

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD	1 095,00 €
5.1.2	statické posúdenie stavby podľa čl. II. bod 2.1.1.2 tejto ZoD	2 250,00 €
5.1.3	projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD	12 585,00 €
5.1.4	doklady podľa čl. II. bod 2.1.2.2 a 2.1.2.3 tejto ZoD	450,00 €
5.1.5	projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.5 tejto ZoD	2 850,00 €
5.1.6	Spolupráca so zhotoviteľom pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu, podľa čl. II bod 2.1.3.1 tejto ZoD	195,00 €
5.1.7	odborný autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3.2 tejto ZoD	2 625,00 €
	cena bez DPH	22 050,00 €
	DPH 19%	4 189,50 €
	cena celkom vrátane DPH	26 239,50 €

- 5.2 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť iba v prípade vzniku navyše prác a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.
- 5.3 Cena za dielo je dokladovaná „špecifikáciou ceny“, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto ZoD.

Čl. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky. Faktúry vystavené podľa čl. VI bod 6.2 tejto ZoD doručí zhotoviteľ na preplatenie na adresu:
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
Štefánikova č. 20, 911 49 Trenčín
IČO: 36 127 647
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000169481/8180
- 6.2. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne:
- 6.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.1 a 5.1.2 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.

- 6.2.2 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.1 až 2.1.2.3 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.3 a 5.1.4 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.3 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.5 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.5 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.4 Za spoluprácu so zhotoviteľom verejnej práce podľa čl. II bod 2.1.3.1 a odborný autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3.2 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní odo dňa ukončenia preberacieho konania samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.6 a 5.1.7 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.4 Objávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Objávateľ neposkytuje preddavky.

Čl. VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD.
- 7.4 Objávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa nedohodne iný termín.
- 7.6 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. VII bod 7.5 tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní po písomnom oznámení vady diela dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia závady diela.
- 7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí zvýšené finančné náklady pri realizácii diela spôsobené vadami projektu stavby.

Čl. VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20,00 € za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VII. bodov 7.5., 7.6. a čl. X. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolností vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe. Za zásah úradných miest sa považuje napr. viazanie rozpočtových prostriedkov podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Čl. IX.

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie doplňujúcich údajov a upresnení podkladov.
- 9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa **Ing. Karol Doliňák**. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený **npor. Ing. Martina Kutlíková**.
- 9.3 Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.2 tejto ZoD sú obe strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.4 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.
- 9.5 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.

Čl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.

Čl. XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto ZoD sa zaväzuje nepoužiť názvy a typové označenia navrhovaných materiálov a výrobkov, uvedie minimálne technické parametre, ktoré musia navrhované materiály a výrobky spĺňať. Projekt pre realizáciu stavby bude východiskom pre verejné obstaranie zhotoviteľa stavby a musí spĺňať podmienky, ktoré sú stanovené zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.3 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a návrhmi na riešenie oprávnených pracovníkov podľa čl. IX., bod 9.2, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.4 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.3. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise oboch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.6 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD.
- 11.7 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.8 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.9 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matric podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

Čl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

Čl. XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 13.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.9 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.10 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 13.11 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.
- 13.12 Túto ZoD zo strany zhotoviteľa podpisujú predseda predstavenstva a člen predstavenstva v súlade s výpisom Obchodného registra Okresného súdu Košice I. oddiel Sa, vložka č. 163/V.
- 13.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Trenčíne dňa **- 9. 07. 2010**

za objednávateľa

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne
Štefánikova 20
911 49 TRENČÍN

pplk. Ing. Igor Šenitko
riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne

V Michalovciach dňa **14. 07. 2010**

za zhotoviteľa

STP akciová spoločnosť Michalovce
071 01 Michalovce, Džozefína 46
IČO: 31 11 008
IČ DPH: SK21 20497259

Ing. Karol Doliňák
riaditeľ a. s. a predseda predstavenstva
Jozefína Gožová
člen predstavenstva

Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. KRHZ-32/2010

ŠPECIFIKÁCIA CENY

Špecifikácia ceny za poskytnutie služby

1) vstupné podklady

výkonová fáza	- zameranie súčasného stavu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v €
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	15,00	61	915,00
- menej náročné práce	12,00	15	180,00
- pomocné práce			
Cena bez DPH			1 095,00

výkonová fáza	- vypracovanie statického posúdenia		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v €
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce	18,00	125	2 250,00
- náročné práce			
- menej náročné práce			
- pomocné práce			
Cena bez DPH			2 250,00

2) projektová príprava stavby

výkonová fáza	- vypracovanie projektu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v €
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce	18,00	150	2 700,00
- náročné práce	15,00	435	6 525,00
- menej náročné práce	12,00	280	3 360,00
- pomocné práce			
Cena bez DPH			12 585,00

výkonová fáza	- zabezpečenie dokladov (inžinierska činnosť)		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v €
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	15,00	30	450,00
- menej náročné práce			
- pomocné práce			
Cena bez DPH			450,00

výkonová fáza	- dopracovanie projektu pre realizáciu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v €
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce	18,00	25	450,00
- náročné práce	15,00	160	2 400,00
- menej náročné práce			
- pomocné práce			
Cena bez DPH			2 850,00

3) realizácia stavby

výkonová fáza	- spolupráca so zhotoviteľom pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v €
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	13,00	15	195,00
- menej náročné práce			
- pomocné práce			
Cena bez DPH			195,00

výkonová fáza	- výkon autorského dohľadu GP		
Kategória práce	Hodinová sadzba v €	Počet kalkulovaných hodín	Spolu v €
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	15,00	175	2 625,00
- menej náročné práce			
- pomocné práce			
Cena bez DPH			2 625,00

Celková rekapitulácia ceny

1. zabezpečenie vstupných podkladov	
- zameranie súčasného stavu	1 095,00 €
- statický posudok.....	2 250,00 €
2. projektová príprava	
- vypracovanie projektu stavby.....	12 585,00 €
- zabezpečenie dokladov.....	450,00 €
- vypracovanie projektu pre realizáciu stavby.....	2 850,00 €
3. realizácia stavby	
- spolupráca so zhotoviteľom pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu.....	195,00 €
- výkon autorského dohľadu GP	2 625,00 €
Cena bez DPH	22 050,00 €
DPH 19%	4 189,50 €
Cena vrátane DPH	26 239,50 €

V Trenčíne dňa **-9. 07. 2010**V Michalovciach dňa **14. 07. 2010**

za objednávateľa

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne
Štefánikova 20
911 49 TRENČÍN -7-

pplk. Ing. Igor Šenitko
riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne

za zhotoviteľa

STP Andrej Štefánik Michalovce
071 01 Hasičský záchranný zbor 46
IČO 36 008
IČ DPH 36 008497259

Ing. Karol Doliňák
riaditeľ a. s. a predseda predstavenstva

Jozefína Gožová
člen predstavenstva