e momrd nenetatbar sodpls:
VA Y Zmluva o dielo ¢. KRP-6/EO-ZML-200§,~M- vieboli
f uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb.
A v platnom zneni na realizaciu akcie:

OO PZ Zilina — zapad, vymena okien

v

CL I
1.1. Objednavatel’
Nézov a sidlo : Krajske riaditel'stvo
Policajného zboru v Ziline
Kuzményho 26

012 23 Zilina

V zastupent : Ing. Frantisek Posluch
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline
Osoba opravnend na rokovanie vo

veciach zmluvnych : Ing. Marta Svitacova
vo veciach technickych: Jana Brathova
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo ugtu : 7000167988/8180
ICO : 00735841

DIC : 2020957565

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline bolo zriadené Zriad'ovacou listinou
MYV SR ¢.p.: SH-776-5/6-96 v Bratislave zo dia 8. oktobra 1996

1.2  Zhotovitel’

Néazov a sidlo : GEER TECH - SLOVAKIA s.r.0.
Zakvasov 1519/55
017 01 Povazska Bystrica

V zastapeni : ’ David Tomasek
Osoba opravnena na rokovanie : David Tomasek
Cislo ctu : 4002085747/7500
ICO : 36342343

IC DPH : SK2021950403



CLII
Vychodiskové tidaje a podklady

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dia 10. 1. 2009

2.2 Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu : 00 PZ Zilina - zapad
2.2.2 Miesto objektu . ul. Kuzményho 30, Zilina
2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline

2.2.4 Termin plnenia : 2-3/2009
2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 31.1.2009

CLIII
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je vymena okien, podla cenovej ponuky zo dna 10. 1. 2009, ktora
tvori neoddelitel'nu stcast’ tejto zmluvy.

3.2 Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_ CLIV
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel sa zavizuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢. III tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 31. 3. 2009
4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred ¢asom

plnenia, dohodnutym v bode 4.1 tejto ZoD, objednavatel’ sa zavdzuje toto dielo prevziat
v ponuknutom termine, bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.
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Pripadné zmeny ¢asu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodnti zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpise
zmluvnych stran stant nedelitelnou sucastou tejto ZoD.

CLV
Miesto plnenia

Miestom plnenia podIa &l. III tejto zmluvy je : objekt OO PZ v Ziline - zapad

CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu €. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykondvacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

141.558,70 €, vratane 19% DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviujicich cenu za dielo
dohodnuti v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné préace, ich rozsah acena
prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou
dodatku k tejto ZoD. Sucastou dodatku musi byt kalkulacia ceny naviac prac v zmysle

zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacej
vyhlasky.

CL VII
Platobné podmienky

Zhotovitel a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej thrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradend na zéklade odsuhlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Vykonané realizacné prace podla bodu 3.1 tejto ZoD, bude zhotovitel' fakturovat
faktarou na zaklade zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac, odsuhlasenou
technickym dozorom objednavatela.

Objednévatel’ mé pravo vratit’ faktiru, ak tato neobsahuje nélezitosti danového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzajomne dohodnutd 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktiry objednavatel'ovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

Cl. vIII
Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

V pripade omesSkania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case
plnenia v zmysle ¢. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty den omeskania.



8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3
9.4
9.5
9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

10.2

10.3

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zdvady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatel'ovi zmluvnua pokutu vo vyske 10,- € za kazdy zacaty den omeskania,
az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou jednotlivych faktir nad dohodnutu dobu
splatnosti, ma zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZznej sumy za
kazdy zacaty deni omeskania.

Zmluvné strany nie st v omeskani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vyssej
moci, resp. zésahu tradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne ozndmia
druhej zmluvnej strane, alebo su okolnosti vys$ej moci, resp. zasahu uradnych miest
vSeobecne zname.

ClL IX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so
zavidzkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, a ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢nu dobu predmetu ZoD 50 mesiacov, ktord zacina plynut
odo dna ukoncenia odovzdania a prevzatia diela uvedeného v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak nie je v stilade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ zhotovitelovi vady diela bez zbytocného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskdr do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastipi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklaméacie
a okamzite odstrani zéavady.

Vady anedorobky diela, ktoré si zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je
objednavatel povinny uviest v zapise o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatela.

CL X
Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do pit’ (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zédpisom do stavebného dennika.

Pri uzivani ciest a komunikdcii urCenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavdznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatel'a a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vznikla Skodu.

Zhotovitel pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat” predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného
prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykondvanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vzniklu skodu zodpoveda v plnom rozsahu.
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Zhotovitel' je povinny poc¢nuc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutoc¢nosti, vyplyvajuce
z tejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednédvatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt’ neustéle na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitel'a p. Peter Nesselmann. Za
objednévatela je vykonom technického dozoru povereny Cubomir Ulrich.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatel'a so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zépisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opacnom pripade sa predpokladd, ze sjeho zépisom
sthlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne d’al$ie zavdzky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel' bude pri realizacii respektovat podmienky stanovené § 9 zékona C.
330/1996 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a podmienky odbornej
sposobilosti pracovnikov zabezpecujucich c¢innosti na vyhradenych technickych
zariadeniach podl'a Vyhl. UBP SR ¢&. 718/2002 Z. z.

CL XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.
Zhotovitel’ je povinny  pred zacatim  preberacieho konania pisomne ozndmit
zapisom do stavebného dennika objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.
Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel' v dohodnutom termine.

CL X11
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stant nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za pripadné Skody.
KonStrukéné zmeny azameny materidlov mozno vykonat len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

Pocas realizacie diela, zhotovitel' zodpovedd za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na
nehnutel'nosti objednavatel'a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri iplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.



CL. XIII
Zaverené ustanovenia

13.1 Objednavatel moze okamzite od tejto ZoD odstupit, ak zhotovitel' zabuduje a pouzije
nekvalitny material, bezdovodne predlzuje ¢as plnenia a podstatne poruSuje d’alSie povinnosti,
vyplyvajice ztejto ZoD. Odstupenie od ZoD objednavatel oznadmi zhotovite[ovi bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budu zmluvné strany riesit formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanu
neoddelitel'nou stéast'ou tejto ZoD.

13.3 Tato ZoD nadobuda platnost at¢innost diiom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v Styroch vytlackoch, z ktorych objednavatel’ a zhotovitel’ obdrzia po
dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze stouto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok.

FEN & TECH- SLOVAKIA, 570
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Za objednavatela ; Za zhotovitela :
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