" Predbednd finantné kontrols vykonan
v zmvele § @ 7akana & 5322001 Zi
o finaninoi konnoie: L. €. Zod7
Zistené necostatiy. ciluma podpis.

el

r-neboi, 77
Zmluva o dielo & KRP-86/EO-ZML-2009 W?‘% . -

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realizaciu akcie:
OR PZ Dolny Kubin oprava odpadnutého a odutého kabrincového obkladu fasady

v

CLI
1.1.  Objednavatel’
Nazov a sidlo : Krajské riaditel'stvo
Policajného zboru v Ziline
Kuzmanyho 26

012 23 Zilina

V zastupeni : Ing. FrantiSek Posluch
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline
Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych - Ing. Marta Svitacova
veciach technickych : Jana Brathova
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo tgtu : 7000167988/8180
ICO : 00735841

DIC : 2020957565

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline bolo zriadené Zriad’ovacou listinou
MV SR ¢&.p.: SH-776-5/6-96 v Bratislave zo dna 8. oktdbra 1996

1.2  Zhotovitel’

Nézov a sidlo : Kysucka stavebna s.r.o. )
Ul Sportoveov 2581, 022 01 Cadca

V zastipeni : Stefan Bocko
Osoba opravnena na rokovanie : Stefan Bocko
Cislo utu : 0051989058/0900
ICO : 36008567

IC DPH : 2020422833

Registracia: Obchodny register Okresného sudu v Ziline, vlozka &.:3563/L



S - —

CLII
Vychodiskové iidaje a podklady

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo dna 25. 5. 2009

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu . Okresné riaditel'stvo PZ Dolny Kubin

2.2.2 Miesto objektu : Dolny Kubin, Bystereck4 2067/5

2.2.3. Investor | . Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline
2.2.4 Termin plnenia : 06-07/2009

2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 15.7.2009

CL I
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je oprava odpadnutého a odutého kabrincového obkladu fasady
na objekte OR PZ Dolny Kubin, podla cenovej ponuky zo dna 25. 5. 2009, ktord tvori
neoddelitel'nu stucast’ tejto zmluvy.

3.1 Objednavatel' sa zavizuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

- QLIV
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zavidzuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢. 1I tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 15.7.2009

4.2 Pripadné zmeny Casu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodni zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpise
zmluvnych strén stant nedelite'nou sucastou tejto ZoD.

CLV
Miesto plnenia

5.1 Miestom plnenia podl'a ¢l. III tejto zmluvy je : objekt Okresného riaditel'stva PZ
v Dolnom Kubine, ul. Bysterecka 2067/5
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CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

30.988,41€, vratane DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviiujucich cenu za dielo
dohodnutu v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odsuhlasené a dorieSsené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou
dodatku k tejto ZoD. Sucastou dodatku musi byt kalkuldcia ceny naviac prac v zmysle

zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonévacej
vyhlasky.

CL v
Platobné podmienky

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej thrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odsthlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Za vykonané realizacné prace podla bodu 3.1 tejto ZoD, zhotovitel vystavi fakturu na
zaklade zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac, odsthlasenou technickym
dozorom objednavatela.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzdjomne dohodnutd 14 kalendarnych dni odo dia
dorucenia faktury objednavatelovi.

Objednavatel neposkytuje preddavky.

CL. VIII
Zmluvné pokuty a iroky z omeskania

V pripade omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case
plnenia v zmysle €. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty den omeSkania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zdvady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 10 € za kazdy zacaty den omeSkania,
az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou jednotlivych faktur nad dohodnuti dobu
splatnosti, méa zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zacaty den omeskania.
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Zmluvné strany nie su v omeskani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vyssej
moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo su okolnosti vy$Sej moci, resp. zasahu uradnych miest
vSeobecne zname.

CL IX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zédpovedé za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stulade so
zavizkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov, a ze bude sposobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢ni dobu predmetu ZoD 50 mesiacov, ktora za¢ina plynut
odo dna ukonCenia odovzdania a prevzatia diela uvedené¢ho v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas zaru¢nej doby ma objednévatel’ pravo pozadovat
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ zhotovitelovi vady diela bez zbytocného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskor do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastupi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré si zjavné uz pri odovzdani apreberani diela je
objednavatel povinny uviest v zépise o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zépise.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatela.

CLX
Spolupodsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do pét’ (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zapisom do stavebného dennika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavdznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatela a zodpovedd za ich pripadné
porusenie a vznikla Skodu.

Zhotovitel pri realizécii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpe€nosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného
prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykondvanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vzniklu $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny pocnic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti, vyplyvajice
ztejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny.



10.5 Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za
/ vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela Stefan Bocko. Za
' objednavatel'a je vykonom technického dozoru povereny Bc. Brathova.

10.6 Objednavatel’ je povinny sledovat” obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatela so zaznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opa¢nom pripade sa predpokladd, ze sjeho zépisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voci zdpisom objednévatela.

10.7 Zéaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu

~ diela, ¢as plnenia, pripadne d’alsie zavizky tejto ZoD, budu sluzit' ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

10.8 Zhotovitel bude pri realizacii reSpektovat podmienky stanovené § 9 zakona C¢.
330/1996 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci.

CL. XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Zhotovitel odovzda a objednavatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdévat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.

11.2 Zhotovitel' je povinny  pred zaCatim  preberacieho konania pisomne oznamit’

zapisom do stavebného dennika objednéavatel'ovi pripravenost’ diela k odovzdaniu.

11.3 Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.

11.7 Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné néklady.

11.8 Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel' v dohodnutom termine.

CL. X1
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostiou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

12.2 Zhotovitel’ je povinny prizvat technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stant nepristupnymi, v opatnom pripade zodpoveda za pripadné skody.

12.3 Konstrukéné zmeny azdmeny materidlov mozno vykonat len po odsthlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

12.4 Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpovedd za Skody vzniknuté jeho Cinnostou na
nehnutel'nosti objedndavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri uplnom zniceni
vecl alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.



CL. X111
Zaverecné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ mbéze okamzite od tejto ZoD odstupit, ak zhotovitel' zabuduje a pouZije
nekvalitny material, bezddvodne predlZzuje ¢as plnenia a podstatne porusuje d’alsie
povinnosti, vyplyvajuce z tejto ZoD. Odstipenie od ZoD objednavatel’ oznami
zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD
dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budt zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant
neoddelitenou sucast'ou tejto ZoD.

13.3 Tato ZoD nadobuda platnost’ a u¢innost’ diilom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v §tyroch vytla¢koch, z ktorych objednavatel a zhotovitel
obdrzia po dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze stouto zmluvou boli obozndmené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

V Ziline dfia 2. 6. 2009
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Za zhotovitel'a :

ﬁeﬁﬁaﬁebné s.r.g)

mfsﬁbrfof:%ov 2581
Y22 01 CADCA




