Zmluva o dielo ¢. KRP-9/EOQ-ZML-2008

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realizéciu akcie:

1.1.  Objednavatel’

Nazov a sidlo :

V zastupent :

Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych a technickych :

Bankové spojenie :
Cislo uétu :
ICO :

DIC :

1.2  Zhotovitel’

Nazov a sidlo :

V zastipeni :

Osoba opravnena na rokovanie :
Cislo uctu :

ICO :

IC DPH :

Krajske riaditel'stvo PZ
Kuzmanyho 26
012 23 Zilina

Ing. FrantiSek Posluch
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline

Ing. Jaroslav Chmara
Statna pokladna
7000167988/8180
00735841

2020957565

Holz Slovakia, s.1.0.

Andreja Kmeta 28
036 01 Martin

Peter Nesselmann

Peter Nesselmann

2623788964/1100

36436283

SK2022086033
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CLIT
Vychodiskové udaje a podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna 10. 1. 2008

Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nézov objektu : Obvodné oddelenie PZ Martin-zapad
2.2.2 Miesto objektu . ul. Gorkého ¢.4081, Martin

2.2.3 Investor : Krajské riaditel'stvo PZ v Ziline

2.2.4 Termin plnenia  : 01-03/2008
2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 30. 3. 2008

CLIII
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zrealizovanie rekonstrukénych stavebnych prac v objekte

Obvodného oddelenia PZ Martin-zapad, podl'a cenovej ponuky zo dna 10. 1. 2008, ktora tvori
neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy.
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4.1

4.2

Objednavatel’ sa zavidzuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho

zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_ CLIV
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavédzuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢. III tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zackiatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 30. 3. 2008
Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast’ na odovzdanie pred Casom

plnenia, dohodnutym v bode 4.1 tejto ZoD, objednéavatel sa zavdzuje toto dielo prevziat
v ponuknutom termine, bez naroku zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.



4.3

3.1

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Pripadné zmeny ¢asu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD. dohodnu zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stant nedelitelnou sucastou tejto ZoD.

CLV
Miesto plnenia

Miestom plnenia podla ¢l. I1I tejto zmluvy je : Obvodné oddelenie PZ Martin-zapad, ul.
Gorkého ¢. 4081, Martin.

Cl. VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

4 586 317,91.-Sk, vratane 19% DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviiujucich cenu za dielo
dohodnuti v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetmé prace, ich rozsah acena
prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou
dodatku k tejto ZoD. Sucastou dodatku musi byt kalkuldcia ceny naviac prac v zmysle
zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacej
vyhlasky.

CL VIl
Platobné podmienky

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli na nasledovnej thrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zéklade odsuhlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Vykonané realiza¢né prace podla bodu 3.1 tejto ZoD. bude zhotovitel' fakturovat
fakturami na zéaklade zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac, odsuhlasenou
technickym dozorom objednavatel’a.

Objednavatel’ ma pravo vratit” faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzajomne dohodnuta 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktury objednavatelovi.

Objednavatel neposkytuje preddavky.
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CL VIII
Zmluvné pokuty a iroky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom cCase
plnenia v zmysle €. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deni omeSkania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit” zavady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 300 Sk za kazdy zacaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou jednotlivych faktir nad dohodnuti dobu
splatnosti, ma zhotovitel' narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zacaty den omeskania.

Zmluvné strany nie st v omeskani podla bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vysse;j
mocl, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skutoc¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo st okolnosti vysSej moci, resp. zasahu uradnych miest
vSeobecne zname.

CL IX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zavédzkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, a ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaruént dobu predmetu ZoD 48 mesiacov, ktora zacina plynut
odo dna ukonCenia odovzdania a prevzatia diela uveden¢ho v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit' zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskor do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastipi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré¢ st zjavné uz pri odovzdani apreberani diela je
objednavatel povinny uviest v zéapise o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel' je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD.
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatela.

CLX
Spolupodsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do pit” (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zéapisom do stavebného dennika.
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Pri uzivani ciest a komunikdcii urCenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zdvdznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vzniklu Skodu.

Zhotovitel pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného
prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vzniklu Skodu zodpovedd v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny poc¢nuc odovzdanim staveniska viest” stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vsetky skuto¢nosti, vyplyvajuce
ztejto ZoD, zéznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt neustéale na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitel'a p. Peter Nesselmann. Za
objednavatel’a je vykonom technického dozoru povereny Cubomir Ulrich.
Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednévatel'a so zdznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit” k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opa¢nom pripade sa predpokladd, ze sjeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne d’al$ie zavizky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel' bude pri realizacii reSpektovat’ podmienky stanovené § 9 zakona ¢.
330/1996 Z. z. o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci a podmienky odborne;
sposobilosti  pracovnikov zabezpecujucich ¢innosti na vyhradenych technickych
zariadeniach podl'a Vyhl. UBP SR ¢&. 718/2002 Z. z.

CL XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzdd a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.
Zhotovitel' je povinny  pred zacatim  preberacieho konania pisomne oznamit
zapisom do stavebného dennika objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.
Objednavatel nepreberie dielo, ktoré¢ho zjavné vady budu branit v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel’ v dohodnutom termine.

CL. XII
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel bude pr1 plneni predmetu tejto ZoD postupovat” s odbornou starostlivostou.

Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.



12.2 Zhotovitel je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stani nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za pripadné skody.

12.3 Kons$trukéné zmeny azameny materidlov mozno vykonat len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku. na kontrolnom dni resp. po dohode s objednévatel'om.

12.4 Pocas realizacie diela. zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na
nehnutel'nosti objednéavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri uplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.

CL. XIII
Zaverecfné ustanovenia

13.1 Objednavatel mdze okamzite od tejto ZoD odstupit, ak zhotovitel’ zabuduje a pouzije
nekvalitny material, bezdévodne predlzuje ¢as plnenia a podstatne porusuje d’alSie povinnosti,
vyplyvajuce ztejto ZoD. Odstupenie od ZoD objednavatel oznami zhotovitelovi bez
zbyto¢ného odkladu po tom. ako sa o podstatnom poruseni ZoD dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budt zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom stuhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanud
neoddelitel'nou stcastou tejto ZoD.

13.3 Tato ZoD nadobuda platnost” a u€innost” dnom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v Styroch vytlackoch, z ktorych objednavatel a zhotovitel’ obdrzia po
dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze stouto zmluvou boli oboznamené. ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

V Ziline dia 81 -

Za objednavatel’a
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