



\*000040400\*

GEOCONSULT S.R.O., INŽINIERSKO - PROJEKTOVÁ SPOLOČNOSŤ  
DRIEŇOVÁ 27, 826 56 BRATISLAVA, TEL. , FAX:



ZML|1810|2010

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich častí obchodného zákonníka č. 513/91 Zb..

Číslo zhotoviteľa: 444-2-9

Číslo objednávateľa:

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 ZHOTOVITEĽ

GEOCONSULT s.r.o., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Zastúpený Ing. Gabriel Tevec, riaditeľ

Osoby oprávnené na jednanie:  
- vo veciach zmluvných  
- vo veciach technických

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO 31 422 969

DRČ 31 422 969/601

#### 1.2 OBJEDNÁVATEĽ

Slovenská správa ciest, Investorský útvar, Kragujevská 11, 010 01 Žilina

Zastúpený Doc.Ing.Štefan Belošovič, Csc., riaditeľ

Osoby oprávnené na jednanie:  
- vo veciach zmluvných  
- vo veciach technických

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO 003328

### 2. PREDMET PLNENIA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa výkon autorského dozoru

•  
pre stavbu:

Výstavba cesty Skalité - hranica SR/PR



2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že za výkon autorského dozoru zaplatí dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

### **3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA**

3.1 V rámci výkonu autorského dozoru bude zhotoviteľ zabezpečovať nasledovné činnosti :

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- sledovať postup výstavby z technického ako i technologického hľadiska a dodržiavanie podmienok daných v dokumentácii pre súťažný návrh, prípadne právnych predpisov a technických noriem
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny oproti dokumentácii pre stavebné povolenie z technického i technologického hľadiska
- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa o naviac práce oproti spracovanej dokumentácii pre súťažný návrh, ktorá je podkladom k vypracovaniu súťažného návrhu na dodávku stavebných prác
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej častí, vrátane komplexného vyskúšania

3.2 Výkon autorského dozoru sa bude vykonávať na objektoch, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tejto ZoD "Špecifikácia k cene výkonu autorského dozoru"

### **4. ČAS PLNENIA**

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia dojednaný v čl.2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3 tejto ZoD sa bude vykonávať do:

**30.novembra 2000**



## 5. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

5.1 Predmet plnenia podľa tejto ZOD sa bude vykonávať na základe Dokumentácie pre stavebné povolenie

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas výkonu autorského dozoru poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie v nevyhnutnom rozsahu spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich podkladov, údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto ZOD.

## 6. CENA PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona 18/1996 Zb.z. a jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Zb.

6.2 Cena za dodanie predmetu plnenia:

Základná cena:	1.390.400,- SK
DPH 6%:	83.424,- SK
<b>Cena celkom:</b>	<b>1,473.824,- SK</b>

6.3 Platobné podmienky

Fakturácia za výkon autorského dozoru bude vykonaná v nasledovných termínoch :

* 30.06.1998	..... 150.000,- SK + DPH <del>74</del>
* 31.12.1998	..... 83.424,- SK + DPH <del>74</del>
* 30.06.1999	..... 250.000,- SK + DPH <del>74</del> 70.180
* 31.12.1999	..... 250.000,- SK + DPH ~
* 30.06.2000	..... 250.000,- SK + DPH
* 30.11.2000	..... 290.400,- SK + DPH



- 6.3.1 Fakturáciu predmetu plnenia zhotoviteľ vykoná do 14 dní po jeho expedícii.
- 6.3.2 Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia obstarávateľovi.
- 6.3.3 V prípade nedodania predmetu plnenia v zmluvne dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ obstarávateľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny za každý začatý týždeň omeškania.
- 6.3.4 V prípade omeškania obstarávateľa s úhradou faktúry zaplatí tento pokutu z omeškania vo výške 0,5% z faktúry za každý začatý týždeň omeškania.
- 6.3.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto ZOD z dôvodov na strane obstarávateľa, zhotoviteľ bude faktúrovať podiel z dohodnutej ceny podľa bodu 6.2 po vzájomnom posúdení rozsahu zhotovených prác k dátumu ich zastavenia.

## 7. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

- 7.1 Práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu touto ZOD neupravené sa riadia obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 7.2 Akékoľvek zmeny tejto ZOD sú možné len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami.
- 7.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach a nadobúda platnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami, z ktorých každá obdrží dve vyhotovenia. Dodatky sa zhotovia tým istým spôsobom.

GEOCONSULT s.r.o.  
 Drieňová 27, 820 16 Bratislava  
 IČO/DIČ: 31122469/501

V Žilina dňa 7.6.1998

V Bratislave dňa 6.3.1998

Objednávateľ:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
**INVESTORSKÝ ÚTVAR**  
 Kragujevská 11  
 010 01 ŽILINA

Zhotoviteľ: Ing. Gabriel T e v e c  
 riaditeľ

- 4 -

V tencar c.k. d. j. 157/98-02/TK

## Príloha č.1 k ZoD č.444-2-9

Špecifikácia k cene výkonu autorského dozoru na stavbe"Výstavba cesty Skalité - hranica SR/PR"

Objekt	Názov objektu	Cena za AD na objekte (Sk)
D-001	Demolácie budov	4 400
D-010	Vegetačné úpravy	16 000
D-020	Úprava stavebných dvorov	9 200
D-030	Biologická rekultivácia	12 000
D-040	Úprava skládky vykopaného materiálu	16 000
D-050	Úprava meliorácií	4 200
D-101	Cesta Skalité - hranica SR/PR	230 000
D-102	Zjazd v km 1,100	9 200
D-110	Prepojenie na starú cestu	6 000
D-111	Prekládka poľnej cesty v km 1,065	9 200
D-112	Prekládka poľnej cesty v km 1,405	9 200
D-113	Prekládka poľnej cesty v km 2,100	7 600
D-114	Prekládka poľnej cesty v km 2,400	18 000
D-115	Pristupová poľná cesta v km 2,900	7 200
D-116	Pristupová poľná cesta v km 1,500	19 600
D-121	Úprava železničného podjazdu	5 200
D-122	Oprava jestvujúcich komunikácií	18 000
D-201	Most v km 0,840 nad cestou II/487 k colnici	212 000
D-202	Most v km 1,324	88 000
D-203	Most v km 2,407	128 000
D-204	Most v km 2,963	192 000
D-211	Zárubný múr km 0,080 - 0,150	16 000
D-213	Oporný múr km 0,300-0,500	14 000
D-215	Oporný múr km 1,600 - 1,800	18 000
D-221	Protihlukové steny	13 000
D-301	Čistiaca nádrž v km 0,475 - stavebná časť	20 200
D-301/1	Čistiaca nádrž v km 0,475 - technologická časť	5 800
D-302	Čistiaca nádrž v km 1,210 - stavebná časť	31 800
D-302/1	Čistiaca nádrž v km 1,210 - technologická časť	5 800
D-303	Čistiaca nádrž v km 1,410 - stavebná časť	22 200
D-303/1	Čistiaca nádrž v km 1,410 - technologická časť	5 800
D-304	Čistiaca nádrž v km 2,200 - stavebná časť	25 400
D-304/1	Čistiaca nádrž v km 2,200 - technologická časť	5 800
D-305	Čistiaca nádrž v km 2,675 - stavebná časť	22 200
D-305/1	Čistiaca nádrž v km 2,675 - technologická časť	5 800

**GEOCONSULT S.R.O.**  
DRIEŇOVÁ 27, 826 56 BRATISLAVA, TEL.: FAX:

D-311	Oplotenie	5 200
D-321	Úprava potoka v km 0,850	7 800
D-322	Úprava potoka v km 1,300	9 000
D-323	Úprava potoka v km 2,900	10 400
D-501	Dažďová kanalizácia cesty Skalité - hranica SR/PR	52 000
D-502	Prekládka vodovodov	25 200
D-602	Prekládka vzdušného vedenia NN v km 1,500	3 600
D-603	Kabelizácia vzdušného vedenia NN v km 2,280	2 800
D-604	Kabelizácia vzdušného vedenia NN v km 2,525	2 800
D-605	Prekládka vzdušného vedenia NN v km 2,910	2 800
D-606	Prípojka NN k čistiacim nádržiam	7 000
D-607	Prípojka NN k TZD	3 600
D-651	Prekládka TF vedenia ST	4 000
D-652	Prekládka vzdušného vedenia TZY ŽSR	4 400
D-653	TZD - stavebná časť	11 000
D-653/1	TZD - technologická časť	6 000
<b>Celkový súčet</b>		<b>1 390 400</b>
<b>DPH 6%</b>		<b>83 424</b>
<b>Cena spolu</b>		<b>1 473 824</b>

**GEOCONSULT, s.r.o.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
IČO: 47 123 456



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Geoconsult, s.r.o.

Miletičova 21

820 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
3620/21755./2008

Vybavuje/linka

Dátum  
4.06.2008

Vec: **D3 Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR, križovatková vetva Skalité (DSP/DRS), upozornenie**

NDS a.s. Bratislava, ako objednávateľ predmetnej dokumentácie v stupni DSP/DRS upozorňuje vedenie spoločnosti Geoconsult, s.r.o. Bratislava, že sme neboli spokojní s kvalitou a termínmi dodávania spracovanej dokumentácie.

Podľa Dodatku č. 4 ZoD č. 444-2-9 mala byť dokumentácia DRS dodaná v termíne 31.09. 2007. Na základe dodatku č. 5 bol termín dodania dokumentácie DRS predĺžený na 31.01. 2008. Skutočný termín dodania dokumentácie bol 29.04.2008. Za omeškanie ste boli penalizovaný.

Na základe TŠ križovatkovej vetvy spracovanej Vašou spoločnosťou v termíne 02/2007, ktorá mala slúžiť ako podklad pre technickú a ekonomickú realnosť stavby križovatkovej vetvy v Skalitom, bol odhadnutý stavebný náklad 47,88 mil. Sk. Ocenenie na základe dokumentácie DRS sa zvýšilo na 195,5 mil. Sk. Z toho náklad oporných a zárubných múrov na vetve je 141,57 mil. Sk. Pri dĺžke vetvy 687 m, považujeme všetky tieto náklady za neodborne stanovené a žiadame odborné zdôvodnenie, prečo boli takto ocenené a ktorá z uvedených cien je reálna. Odovzdané Geometrické plány boli nesprávne vypracované – museli sme ich vrátiť na prepracovanie a Dokumentácia pre vyňatie z lesa nie je dodnes odovzdaná.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti musíme konštatovať, že s takouto spoluprácou nie sme spokojní a má to vplyv aj na ďalší postup prípravy a realizácie tejto stavby.

S pozdravom

Na vedomie: NDS – odb 1200  
odd. 3150

Ing. Juraj Čermák, CSc.  
investičný riaditeľ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
4.

Telefón, Fax

Bankové spojenie

Zapísaný v obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel Sa, Vložka č.3518/B

IČO  
35 919 001

DIČ  
2021937775

**NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**  
Investičný odbor Žilina

Radlinského 13  
810 01 Žilina

Ústredia: \*

riadiť

obchodný úsek

výrobný úsek

ekonomický úsek

Bankové spojenie:

ICO: 31 422 969

DIČ: SK2020357009

Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I.,

Oddiel: s.r.o., vložka č.:15 188/B

Váš list číslo:  
3620/21755/2008

Náš list číslo:  
747/GC-VÚ/3-OnK/2008

Vybavuje/ linka/klapka:

Bratislava  
11. 06. 2008

**Vec: D3, Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR  
Križovatková vetva Skalité(DSP/DRS)  
- odpoveď**

Ev.č..zákazky **444 -2-9, dod. č.5**  
/HIFIS: **837**

K Vaším výhradám voči našej spoločnosti uvedeným v liste 3620/21755/2008 (dodržiavaniu termínov a kvalite), dovoľujeme si Vás oboznámiť s našim stanoviskom:

- 1.) Meškanie dodania DRS o tri mesiace bolo spôsobené enormným pracovným vyťažením našej spoločnosti. Za meškanie sa Vám ospravedľujeme a penalizáciu akceptujeme.
- 2.) Technická štúdiá bola vypracovaná pre potrebu preukázania realizovateľnosti požadovanej vetvy križovatky.

Na základe dostupných podkladov (zameranie z roku 1996 a bez geológie v mieste budúcej vetvy) boli vypracované dve alternatívne návrhy trasy. Cena vybratej alternatívy bola stanovená z ukazovateľov na bežný meter cesty, potoka a múra.

DRS sme spracovali po zameraní priečných rezov a doplnení geológie. Po vykreslení cestného telesa s násypovými svahmi a vyhodnotení geológie, sme prišli k presvedčeniu, že široké zemné teleso by svojou váhou stláčalo vodonosné vrstvy v podloží a vytvorili by sa podmienky pre vznik zosuvu. Zníženie hmotnosti násypu a zabezpečenie stability sme dosiahli konštrukciou obojstranného oporného múra osadeného na mikropilotách a jeho kotvením lanovými kotvami s odľahčením konštrukcie pomocou polystyrénu. Pripust bol riešený oceľovou konštrukciou ViaCon.

Takáto konštrukcia oporného múra nebola v TŠ riešená a nemohla byť ani zahrnutá do predpokladanej ceny. Týmto vznikol nepomer medzi odhadovanou a skutočnou cenou.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že stanovenie ceny nebolo súčasťou TŠ a odhadnutý stavebný náklad 47,88 mil. Sk bol iba predbežná informácia, ktorú sme poskytli Vaším zamestnancom. Cena uvedená v DRS je absolútne korektne stanovená a je správna.

2463. GR



3.) Dokumentácia pre vyňatie lesa, ktorá pozostáva z geometrických plánov a znaleckých posudkov: „Výpočet výšky odvodu za trvalé vyňatie lesných pozemkov“, „Výpočet náhrady ujmy za obmedzenie vlastníckych práv“, Vám bude dodaná do konca mesiaca jún.

Záverom by sme Vás chceli ubezpečiť, že robíme všetko čo je v našich silách a schopnostiach, aby sme Vám prisľúbené termíny splnili načas a vo vysokej kvalite.

S pozdravom

 **CONSULT**, spol. s r.o.  
11, P.O. BOX 34  
Bratislava 25  
TEL: +421 2 5057 4796

**Ing. Igor Jakubík, CSc.**  
riaditeľ

Na vedomie: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava - odbor 1200, 3150  
GC-VÚ/3

607/176.7.98


**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
**Investorský útvar, Kragujevská 11, 010 01 Žilina**

12

**Geoconsult, s.r.o.**  
**Drieňova 27**  
**826 56 BRATISLAVA**

Váš list zn.:

Naša značka:

Dátum:

303/98 - OZ/CA -208/98

10.7.1998

 Vec: **Výstavba cesty Skalité – hranica SR/PR – autorský dozor**

Urgujeme u Vás návrh zmluvy na výkon autorského dozoru stavby uvedenej vo veci.  
 Návrh zmluvy, spracovanej v zmysle našej objednávky č. 367/97-OZ/KÁ-292/97 z 18.11.1997  
 a doplnujúcej objednávky na pasportizáciu č. 213/98-OZ/CA-152/98 z 19.5.1998 spracujte  
 v predmete zmluvy ako:

- občasný autorský dozor (stavebný a geotechnický)
- účasť na výrobných výboroch stavby
- občasný geologický dozor
- pasportizácia a vyhotovenie fotodokumentácie objektov a rodinných domov

Zdôrazňujeme predpísanú kalkuláciu hodinových sadzieb ako pri priamom zadaní.

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
**INVESTORSKÝ ÚTVAR**  
 Kragujevská 11  
 010 01 ŽILINA

Doc.Ing. Štefan Belošovič, CSc.,  
 riaditeľ SSC – IÚ Žilina

Vybavuje :

Bankové spojenie :

fax

 IČO : 00 33 28  
 DIČ: 0069400057