

Zmluva o dielo č. 1**Článok 1
Zmluvné strany**

**Objednávateľ: Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici
Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica**

V zastúpení: **Ing. Jozef Pliešтик, prednosta**
Osoby oprávnené konať vo veci zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. Jozef Pliešтик
- technické otázky: Ing. Róbert Zlocha, Ing. Igor Hlaváč
Bankové spojenie : Štátna pokladnica SR
Číslo účtu: 700012365/8180
IČO : 37949527
(ďalej len objednávateľ)

**Zhotoviteľ: LHP projekt s.r.o.,
Mateja Bela č 2499/1, 911 08 Trenčín**

V zastúpení: **Ing. Jozef Hašul'**, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené konať vo veci zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. Jozef Hašul'
- technické otázky: Ing. Jozef Hašul', Ing. Ľubomír Petrovič
tel./fax: 0905 508052
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. pobočka Trenčín
Číslo účtu: 2626801239
IČ DPH: SK2022064055
DIČ: 2022064055
IČO : 36347558

(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú dnešného dňa túto zmluvu podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.

**Článok 2
Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčasti podľa § 40 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch (ďalej len „LHP“):

- a) Všeobecná časť
- b) Opis dielcov
- c) Plán hospodárskych opatrení
- d) Plochová tabuľka
- e) Prehľadové tabuľky
- f) obrysová a porastová mapa

1. Zhotoviteľ je povinný dodržať obsah a štruktúru databáz podľa stanoveného informačného štandardu a obsahu a štruktúry grafických údajov.

Plán sa vyhotovuje na obdobie rokov 2008 – 2017 pre objednávateľa na Lesný celok „Lesy Brod“ vyhlásený rozhodnutím Krajského lesného úradu v Banskej Bystrici č. 759/2006 na celkovej predbežnej výmere 9 120,01 ha lesných pozemkov.

Podľa:

- zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
- zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a o ochrane lesa
- správy a určenia zásad podľa § 41 ods. 6 zákona š. 326/2005 Z. z. o lesoch a ich prerokovania , podľa § 41 ods. 8 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
- protokolu podľa § 41 ods. 9 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
- ostatných platných právnych noriem a predpisov a pracovných postupov HÚL uvedených v Zásadach na vyhotovenie LHP na LC Lesy Brod a v protokole.

Článok 3

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a predložiť návrh LHP na Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici **do 15. decembra 2007.**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje upraviť návrh plánu na základe požiadaviek a pripomienok určených krajským lesným úradom v protokole o výsledkoch prerokovania správy o hospodárení. Zohľadní tiež aktuálny stav údajov katastra nehnuteľnosti k 01.01. 2008 platnosti LHP poskytnutý krajským lesným úradom v termíne do 15. januára 2008 a zapracuje obhospodarovateľom lesa v termíne do 15. januára 2008 predložený prehľad o hospodárení za obdobie od ukončenia terénnych prác do 31.12. 2007 vrátane grafickej evidencie. Úplný plán následne predloží zhotoviteľ na schválenie na Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici najneskôr **do 20. februára 2008.**
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy („LHP“) uvedený v čl.2 tejto zmluvy po overení osobou spôsobilou na vyhotovovanie LHP a po jeho schválení Krajským lesným úradom v Banskej Bystrici s obsahom a štruktúrou databáz podľa stanoveného informačného štandardu do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení LHP.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vyhotovovaní LHP dodržiavať zákonné normy, postupy a dokumenty podľa čl. 2 ods. 1
5. Zhotoviteľ bude pri vyhotovovaní LHP postupovať podľa etáp vyhotovovania LHP uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok 4

1. Cena za LHP bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. Cena predstavuje čiastku v hodnote **3299000,-Sk**, slovom **trimiliónydvestodevät' desiatdeväťtisíc 00/100** slovenských korún (cena je vrátane DPH), čo predstavuje cenu za vyhotovenie LHP na výmere 1ha **361,70 Sk** (cena je vrátane DPH).
2. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v dvoch vyhotoveniach po vykonaní jednotlivých etáp vyhotovovania LHP podľa prílohy č. 1.
3. Poslednú etapu bude zhotoviteľ fakturovať nasledovne: po protokolárnom odovzdaní požadovaných databáz údajov LHP na zápis do databanky informačného systému hospodárskej úpravy lesov (ďalej len „IS HÚL“) a grafických údajov správcom tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva (ďalej len TŠMD“) a protokolárnom odovzdaní

4. Cena sa upraví podľa definitívnych výmer lesných pozemkov po vykonaní tretej etapy prác formou písomného dodatku k tejto zmluve.
5. Lehota splatnosti sa určuje na 25 dní odo dňa prijatia faktúry.

Článok 5

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný :
 - a) vyhotoviť LHP podľa špecifikácií uvedených v článku 2 tejto zmluvy v dohodnutom termíne vlastnými pracovníkmi s potrebnou kvalifikáciou, spôsobom určeným v článku 3 tejto zmluvy,
 - b) dodať objednávateľovi LHP vyhotovené podľa špecifikácií uvedených v článku 2 tejto zmluvy v rozsahu a forme podľa čl. 3,
 - c) v priebehu etáp vyhotovovania LHP poskytnúť objednávateľovi na požiadanie informácie o stave jeho rozpracovanosti,
 - d) minimálne 5 pracovných dní pred fakturovaním jednotlivých etáp vyhotovovania LHP vyzvať objednávateľa na posúdenie a prevzatie fakturovaných prác
 - e) bezplatne a neodkladne odstrániť chyby a nedostatky diela zistené v čase vyhotovovania LHP a po prerokovaní hospodárskych opatrení, fakturácie jednotlivých etáp vyhotovenia LHP,
 - f) v prípade, ak v priebehu vyhotovenia LHP dôjde k zmene v rámci lesného celku (najmä v súvislosti s výmerou uvedenou v zmluve), túto skutočnosť neodkladne oznámiť Krajskému lesnému úradu v Banskej Bystrici,
2. Objednávateľ je povinný :
 - a) zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu po fakturačných celkoch podľa prílohyč. 1 a ostatné fakturačné celky uhradiť po vykonaní skontrolovania jednotlivých častí etáp alebo celých etáp, okrem poslednej, za ktorú objednávateľ zaplatí až po kontrole zapisateľnosti údajov do databanky IS HUL, kontrole grafických údajov správcom TŠMD a po odovzdaní výstupov.
 - b) poskytnúť zhotoviteľovi neodkladne údaje katastra nehnuteľností za príslušný lesný celok
3. Zhotoviteľ má právo na:
 - a) na zaplatenie dohodnutej ceny po vyhotovení a odovzdaní jednotlivých etáp vyhotovenia LHP okrem tých etáp, ktoré zhotoviteľ bude fakturovať až po doručení rozhodnutia o schválení LHP Krajským lesným úradom v Banskej Bystrici a kontrole zapisateľnosti číselných údajov do databanky IS HUL, kontrole grafických údajov správcom TŠMD a po odovzdaní výstupov LHP odberateľovi,
 - b) na priebežnú fakturáciu vykonaných a odpočítovaných prác,
 - c) na zmenu podmienok zmluvy v prípade zistenia nových skutočností, čo sa musí uskutočniť v písomnej forme ako dodatok k tejto zmluve.
4. Objednávateľ má právo na:
 - a) prevzatie LHP zhotoveného a odovzdaného riadne a včas podľa ustanovení tejto zmluvy,
 - b) informácie o stave prác počas jednotlivých etáp vyhotovovania LHP,
 - c) kontrolu údajov z vecného a kvalitatívneho hľadiska,
 - d) prevzatie jednotlivých etáp prác počas vyhotovovania,
 - e) vrátenie podkladov, dokumentov a materiálu, ktoré poskytol a zabezpečil zhotoviteľovi na vyhotovenie LHP súčasne s odovzdaním výstupov ukončeného LHP,
 - f) neprevzatie vecne a kvalitatívne nevyhovujúcich údajov, resp. častí LHP tvoriacich súčasť

- g) neuhradenie LHP, resp. jeho jednotlivých etáp, pokiaľ údaje neboli vecne a kvalitatívne vyhovujúce na prevzatie,
- h) na odstúpenie od zmluvy, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v ods. 1 písm. a) tohto článku.

Článok 6 **Odstúpenie od zmluvy**

1. Výpovedná lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní okrem ustanovenia uvedeného v čl. 5. Začína plýnúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť neukončený LHP.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí tento rozpracovanosť prác vyhotovených v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy ku dňu zrušenia tejto zmluvy.

Článok 7 **Zmluvné pokuty**

1. V prípade nedodržania termínu zapríčineného zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za LHP vo výške 0,05 % dohodnutej ceny. Ak omeškanie trvá viac ako jeden týždeň, je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za LHP za každý začatý týždeň omeškania o ďalšie 1 %. Ak omeškanie zapríčinené zhotoviteľom bude trvať viac ako 3 mesiace, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, kedykoľvek počnúc prvým dňom štvrtého mesiaca, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade neodstránenia chýb a nedostatkov LHP je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 1 % ceny predmetu tejto zmluvy. Ak omeškanie s odstránením chýb a nedostatkov bude trvať viac ako 2 mesiace, pokuta sa zvýši o 0,05 % za každý ďalší začatý týždeň.

Článok 8 **Ostatné podmienky**

1. Objednávateľ po vyhotovení protokolu podľa § 41 ods. 9 zákona č. 326/2005 Z.z. O lesoch prerokuje so zhotoviteľom špecifické podmienky týkajúce sa zmluvy. O týchto skutočnostiach sa vyhotoví zápis, ktorý bude podkladom pre preberanie fakturačných celkov jednotlivých etáp podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
2. V prípade zmeny požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu a ceny prác, prípadne iných podmienok zmluvy, budú tieto zmeny riešené na základe dohody zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.
3. Fakturácia poslednej etapy je podmienená protokolárnym prevzatím náležitostí LHP objednávateľom, prevzatím skontrolovaných textovo-číselných častí do databanky IS HUL a grafických údajov správcom TŠMD.

Článok 9 **Poskytovanie, využívanie a šírenie výstupov textovo – číselných a grafických údajov LHP**

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 618/2003 Z.z. (autorský zákon), § 17 až 20 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov:

1. zhotoviteľ a objednávateľ uzatvoria dohodu o možnostiach a rozsahu poskytovania údajov


- zhotoviteľ odovzdá textovo-číselné údaje do databanky IS HÚL a grafické údaje správcovi TŠMD do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení LHP.

Článok 10 Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
- Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán.
- Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
- Pri podstatnom porušení zmluvy má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo od zmluvy odstúpiť.
- Podstatným porušením zmluvy je neplnenie ustanovení čl. 2, 3, 4, 5, a ak bola dodaním predmetu zmluvy s neodstránenými chybami a nedostatkami uvedenými v protokoloch o preberaní číselných a grafických údajov porušená zmluva podstatným spôsobom podľa § 345 ods.2 Obchodného zákonníka.
- Pri neplnení zmluvy má objednávateľ právo od zhotoviteľa požadovať bezplatné odstránenie chýb a nedostatkov.
- Akokoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zo súvislostí s ňou vzniknutých, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
- Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka.
- Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi. Zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.
- Po zrušení zmluvy zostávajú v platnosti ustanovenia čl. 6.
- Táto zmluva, ako aj jej všetky prípadné dodatky, je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.


V Banskobystrici, dňa 21.5.2007

V Trenčíne, dňa 11.12.2006


za objednávateľa

Krajský lesný úrad
v Banskej Bystrici
Nám. L. Štúra 1
975 41 Banská Bystrica
-2-

Ing. Jozef Hašul
konateľ


za zhotoviteľa

LHP projekt, s.r.o.
M. Bela 2499/1, 911 08 Trenčín
IČO: 36 347 558
DIČ: 2022064055

Príloha č.1 Zmluvy o dielo č.

**ETAPY VYHOTOVOVANIA
lesného hospodárskeho plánu (LHP)**

P. č.	Fakturačný celok	cena	termín
I.	etapa – prípravné práce - vypracovanie správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie LHP	Cena: 20% Termin: po vyhotovení protokolu a prerokovaní správy	
II.	etapa – rozpracovanie LHP – príprava, vykonanie a ukončenie vonkajších taxačných prác - odovzdávané a preberané mesačne, resp. dvojmesačne v priebehu vonkajších prác, alebo za ukončený vlastnícky celok (rozdelenie ceny podľa preberaných prác) - vykonanie prác podľa platných právnych noriem, predpisov a pracovných postupov HÚL	Cena: 40% Termin: podľa dohody, najneskôr do 30. 11. 2006	
III.	etapa – dokončenie obnovy LHP: - vyhotovenie a odovzdanie návrhu LHP krajskému lesnému úradu Návrh LHP obsahuje: - opis dielcov a plán hospodárskych opatrení v digitálnej forme, - záznam z prerokovania opisu dielcov a plánu hospodárskych opatrení s obhospodarovateľom lesa a ostatnými subjektmi dotknutými vyhotovením LHP, - porovnávací výkaz starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa (ďalej JPRL), - provizómu mapu resp. sken pracovnej mapy v digitálnej forme, - hospodárske opatrenia na prvý rok platnosti plánu po jednotlivých dielcoch	Cena: 10% Termin: najneskôr do 15. 12. 2006	

IV. etapa – schválenie LHP krajským lesným úradom

- vyhotovenie lesnickej digitálnej mapy (LDM)
- vyhotovenie tabuľky plochovej a prepojenie s údajmi LHP
- vyhotovenie čistopisu LHP
- vyhotovenie všeobecnej časti LHP
- vyhotovenie kartografického originálu porastovej mapy
- splnenie požiadaviek a pripomienok, po splnení ktorých možno plán predložiť na schválenie
- kontrola zapisateľnosti údajov číselnej časti LHP do databanky údajov informačného systému hospodárskej úpravy lesov (ďalej len IS HÚL)
- kontrola prevzateľnosti grafických údajov správcom tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva (ďalej len TŠMD)
- kontrola väzby medzi číselnými a grafickými databázami ako aj mapových stykov so susediacim mapovým dielom
- schválenie LHP

Cena: 10%

Termín: do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení LHP

V. etapa - odovzdanie výstupov

- protokoláme odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP a grafických údajov objednávateľovi a obhospodarovateľom lesa
- protokoláme odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP na zápis do databanky IS HÚL a grafických údajov správcovi TŠMD.

Cena: 20%

Termín: do 60 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení LHP

Štandard rozdeľovníka súčasti LHP vyhotovovaných od roku 2006

Štandardné textovo – číselné náležitosti LHP

Náležitosti LHP	KLÚ	OLÚ	Obhospodarovateľ ¹⁾	NLC	Vyhotovovateľ ²⁾ LHP
Všeobecná časť	1 ¹⁾	1 ²⁾	1 ³⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
Opis dielcov	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ³⁾	1 ¹⁾	1 ²⁾
Plán hospodárskych opatrení	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ³⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
Plochová tabuľka	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ³⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
Prehľadové tabuľky	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ³⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾

Štandardné mapové náležitosti

	KLÚ	OLÚ	Obhospodarovateľ	NLC	Vyhotovovateľ ¹⁾ LHP	Topografická služba armády SR	Archív ÚGKK SR	Semenárska kontrola LVÚ
Obrysová mapa	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ³⁾	2 ²⁾	-
Porastová mapa	1 ¹⁾	1 ¹⁾ 4)	1 ¹⁾ 5)	1 ¹⁾	1 ¹⁾	-	-	1 ¹⁾

1) Tlačená aj elektronická forma

2) Elektronická forma

3) V zmysle § 12 ods. 1 písm. e) a f) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. aj v elektronickej forme

4) Formátovaná podliepená mapa

5) Do termínu odovzdania definitívnej tlačenej mapy túto nahrádza provizórna mapa vypracovaná vyhotovovateľom LHP

* V prípade vyhotovenia výpisu z plánu pre vlastnúky celok ten zodpovedajúca časť LHP