

## Zmluva o dielo č. 3/2007

uzavretá v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Článok 1

#### Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave  
Adresa: 833 16 Bratislava, Matúškova 21  
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Vitáriusová, riaditeľka organizácie a vedúca služobného úradu  
IČO: 00156 582  
DIČ: 202 102 3026  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava  
Číslo účtu: 00000-7000077309/8180  
  
Zriadený: Rozhodnutím Ministerstva земедělství a výživy v Prahe č.j.: II/4-1178/68/23 zo dňa 17.12.1968 a v znení rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava č.12467/2007-250 zo dňa 07.02.2007
- 1.2. Zhotoviteľ :  
Obchodné meno: MIVA plus spol. s r.o.  
Sídlo: Letná 45, 040 01 Košice  
Štatutárny zástupca: Milan Varga, konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 0413 506 923/7500  
IČO: 36 170 640  
DIČ: 202 003 6183  
Reg. Číslo: Obchodný register OS Košice I., Odd.: Sro, Vl. č.: 11088/V  
Tel.: 055 / 6222 503  
Fax: 055 / 6253 273  
e-mail: mivaplus@iol.sk

### Článok 2

#### Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom zmluvy je rekonštrukcia skúšobnej stanice ÚKSÚP - Viglaš podľa špecifikácie, ktorá je prílohou tejto zmluvy a tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa súťažných podkladov zabezpečí realizáciu diela.
- 2.3. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty a návody budú vypracované v slovenskom jazyku.

Všetky jednania sa uskutočnia v slovenskom jazyku.

### Článok 3 Čas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

3.1.1. odovzdanie staveniska	23.5.2007
3.1.2. začatie prác	4.6.2007
3.1.3. ukončenie prác	31.8.2007
3.1.4. uvoľnenie staveniska	7.9.2007

3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1. sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

- 3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
- 3.2.2. v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
- 3.2.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.

3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.

3.4. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.

3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

### Článok 4 Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena je uvedená v členení:

4.1.1. cena bez DPH	1.226 050,10 Sk
4.1.2. cena DPH	232 949,50 Sk
4.1.3. cena spolu s DPH	1.458 999,60 Sk

Práce, ktoré neboli v neocenenom výkaze výmer pre výber dodávateľa a ich vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela a ich vykonávanie si vyžiadal objednávateľ:  
Cena je uvedená v členení:

Cena bez DPH	34 000,- Sk
Cena DPH	6 460,- Sk
Cena spolu s DPH	40 460,- Sk

**Celková zmluvná cena premetu zákazky predstavuje**

cena bez DPH	1.260 050,10 Sk
cena DPH	239 409,50 Sk
<b>cena spolu s DPH</b>	<b>1.499 459,60 Sk</b>

Slovom jedenmiliónštyrisodevädesiatdeväťtisícštyrisopät'desiatdeväť/60 Sk.

4.2. Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č.1.

4.3. K zmene ceny môže dôjsť:

- 4.3.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,

- 4.3.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,  
4.3.3. v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.

4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

4.5. Práce nad rámec zmluvy (ďalej práca navyiac), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ. Práce navyiac môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.

4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa verejnej zmluvy o dielo (ďalej ZoD) bude nasledovný:

- 4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby – projektant.
- 4.6.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu
  - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
  - položkovite ocenený výkaz výmer prác navyiac,
  - položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako tvorí predmet zmluvy,
  - sprievodnú správu,
  - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
  - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.
- 4.6.3. pre ocenenie výkazu výmer u navyiac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu
  - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
  - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
  - d) práce vykonané v menšom rozsahu ako tvorí predmet zmluvy budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 4.6.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 20 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
- 4.6.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie posledne dohodnutú cenu s označením, v ktorom dodatku bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
- 4.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny navyiac prác vo faktúre,
- 4.6.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.

## Platobné podmienky

- 5.1. Platba sa uskutoční po dodaní prác podľa predložených faktúr, odsúhlasených stavebným dozorom. Stavebný dozor odsúhlasuje súpis vykonaných prác.
- 5.2. Faktúry sa budú uhrádzať k poslednému dňu bežného mesiaca.
- 5.3. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle Obchodného zákonníka a náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

## Článok 6

### Dodacie podmienky

#### 6.1. Odovzdávka staveniska:

- 6.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškani,
- 6.1.2. pri zaradení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,
- 6.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

#### 6.2. Realizácia:

- 6.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte, ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 6.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 6.2.3. zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska
- 6.2.4. zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,
- 6.2.5. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 6.2.6. pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 6.2.7. po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 30 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a projektová dokumentácia (ďalej PD), stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8. zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

6.2.9. objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§46 b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,

6.2.10. stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je povinný:

6.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,

6.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor nevykonanie určí,

6.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác

6.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,

6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,

6.2.11. zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,

6.2.12. ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu. Zmluvné strany pravidelne denne podpisujú v stavebnom denníku zrealizované práce na stavbe.

6.2.13. objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne.

6.2.14. objednávateľ, ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou.

6.2.15 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraných ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi touto zmluvou,

6.2.16. zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania,

6.2.17. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

6.2.18. žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

6.2.19 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

### 6.3. Stavebný denník:

6.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a v dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor, ktorý ju po podpise predkladá objednávateľovi.

6.3.2. do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.

6.3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.

6.3.4. denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

6.3.5. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Prítom musí rešpektovať technologický postup prác,

6.3.6. pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,

6.3.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,

6.3.8. ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

#### 6.4. Odovzdanie:

6.4.1. dielo sa považuje za dodané, ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2. dielo možno prebrať po ucelených častiach, resp. etapách,

6.4.3. prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,

6.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho častí môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia,

6.4.5. zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie,

6.4.6. zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela,

6.4.7. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú zodpovedným geodetom. Zameranie skutočného vyhotovenia musí byť naviazané na jednotnú trigonometrickú sieť, resp. spôsobom, akým je vyhotovená projektová dokumentácia (vytyčovacie schémy),
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlačí, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,
- zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení
- doklady o vykonaných funkčných skúškach
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,
- stavebné denníky.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

6.4.8. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme, aj na disketách,

6.4.9. objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť stavby, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť stavby, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená,

6.4.10. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.11. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,

6.4.12. zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

#### 6.5. Osobitné technické podmienky:

6.5.1. zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim správcom a užívateľom) písomnou formou,

6.5.2. nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.

6.5.3. nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácie s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

### Článok 7

#### Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom

7.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

7.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.

7.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle §373 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo špecifikované v čl. 2, bod 2.1 tejto zmluvy bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimálne 24 mesiacov.

7.6. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

### Článok 8

#### Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 3 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetnej časti za každý deň omeškania.

8.2. Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.



## Článok 9 Riešenie sporov

- 9.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu
  - 9.1.1. súťažné podklady,
  - 9.1.2. zmluva,
  - 9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
  - 9.1.4. technické špecifikácie prác,
  - 9.1.5. všeobecné technické podmienky.
- 9.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 9.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 9.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 9.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

## Článok 10 Ostatné práva a povinnosti

- 10.1. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu obstarávania tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 10.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 10.4. Zhotoviteľ odstráni zo stavby všetok vzniknutý odpad na svoje náklady.

## Článok 11 Odstúpenie od zmluvy

- 11.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 11.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné

povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy neodstúpi.

- 11.5. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.


## Článok 12 Záverečné ustanovenia

- 12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 20 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 12.4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.


V Bratislave dňa 15.5.2004

V Košiciach dňa.....

Ústredný kontrolný a skusobný ústav  
prárodný podnik v Bratislave  
833 16 BRATISLAVA, Malúškova 21

  
Ing. Anna Vitáriusová  
riaditeľka organizácie  
a vedúca služobného úradu

MIVA plus s.r.o.  
LETNÁ 45  
040 01 KOŠICE

  
Milan Varga  
konateľ spoločnosti

## Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Viglaš - areál skúšobnej stanice ÚKSÚP Bratislava		Miesto: Viglaš					
Objekt : Zateplenie obvodového plášťa a odvodnenie administratívnej budovy		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Krívda	Dňa: 03.05.2007				
Odberateľ: ÚKSÚP BRATISLAVA		IČO:					
BRATISLAVA		DIČ:					
Dodávateľ: MIVA PLUS spol. s r.o. KOŠICE		IČO: 36170640					
04001 KOŠICE		DIČ: 36170640/695					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	950 019,60	24 837,00	974 856,60	6	Práce nadčas	
2	PSV:	75 907,50	175 286,00	251 193,50	7	Murárske výpomocy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	1 025 927,10	200 123,00	1 226 050,10	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby					<b>D</b> ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19	Kompletizačná činnosť	
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		<b>E</b> Celkové náklady			
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		1 226 050,10
dátum:				22	DPH 19% z:	1 226 050,10	232 949,50
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		1 458 999,60
				<b>F</b> Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			
				MIVA plus s.r.o. LETNÁ 45 040 01 KOŠICE			

Staviteľ: ÚKSÚP BRATISLAVA  
 Objavateľ: MIVA PLUS spol. s r.o. KOŠICE  
 Projektant:

JKSO:  
 Dátum: 03.05.2007  
 Spracoval: Krivda

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Vigľaš - areál skúšobnej stanice ÚKSÚP Bratislava

Objekt : Zateplenie obvodového plášťa a odvodnenie administratívnej budovy

MIVA plus spol. s r. o. Košice

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	44 656,50	23 389,50	21 267,00	74,719	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	14 800,00	14 800,00		2,811	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 140,00	7 140,00		14,294	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	770 175,50	770 175,50		20,934	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	3 735,00	165,00	3 570,00	0,046	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	129 525,60	129 525,60		2,957	12,163
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	970 032,60	945 195,60	24 837,00	115,764	12,163
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	16 926,00	14 766,00	2 160,00	0,043	
762 - Konštrukcie tesárske	25 297,70	8 224,70	17 073,00	0,039	
764 - Konštrukcie klampiarske	19 682,80	19 682,80		0,134	0,150
766 - Konštrukcie stolárske	77,00	77,00			0,035
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	19 183,00	4 183,00	15 000,00	0,108	
767A - Výplne otvorov	167 637,00	26 584,00	141 053,00	0,563	
784 - Maľby	7 214,00	7 214,00		0,061	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	256 017,50	80 731,50	175 286,00	0,951	0,185
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>1 226 050,10</b>	<b>1 025 927,10</b>	<b>200 123,00</b>	<b>116,716</b>	<b>12,348</b>

**Prehľad rozpočtových nákladov**

MIVA plus spol. s r. o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	2,000	m	196,00	392,00	
2	131202509	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	65,000	m3	59,00	3 835,00	
3	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	65,000	m3	220,00	14 300,00	
4	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	20,000	m2	51,00	1 020,00	
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	20,000	m2	6,00	120,00	
6	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	25,500	m3	55,00	1 402,50	
7	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	12,000	m3	160,00	1 920,00	
8	583311830	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	7,200	m3	510,00		3 672,00
9	583335810	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1	25,500	m3	450,00		11 475,00
10	583344550	Kamenivo ťažené hrubé drtené 8-16 B2	12,000	m3	510,00		6 120,00
11	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	20,000	m3	20,00	400,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>44 656,50</b>	<b>Sk</b>		<b>23 389,50</b>	<b>21 267,00</b>
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
12	311272248	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P4-600	3,200	m3	3 400,00	10 880,00	
13	317161114	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm	8,000	kus	490,00	3 920,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>14 800,00</b>	<b>Sk</b>		<b>14 800,00</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
14	413231221	Zamurovanie zhlavia strop. trámov o priereze 400 cm2	10,000	kus	210,00	2 100,00	
15	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	7,200	m3	700,00	5 040,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>7 140,00</b>	<b>Sk</b>		<b>7 140,00</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
16	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	5,000	kus	215,00	1 075,00	
17	612451331	Oprava vnút. cem. omiet. stien hladkých plstou hlad.-30%	42,000	m2	100,00	4 200,00	
18	612474215	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 4mm	12,700	m2	115,00	1 460,50	
19	625991201	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 20 mm	98,000	m2	1 055,00	103 390,00	
20	625991204	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 70 mm	460,000	m2	1 125,00	517 500,00	
21	625993010	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 50 mm a omiet. Baumit mozaika	76,000	m2	1 675,00	127 300,00	
<i>V cene sú zahrnuté aj priemerné náklady na zateplenie ostenia okolo výplní otvorov v š. do 200mm</i>							
22	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	5,000	m3	3 050,00	15 250,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			<b>770 175,50</b>	<b>Sk</b>		<b>770 175,50</b>	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>							
23	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	15,000	m	11,00	165,00	
24	286111200	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000	3,000	kus	640,00		1 920,00
25	286112230	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 100 mm	30,000	m	55,00		1 650,00

## Prehľad rozpočtových nákladov

Zateplenie obvodového plášťa a odvodnenie administratívnej budovy

MIVA plus spol. s r. o. Košice

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>			<b>3 735,00</b>	<b>Sk</b>		<b>165,00</b>	<b>3 570,00</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
26	916991113	Monolitické priekop. žlaby, rigoly, krajníky, obrubníky pl. nad 0,15 do 0,20 m2	4,000	m	700,00	2 800,00	
27	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	25,000	m	250,00	6 250,00	
28	941941042	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	637,000	m2	35,00	22 295,00	
29	941941392	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1052	1 274,000	m2	24,30	30 958,20	
30	941941842	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	637,000	m2	28,00	17 836,00	
31	941955002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	14,000	m2	77,00	1 078,00	
32	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	85,000	m2	2,40	204,00	
33	953953411	Ochrana schod. stupňov doskami a fóliou	21,250	m2	150,00	3 187,50	
34	953953421	Demontáž ochrany schod. stupňov	21,250	m2	30,00	637,50	
35	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	4,500	m3	1 600,00	7 200,00	
36	968072641	Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových	23,000	m2	50,00	1 150,00	
37	971035341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive teh. na MC hr. do 30 cm	3,000	kus	170,00	510,00	
38	971052331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. murive hr. do 15 cm	1,000	kus	180,00	180,00	
39	973031824	Vysek. kapias pre zaviaz. múrov v murive tehel. hr. do 30 cm	8,000	m	250,00	2 000,00	
40	973045131	Vysekanie kapias pre kotvenie v murive z betónu hl. do 15 cm	10,000	kus	160,00	1 600,00	
41	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	9,500	m	48,00	456,00	
42	974031666	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 25 cm	1,000	m	220,00	220,00	
43	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	28,000	m2	50,00	1 400,00	
44	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,500	t	200,00	100,00	
45	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	78,500	t	120,00	9 420,00	
46	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	78,500	t	100,00	7 850,00	
47	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	392,500	t	5,00	1 962,50	
48	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	112,500	t	1,00	112,50	
49	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	102,000	t	99,20	10 118,40	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>			<b>129 525,60</b>	<b>Sk</b>		<b>129 525,60</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>970 032,60</b>	<b>Sk</b>		<b>945 195,60</b>	<b>24 837,00</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							
50	711 -	Izolácie proti vode a vlhkosti - Mopova fólia + ukonč. lišta	46,000	m2	310,00	14 260,00	
51	111631502	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,036	t	60 000,00		2 160,00
52	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	46,000	m2	11,00	506,00	
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b>			<b>16 926,00</b>	<b>Sk</b>		<b>14 766,00</b>	<b>2 160,00</b>
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>							
53	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	2,400	m3	80,00	192,00	
54	762811210	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	16,320	m2	30,00	489,60	
55	762822120	Montáž stropnic z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 144 do 288 cm2	20,000	m	40,00	800,00	

## Prehľad rozpočtových nákladov

Zateplenie obvodového plášťa a odvodnenie administratívnej budovy

MIVA plus spol. s r. o. Košice

Jr. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
56	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	96,330	m2	70,00	6 743,10	
57	6059800980	Dodávka reziva S/J om. hraneného I. TR sušené	2,439	m3	7 000,00		17 073,00
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	<b>25 297,70</b>	<b>Sk</b>		<b>8 224,70</b>	<b>17 073,00</b>
		<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>					
58	764421270	Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 500	75,000	m	240,00	18 000,00	
59	764421870	Klamp. demont. ríms rš 500	75,000	m	22,00	1 650,00	
60	998764103	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	0,164	t	200,00	32,80	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	<b>19 682,80</b>	<b>Sk</b>		<b>19 682,80</b>	
		<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>					
61	766111820	Demontáž dreveného zábradlia	2,200	m2	35,00	77,00	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	<b>77,00</b>	<b>Sk</b>		<b>77,00</b>	
		<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>					
52	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. +1x email	16,000	m2	130,00	2 080,00	
63	767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	100,000	kg	21,00	2 100,00	
64	5534725180	Schody atyp. 90x120 cm 8 stup. v nosnom ráme so zábradlím	1,000	kpl	15 000,00		15 000,00
65	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,015	t	200,00	3,00	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	<b>19 183,00</b>	<b>Sk</b>		<b>4 183,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>767A - Výplne otvorov</b>					
66	1942644960	Parapet Al lakovaný š. 165 mm dl. 1500 mm	7,000	ks	700,00		4 900,00
67	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	9,000	m	76,00	684,00	
68	64899112	PVC parapetná doska	9,000	m	460,00	4 140,00	
69	767631335	Montáž a demont. okien plast. 1600 x 1500 mm + vysprav. ostení	4,000	kus	2 380,00	9 520,00	
70	767641231	Montáž a demont. dverí plast. dvojkr. 1600 x 2000 + vyspr. ostení	4,000	kus	3 060,00	12 240,00	
71	611431950	Okno plastové 150x180 (120+60)OS/P	4,000	kus	9 010,00		36 040,00
72	611432530	Dvere balkónové plastové 100x210 OS	3,000	kus	15 640,00		46 920,00
73	6114327000	Dvere hliníkové vchodové 160x200 <i>samozatvárač + el. vrátnik</i>	1,000	kus	53 193,00		53 193,00
		767A - Výplne otvorov spolu :	<b>167 637,00</b>	<b>Sk</b>		<b>26 584,00</b>	<b>141 053,00</b>
		<b>784 - Maľby</b>					
74	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	42,000	m2	22,00	924,00	
75	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	49,000	m2	5,00	245,00	
76	784441111	Maľba akrylátová 2 vr. v miest. do 3,8m	93,000	m2	65,00	6 045,00	
		784 - Maľby spolu :	<b>7 214,00</b>	<b>Sk</b>		<b>7 214,00</b>	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	<b>256 017,50</b>	<b>Sk</b>		<b>80 731,50</b>	<b>175 286,00</b>
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>1 226 050,10</b>	<b>Sk</b>		<b>1 025 927,10</b>	<b>200 123,00</b>

# Krycí list rozpočtu

MIVA plus spol. s r. o. Košice

Stavba : Vígľaš - areál skúšobnej stanice ÚKSÚP Bratislava	JKSO :
Objekt : neocenené práce uvedené v technickej správe	Rozpočet :
	Spracoval : Krivda
Miesto : Vígľaš	Zmluva č. _____
	Dňa : 03.05.2007

Odberateľ : ÚKSÚP BRATISLAVA BRATISLAVA	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : MIVA PLUS spol. s r. o. KOŠICE 04001 KOŠICE	IČO : 36170640 Letná 45	DIČ : 36170640/695 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

--	--

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	34 000,00		34 000,00	6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	34 000,00		34 000,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 : <span style="border: 2px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :
Dátum :
Pečiatka :
Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	34 000,00
22	DPH 19 % z : 34 000,00	6 460,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	40 460,00

F	Odpočet - prípočet
---	--------------------

odberateľ, obstarávateľ :
Dátum :
Pečiatka :
Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum : 05 07
<b>MIVA plus s.r.o.</b> LETNÁ 45 040 01 KOŠICE
Pečiatka :
Podpis :



Prehľad rozpočtových nákladov

MIVA plus spol. s r. o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
1	622422711	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 65-80%	76,000	m2	231,00	17 556,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	<b>17 556,00</b>	<b>Sk</b>		<b>17 556,00</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
2	978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2 "kabrince" 76,0 = 76,000	76,000	m2	134,26	10 203,84	
3	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,764	t	120,00	811,68	
4	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 6,764*19 = 128,516	128,516	t	10,20	1 310,86	
5	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	6,764	t	535,00	3 618,74	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	<b>15 945,12</b>	<b>Sk</b>		<b>15 945,12</b>	
<b>99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt</b>							
6	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,029	t	99,20	498,88	
		99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu :	<b>498,88</b>	<b>Sk</b>		<b>498,88</b>	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	<b>34 000,00</b>	<b>Sk</b>		<b>34 000,00</b>	
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>34 000,00</b>	<b>Sk</b>		<b>34 000,00</b>	