

Ministerstvo obrany SR  
 Posádková správa budov  
Ružomberok  
 Č. p.: PSB-Rbk-101-7/2008

Ružomberok 17. júna 2008

Výtlačok číslo: 5  
 Počet listov : 3  
 Prílohy : 2/ 7

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-80/ 2008  
 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle  
 ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

**I.**

**Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ</b>	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
<b>Oprávnený rokovať</b>	:	
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav Riško
<b>IČO</b>	:	30845572
<b>Bankové spojenie</b>	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
<b>Zhotoviteľ</b>	:	Pavol Kurej – ELEKTRO-INSSPOL Bitarová 145 010 01 Žilina
Zastúpený	:	p. Pavol Kurej majiteľ
<b>IČO</b>	:	10943455
<b>IČ DPH</b>	:	SK 1020529609
<b>Bankové spojenie</b>	:	Slovenská sporiteľňa a.s. Žilina
číslo účtu	:	0076538106/0900
<b>Oprávnený k podnikateľskej činnosti</b>	:	Reg. číslo v zozname podnikateľov: 2008/03-FO-A0895



**II.**

**Predmet plnenia**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „**Oprava klampiarskych prvkov na budovách č. 12, 14, 16, 17 18, 19, 73 v objekte kasárni Mokrad**“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

**III.**

**Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 1. júla 2008  
Ukončenie prác : 15. septembra 2008

**IV.**

**Cena diela**

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	630 131,10 Sk
DPH :	119 724,90 Sk
Cena s DPH :	749 856,00 Sk

**V.**

**Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Miroslav Riško.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

**VI.**

**Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII. Zmluvné pokuty


- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
- 8.8. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

V Ružomberku 17. júna 2008

V Žiline 19. júna 2008

  
-----  
Ing. Tomka Vladimír  
objednávateľ

  
-----  
p. Pavol Kurej  
zhotoviteľ

**ELEKTRO - INSSPOL**  
**Pavol KUREJ**

Bitarová 145, 010 04 ŽILINA  
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA  
Tel./fax: 041/7233464  
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609  
Živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

## DO H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR  
číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení  
niektorých zákonov**

**a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení  
neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava  
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Pavol Kurej- ELEKTRO-INSSPOL Moyzesova 23, 010 01 Žilina

### 1.

#### **Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslušajúcich predpisov vo vojenskom objekte kasárni Mokrad' pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

### 2.

#### **Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-80/2008 „**Oprava klampiarskych prvkov na budovách č. 12, 14, 16, 17 18, 19, 73 v objekte kasárni Mokrad'**“ Pre vstup do objektu kasárni Mokrad' bude slúžiť vstupná brána pri budove číslo 18, ako prístupové komunikácie na miesto realizácie prác budú slúžiť príslušné komunikácie a trávnaté plochy.

Termín prác je dohodnutý od 1. júla 2008 do 15. septembra 2008.

### 3.

#### **Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenského útvaru a PSB Ružomberok.

### 4.

#### **Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

### 5.

#### **Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

### 6.

#### **Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

### Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

#### Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávaní činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarne asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov pre objekt kasárni Mokrad' č. t. 0960420229. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

#### Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je

za VÚ 1305 Ružomberok  
za PSB Ružomberok

pplk. Ing. Ľubomír MATTA  
p. Miroslav MATEJČEK

veliteľ VÚ 1305  
bezpečnostný technik  
technik PO PSB  
riaditeľ PSB Ružomberok  
majiteľ firmy

za zhotoviteľa

p. Ing. Vladimír TOMKA  
p. Pavol KUREJ

10.

#### Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasárni Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasárni Ružomberok.


11.

#### Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-20/2008, t.j. od 1. júla 2008 do 15. septembra 2008.

V Ružomberku 17. júna 2008

-----  
Za objednávateľa  
riaditeľ PSB  
Ing. Vladimír Tomka



V Žiline 19. júna 2008

-----  
Za zhotoviteľa  
zodpovedný za BOZP a PO  
p. Pavol Kurej

ELEKTRO - INSSPOL  
Pavol KUREJ  
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA  
Právadzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA  
Tel./fax: 041/7233464  
IČO: 10943455, IČ DPH: SK1020529609  
DIČ: 1020529609

# Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Adresa : 808 Posádková správa budov Ružomberok	KP : 501.2
Objekt : Oprava klampiarskych prvkov Mokrad	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková

Miesto : VÚ L.M. - Mokrad	Zmluva č.	Dňa : . .
---------------------------	-----------	-----------

Odberaťel : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok 03401 Ružomberok	IČO : 30845572 Zarevúca 2	DIČ : IČ DPH :
--	------------------------------	-------------------

Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej 01001 Žilina	IČO : 10943455 Moyzesova 23	DIČ : 1020529609 IČ DPH : SK1020529609
--	--------------------------------	---


Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
--------------	-------	-------------------

1 M3 OP	749 856 Sk	za M3 OP	1 M	749 856 Sk	za M
1 M2 ZP	749 856 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	749 856 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	52 869,39		52 869,39	6	Práce nadčas	
2	PSV :	269 610,92	124 961,98	394 572,90	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	34 091,82	148 596,99	182 688,81	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	356 572,13	273 558,97	630 131,10	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavy			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sfajzené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletičná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>Celkové náklady :</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">21</td> <td style="width: 70%;">Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">630 131,10</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19% z :</td> <td style="text-align: right;">119 724,90</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">749 856,00</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><i>F Odpočet - pripočat</i></p>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	630 131,10	22	DPH 19% z :	119 724,90	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	749 856,00
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	630 131,10											
22	DPH 19% z :	119 724,90											
23													
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	749 856,00											

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum : <i>SOR - RIŠKO MIROSLAV</i></p> <p>Pečiatka : </p> <p>Podpis : <i>oceníl kg MARTIN BERNAT</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum : <i>[Signature]</i></p> <p>Pečiatka : <i>[Signature]</i></p> <p>Podpis : <i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>ELEKTRO - INSSPOL</b>  <b>Pavol KUREJ</b>          Bitarovská 145, 010 04 ŽILINA          Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA          Tel./fax: 041/7233404          IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609          č. Živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609</p>
---	--

Odberateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber

Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Projektant :

KP : 501.2

Dátum : ..

Spracoval : Martina Furtáková

Stavba : 808 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Oprava klamplarských prvkov Mokrad'

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>										
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	1 674,00	685,41	153,99	54,17	327,82	0,23	225,23	114,22	132,91	1,6
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	51 195,39	3 127,95	7 042,68	2 478,68	11 186,56	809,35	8 909,94	3 955,56	13 684,63	100,8
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	52 869,39	3 793,36	7 196,67	2 532,86	11 514,38	809,58	9 135,17	4 069,80	13 817,54	102,5
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>										
764 - Konštrukcie klamplarske spolu :	252 982,32	87 897,82	49 224,80	17 326,36		18,54	44 193,99	20 342,75	29 749,23	513,3
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	138 350,58	111 341,26	9 515,89	3 350,88	481,39	161,26	5 673,42	2 677,24	3 308,68	85,4
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	391 332,90	199 239,09	58 740,69	20 677,25	481,39	179,80	49 867,41	23 219,99	33 057,92	598,7
783 - Nátary spolu :	3 240,00	1 785,45	550,22	193,68		29,66	324,89	164,77	191,31	5,6
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 240,00	1 785,45	550,22	193,68		29,66	324,89	164,77	191,31	5,6
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	394 572,90	201 024,54	59 290,91	20 870,93	481,39	209,47	50 192,30	23 384,76	33 249,23	604,4
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>										
v21 - 155 Elektromontáže spolu :	182 688,81	148 596,99	7 551,24	2 657,62			5 540,32	2 649,66	3 288,16	65,7
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	182 688,81	148 596,99	7 551,24	2 657,62			5 540,32	2 649,66	3 288,16	65,7
Za rozpočet celkom :	630 131,10	353 414,90	74 038,83	26 061,41	11 995,78	1 019,05	64 867,79	30 104,22	50 354,94	772,7

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL PAVOL KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Memé jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>											
		<b>8 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>											
1	824601111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmeľom Elastoplast Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm Ornieťár Kompressor stabilný 0,044m3/s Prevoz - Kompressor stabilný 0,044m3/s	7,750 4,107 1,674 1,457 0,232	m kg Nh Sh Sk	216,00 162,00 92,00 225,00 1,00	1674,00 665,41 154,00 327,82 0,23	665,41	153,99	54,17	327,82	0,23	339,45	132,91
		<b>8 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>	<b>1 674,98</b>	<b>Sk</b>			<b>665,41</b>	<b>153,99</b>	<b>54,17</b>	<b>327,82</b>	<b>0,23</b>	<b>339,45</b>	<b>132,91</b>
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>											
2	941955004	Lešenie fahé prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m - prenosné Klinec stavebný 022825 2,8/70 Švory do lešenia -kramie guľaté Doska SM omietaná 2 24-32á dĺžka do 3000mm Hraničok SM 1 876-100 L400-600 Podlaha jednovratková s pozdĺžnymi prírezmi LEŠENÁRI	52,500 2,186 4,200 0,406 0,102 0,074 17,745	m2 kg kus m3 m3 m3 Nh	132,00 31,50 16,00 4 210,00 7 950,00 8 230,00 81,00	8 930,00 68,87 75,80 1 710,73 818,05 613,54 1 437,34	3 127,95	1 077,30	379,05			814,77	1 530,93
3	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina na automobil. podvozku v. do 27 m VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL Montážna plošina 0,21 27m Prevoz - Montážna plošina 0,21 27m	32,000 64,000 27,827 259,840	hod Nh Sh Sk	1 220,00 92,00 449,00 1,00	39 040,00 5 888,00 12 494,41 259,84		4 870,40	1 714,24	11 186,56		10 744,56	10 524,26
4	979011111	Zvislá doprava sulte a vybúr. hmôt za prvé podlažie - zo strechy STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,239 2,883	t Nh	265,00 81,00	593,33 233,59		185,25	65,19			140,11	202,76
5	979011121	Zvislá doprava sulte a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	8,956 6,986	t Nh	161,00 81,00	1 441,91 566,63		415,91	146,43			314,56	565,01
6	979081111	Odvoz sulte a vybúraných hmôt na skládku do 1 km- ostatný materiál STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV Cestná doprava	2,239 1,211 206,525	t Nh Sk	284,00 81,00 1,00	635,87 98,11 206,52		77,80	27,38		188,61	164,36	177,71
7	979081121	Odvoz sulte a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 6 km Cestná doprava	13,434 66,766	t Sk	9,30 1,00	124,83 66,76					60,99	34,12	29,82



Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
8	979082111	Vnútroštavenisková doprava sulte a vyburaných hmôt do 10 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,239 2,523	t Nh	232,00 81,00	✓ ✓	519,44 204,39	162,10	57,04			122,60	177,69	
9	979082121	Vnútrošt. doprava sulte a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	31,346 3,949	t Nh	26,00 81,00	✓	814,99 319,91	263,90	89,33			192,02	279,74	
10	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sulte na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad Tarify v Sk	2,239 582,923	t Sk	488,00 1,00		1 094,87 582,92				559,75	338,43	196,69	
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>	<b>51 195,39</b>	<b>8k</b>				<b>3 127,95</b>	<b>7 042,68</b>	<b>2 478,68</b>	<b>11 188,56</b>	<b>809,35</b>	<b>12 865,52</b>	<b>13 684,63</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>52 889,39</b>	<b>8k</b>				<b>3 793,36</b>	<b>7 196,67</b>	<b>2 532,66</b>	<b>11 514,38</b>	<b>809,58</b>	<b>13 204,97</b>	<b>13 817,54</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>												
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>												
		<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>												
11	764311352	Klomp. AL hr. 0,8 zastrašenie zo šablón do 0,50 m2 do 45 st. Plech Al 99,5 mäkký 0,80x1000x2000 Klinec stavebný 022825 3,6/80 HREBENAC HLAD AL1000x330x0,63 Priponka ležatá z AL plechu 0,8mm Priponka stojatá z AL plechu 0,8mm Pás asfaltovaný A330H Stavebný klampiar Stavebný klampiar	11,000 36,690 0,770 0,560 0,014 0,008 12,650 1,100 6,831	m2 kg kg kus 100 ks 100 ks m2 Nh Nh	715,00 139,00 31,50 165,00 291,00 417,00 20,50 103,00 130,00	✓	7 865,00 4 947,07 24,25 85,25 4,18 3,66 259,32 113,30 688,03	5 323,78	1 001,33	352,44		856,96	330,49	
12	764323320	Klomp. AL hr. 0,8 odkvapov lep. krytín rá 250 Plech Al 99,5 mäkký 0,80x1000x2000 Níť hliníkový s plochou hlavou 022330 2x5 Klinec stavebný 022825 2,5/36 Pás asfaltovaný A330H Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie Stavebný klampiar Stavebný klampiar OPN	5,500 3,003 0,027 0,024 1,375 56,265 2,794 0,682 5,665	m kg 1000 ks kg m2 Sk Nh Nh Sk	264,00 139,00 314,00 33,00 20,50 1,00 103,00 116,00 1,00	✓	1 452,00 417,41 8,63 0,79 28,18 56,26 287,78 79,11 5,68	511,28	366,90	129,14		5,68	317,59	121,42
13	764333350	Klomp. AL hr. 0,8 lem. múrov lep. kryt. rá 500 Plech Al 99,5 mäkký 0,80x1000x2000 Níť hliníkový s plochou hlavou 022330 3x10 Klinec stavebný 022825 2,5/36 Prír. pozink. klince v ohni Skoba z hliníkového plechu 0,8mm Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	7,500 8,222 0,065 0,082 0,082 0,002 76,725	m kg 1000 ks kg kg 100 ks Sk	347,00 139,00 420,00 33,00 37,50 258,00 1,00	✓	2 602,50 1 142,89 27,37 2,72 3,09 0,58 76,72	1 253,40	526,72	185,40		7,72	455,67	173,58

## Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		Stavebný kľampiar	3,720	Nh	103,00	383,16							
		Stavebný kľampiar	1,237	Nh	116,00	143,55							
		OPN	7,725	Sk	1,00	7,72							
14	764348815	Kľamp. demont. sneh. chytače 4S-ST	502,000	kus	16,50	8 283,00		1 882,50	662,64			2 633,97	3 103,89
		Stavebný kľampiar	25,100	Nh	130,00	3 263,00							
15	764348926	Kľamp. opr. PZ pl. sneh. chytače tyčové 4S-ST	502,000	kus	363,00	177 208,00	54 707,96	36 199,22	12 740,76			51 231,80	22 326,26
		Tyč oceľová kruhová 11373 D 10 mm	0,928	t	30 900,00	28 696,83							
		Plech oceľ. hrubý hladký 10004.0 3x1000x2000 mm	0,481	t	29 900,00	14 409,40							
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,301	t	41 200,00	12 409,44							
		Cinovací drôt	1,506	1000 ks	61,00	91,96							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,502	kg	33,00	16,56							
		Klinec stavebný 022825 4/100	14,056	kg	29,50	414,65							
		Stavebný kľampiar	135,540	Nh	103,00	13 960,62							
		Stavebný kľampiar	259,032	Nh	130,00	33 674,16							
16	764351906	Kľamp. opr. PZ pl. hĺky žľaby štvorhran. rš 250	5,000	kus	44,00	220,00	112,50	42,75	15,06			36,59	13,11
		Ostatný spojovací materiál	0,004	t	26 300,00	101,20							
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,000	t	42 700,00	10,67							
		Cinovací drôt	0,010	1000 ks	61,00	0,61							
		Stavebný kľampiar	0,415	Nh	103,00	42,74							
17	764351907	Kľamp. opr. PZ pl. belé žľaby štvorhran. rš 250	2,000	kus	58,50	117,00	16,74	39,56	13,92			33,86	12,92
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,000	t	41 200,00	9,88							
		Ostatný materiál pre kľampiarске konštrukcie	6,860	Sk	1,00	6,86							
		Stavebný kľampiar	0,384	Nh	103,00	39,55							
18	764351968	Kľamp. opr. PZ pl. hĺky žľaby len montáž	5,000	kus	36,00	180,00	11,55	37,50	13,20			52,47	65,28
		Skrutka hrubá 021303 4D 6x50	0,010	1000 ks	1 320,00	13,20							
		Matica šhranná hrubá 021601 8	0,010	1000 ks	250,00	2,50							
		Stavebný kľampiar	0,500	Nh	130,00	65,00							
19	553501250	Hák žľabový KFL35 L=350mm 150mm vrátane náteru	5,000	kus	250,00	1 250,00	1 250,00						
20	764352211	Montáž PZ žľaby pododkvap. polkr.roh cinovaný, Z 25 dĺžka 6m vaľb.strecha	88,300	m	157,00	13 863,10	5 621,17	3 245,02	1 142,60			2 777,15	1 077,14
		Cinovací drôt	0,811	1000 ks	61,00	49,50							
		Roh kľamp.PZ pododkvapový, polkruhový RCA 25 , cinovaný	11,037	kus	151,00	1 666,66							
		Hák kľamp.s prelisom polkruhový HP25 /380-25/4, štandard	107,902	kus	32,50	3 506,83							
		Ostatný materiál pre kľampiarске konštrukcie	398,233	Sk	1,00	398,23							
		Stavebný kľampiar	22,378	Nh	145,00	3 244,91							
21	553441700	Žľab kľamp.PZ pododkvapový, polkruhový Z 25	92,715	m	92,00	8 529,78	8 529,78						

stavba : 808 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Oprava klampianskych prvkov Mokrad

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
22	764352801	Klamp. demont. žľaby polkruhové rí 250-45ST Stavebný klampiar	82,900 4,719	m Nh	18,90 130,00	1 556,64 613,54		613,54	216,10			525,09	201,89
23	764352907	Klamp. opr. PZ pl. celá žľaby polkruhové rí 250 Plech ocef. hl. pozink. 200 g/m <sup>2</sup> 10004.20 0,60x1000x2000 mm Ostatný materiál pre klampianska konštrukcie Stavebný klampiar	14,000 0,001 48,020 2,688	kus t Sk Nh	58,50 41 200,00 1,00 103,00	819,00 69,21 48,02 276,88	117,18	276,92	97,44			237,00	90,48
24	764358235	Montáž PZ pl. žľab kotlík hranatý 25/80 pre rúry 80x80mm Cínovací drôt Ostatný materiál pre klampianska konštrukcie Stavebný klampiar	7,000 0,056 57,750 2,971	kus 1000 ks Sk Nh	165,00 61,00 1,00 145,00	1 155,00 3,41 57,75 430,88	61,18	430,85	151,69			368,72	142,56
25	553442105	Kotlík žľabový hranatý PZ KLHA 25/80x80	7,000	kus	519,00	3 633,00	3 633,00						
26	764358261	Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových Skrutka hrubá 021303 4D 8x50 Ostatný materiál pre klampianska konštrukcie Stavebný klampiar	5,000 0,010 9,300 0,500	kus 1000 ks Sk Nh	37,50 1 320,00 1,00 130,00	187,50 13,20 9,30 65,00	17,25	37,50	13,20			52,47	67,08
27	764359821	Klamp. demont. kotlík oválny -45ST Stavebný klampiar	5,000 0,990	kus Nh	64,50 130,00	322,50 127,40		127,40	44,85			109,03	41,22
28	764359980	Klamp.pr. montáž hákov rí. 330 Stavebný klampiar	107,000 2,996	kus Nh	9,30 130,00	995,10 389,48		294,25	103,79			416,45	180,61
29	764398922	Klamp. opr. PZ pl. spojenie plechov nových 45-ST Cínovací drôt Ostatný materiál pre klampianska konštrukcie Stavebný klampiar OPN	17,430 0,287 287,248 18,528 17,952	m 1000 ks Sk Nh Sk	333,00 81,00 1,00 116,00 1,00	5 804,19 17,54 287,24 2 149,25 17,95	292,99	1 639,81	577,28			2 320,78	973,31
30	764454211	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-80 Matica 6hranná hrubá 021601 5 Podložka oceľová presná 021702 A 5,3 Cínovací drôt Objímka lisovaná "OSH" d-80, šrobovací hrot Ostatný materiál pre klampianska konštrukcie Stavebný klampiar	2,600 0,002 0,002 0,010 1,950 12,038 0,436	m 1000 ks 1000 ks 1000 ks kus Sk Nh	123,00 134,00 50,00 61,00 74,50 1,00 145,00	319,80 0,38 0,14 0,63 145,27 12,03 63,33	158,47	63,33	22,28			54,20	21,51
31	553443105	Zvodová rúra PZ ZR d-80	3,120	m	95,00	296,40	296,40						
32	764454212	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100 Matica 6hranná hrubá 021601 5 Podložka oceľová presná 021702 A 5,3 Cínovací drôt Objímka lisovaná "OSH" d-100, šrobovací hrot	25,000 0,027 0,027 0,125 8,750	m 1000 ks 1000 ks 1000 ks kus	125,00 134,00 50,00 61,00 74,50	3 125,00 3,68 1,37 7,62 1 396,87	1 528,50	627,25	220,75			536,81	211,69

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rážia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		Ostatný materiál pre kľamplarské konštrukcie	119,000	Sk	1,00	119,00							
		Stavebný kľamplar	4,325	Nh	145,00	627,12							
33	533443115	Zvodová rúra PZ ZR d-100	27,500	m	111,00	3 052,50	3 052,50						
34	764454221	Montáž PZ horné koleno KCS 80 d-80	1,000	kus	71,00	71,00	4,33	26,25	9,24			22,47	8,71
		Ostatný materiál pre kľamplarské konštrukcie	4,330	Sk	1,00	4,33							
		Stavebný kľamplar	0,181	Nh	145,00	26,24							
35	533442965	Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-80	1,000	kus	183,00	183,00	183,00						
36	764454231	Montáž PZ výtokové koleno KCV 80 d-80	1,000	kus	30,00	30,00	3,33	10,44	3,67			8,94	3,62
		Ostatný materiál pre kľamplarské konštrukcie	3,330	Sk	1,00	3,33							
		Stavebný kľamplar	0,072	Nh	145,00	10,44							
37	533442975	Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-80	1,000	kus	126,00	126,00	126,00						
38	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	25,000	m	16,50	412,50		162,50	57,25			130,07	53,88
		Stavebný kľamplar	1,250	Nh	130,00	162,50							
39	764456852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	5,000	kus	23,00	115,00		45,50	16,00			38,94	14,56
		Stavebný kľamplar	0,350	Nh	130,00	45,50							
40	764456911	Klamp. opr. PZ pl. lemov kruhových d-100	26,000	kus	76,00	1 976,00	423,02	610,48	214,76			522,46	205,26
		Týč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,003	t	30 900,00	104,44							
		Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,007	t	27 100,00	197,28							
		Matica štranná hrubá 021801 5	0,052	1000 ks	134,00	6,98							
		Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,052	1000 ks	50,00	2,60							
		Ostatný materiál pre kľamplarské konštrukcie	111,800	Sk	1,00	111,80							
		Stavebný kľamplar	5,928	Nh	103,00	610,58							
41	764456942	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-100	5,000	kus	378,00	1 890,00	433,45	572,70	201,60			480,12	192,13
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,008	t	41 200,00	362,56							
		Cínovací drôt	0,030	1000 ks	61,00	1,83							
		Ostatný materiál pre kľamplarské konštrukcie	69,050	Sk	1,00	69,05							
		Stavebný kľamplar	3,990	Nh	116,00	462,84							
		Stavebný kľamplar	0,845	Nh	130,00	109,85							
42	764456952	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-100	5,000	kus	223,00	1 115,00	229,05	344,55	121,30		5,15	298,13	116,82
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,004	t	41 200,00	177,16							
		Cínovací drôt	0,010	1000 ks	61,00	0,61							
		Ostatný materiál pre kľamplarské konštrukcie	51,300	Sk	1,00	51,30							
		Stavebný kľamplar	2,550	Nh	116,00	295,80							
		Stavebný kľamplar	0,375	Nh	130,00	48,75							
		OPN	5,150	Sk	1,00	5,15							

stavba : 808 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Oprava klampiarskych prvkov Mokrad'

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
22	764352801	Klamp. demont. žľaby polkruhové rú 250-45ST Stavebný klampiar	82,800 4,719	m Nh	18,80 130,00	✓ 1 556,64 613,54		613,54	216,10			525,09	201,89
23	764352907	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rú 250 Plech ocef. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie Stavebný klampiar	14,000 0,001 48,020 2,688	kus t Sk Nh	58,50 41 200,00 1,00 103,00	✓ 619,00 69,21 48,02 276,86	117,18	276,92	97,44			237,00	90,46
24	764359235	Montáž PZ pl.žľab kočík hranatý 25/80 pre rúry 80x80mm Cínovací drôt Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie Stavebný klampiar	7,000 0,056 57,750 2,971	kus 1000 ks Sk Nh	165,00 61,00 1,00 145,00	✓ 1 155,00 3,41 57,75 430,86	61,18	430,85	151,60			368,72	142,56
25	533442105	Kočík žľabový hranatý PZ KLHA 25/80x80	7,000	kus	519,00	✓ 3 633,00	3 633,00						
26	764359261	Klamp. príplatok prískrutkovanie hákov pododkrapových Škrutka hrubá 021303 4D 6x50 Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie Stavebný klampiar	5,000 0,010 9,300 0,500	kus 1000 ks Sk Nh	37,50 1 320,00 1,00 130,00	✓ 187,50 13,20 9,30 65,00	17,25	37,50	13,20			52,47	67,08
27	764359821	Klamp. demont. kočík oválny -45ST Stavebný klampiar	5,000 0,980	kus Nh	64,50 130,00	✓ 322,50 127,40		127,40	44,85			108,03	41,22
28	764359980	Klamp.pr. montáž hákov rú. 330 Stavebný klampiar	107,000 2,996	kus Nh	9,30 130,00	✓ 995,10 389,48		294,25	103,79			418,45	180,61
29	764398922	Klamp. opr. PZ pl. spojenie plechov nových 45-ST Cínovací drôt Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie Stavebný klampiar OPN	17,430 0,287 287,246 18,528 17,952	m 1000 ks Sk Nh Sk	333,00 61,00 1,00 116,00 1,00	✓ 5 804,19 17,54 287,24 2 149,25 17,95	292,99	1 639,81	577,28			2 320,78	973,31
30	764454211	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-80 Matica 6hranná hrubá 021801 5 Podložka oceľová presná 021702 A 5,3 Cínovací drôt Objímkica lisovaná "OSH" d-80, šrobovací hrot Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie Stavebný klampiar	2,600 0,002 0,002 0,010 1,950 12,038 0,436	m 1000 ks 1000 ks 1000 ks kus Sk Nh	123,00 134,00 50,00 61,00 74,50 1,00 145,00	✓ 319,80 0,38 0,14 0,63 145,27 12,03 63,33	158,47	63,33	22,28			54,20	21,51
31	533443105	Zvodová rúra PZ ZR d-80	3,120	m	95,00	✓ 296,40	296,40						
32	764454212	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100 Matica 6hranná hrubá 021801 5 Podložka oceľová presná 021702 A 5,3 Cínovací drôt Objímkica lisovaná "OSH" d-100, šrobovací hrot	25,000 0,027 0,027 0,125 8,750	m 1000 ks 1000 ks 1000 ks kus	125,00 134,00 50,00 61,00 74,50	✓ 3 125,00 3,68 1,37 7,62 1 396,87	1 528,50	627,25	220,75			536,81	211,69

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pav.

Or. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					Jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		Ostatný materiál pre nátery	23,040	Sk	1,00	23,04							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,086	Nh	103,00	8,89							
		Maľar, natierač	2,721	Nh	103,00	280,32							
		OPN	14,832	Sk	1,00	14,83							
53	783192207	Nátery oceľ. konštr. Iahk. C,CC disperzné základné	14,400	m2	50,50	727,20	536,68	75,45	26,49			64,58	23,98
		Farba DISKOLOR biela V 2035	2,692	kus	186,00	500,86							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,011	100 ka	364,00	4,19							
		Ostatný materiál pre nátery	31,680	Sk	1,00	31,68							
		Maľar, natierač	0,820	Nh	92,00	75,51							
54	783903812	Odmastenie saponátmi	14,400	m2	28,50	410,40	59,78	125,85	44,35		14,83	117,09	48,51
		REKORD-EXTRA fľaša 500 ml	1,440	kus	41,50	59,78							
		Maľar, natierač	1,368	Nh	92,00	125,85							
		OPN	14,832	Sk	1,00	14,83							
55	783904811	Odhrdzovanie kovových konštrukcií	14,400	m2	11,00	158,40	7,34	59,81	21,02			51,02	19,39
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,020	100 ka	364,00	7,33							
		Maľar, natierač	0,648	Nh	92,00	59,61							
		<b>783 - Nátery spolu :</b>	<b>3 240,00</b>	<b>Sk</b>			<b>1 785,45</b>	<b>550,22</b>	<b>193,68</b>		<b>29,86</b>	<b>489,68</b>	<b>191,31</b>
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	<b>3 240,00</b>	<b>Sk</b>			<b>1 785,45</b>	<b>550,22</b>	<b>193,68</b>		<b>29,86</b>	<b>489,68</b>	<b>191,31</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY P8V spolu :</b>	<b>384 572,90</b>	<b>Sk</b>			<b>201 024,54</b>	<b>59 290,91</b>	<b>20 870,93</b>	<b>481,39</b>	<b>209,47</b>	<b>73 577,08</b>	<b>33 240,23</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>											
		<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>											
56	210010102	Líšta el-inšt PVC do š. 40mm	86,000	m	49,00	4 214,00		1 654,64	582,22			1 416,07	581,07
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	12,728	Nh	130,00	1 654,64							
57	3457101015	Líšta el-inšt PVC minižlab 004865 : MIK 40/20	90,300	m	80,30	7 251,09	7 251,09						
58	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 ( 6455-11)	6,000	kus	192,00	1 152,00		343,50	120,90			486,15	201,45
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,498	Nh	130,00	454,74							
59	345680A05	Škatuľa termoplast 00816, IP55, štvorcová 100x100x50	6,000	kus	250,00	1 500,00	1 500,00						
60	921AH251121	Podložka nehorľavá EXTENIT	6,000	kus	58,00	348,00	348,00						
61	210120461	Montáž prúdového chrániča	6,000	kus	147,00	882,00		262,80	92,52			371,93	154,75
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,676	Nh	130,00	347,68							
62	3585511060	Chránič prúdový 4-pol. 25/40.03 OFI 40	6,000	kus	195,00	1 170,00	1 170,00						
63	210190153	Montáž skrinky nevýbušnej do 20kg pre ľahče 2ks	3,000	kus	305,00	915,00		360,36	126,84			308,41	119,39
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,772	Nh	130,00	360,36							

Výrobná kalkulácia - náklady

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rážia	Zisk
				jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
43	998764202 Presun hmot pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	2 487,535	%	1,70	4 228,80							
	<b>784 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>	<b>252 982,32</b>	<b>Sk</b>			<b>87 897,82</b>	<b>49 224,80</b>	<b>17 328,36</b>		<b>18,54</b>	<b>84 538,74</b>	<b>29 740,23</b>
	<b>787 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>											
44	767896210 Montáž vodiacich rurok Stavebný zámočník	151,600 26,530	m Nh	48,00 103,00	6 973,60 2 732,59		2 733,34	982,66			2 339,24	938,35
45	553000118 Oceľové hmoždinky	159,180	m	513,00	81 659,34	81 659,34						
46	767991911 Opravy zvráraním Elektroda E-R117 065023 d 4 Stavebný zámočník Zváračka oblúková usm. 350a Prevoz - Zváračka oblúková usm. 350a OPN	9,000 0,045 3,600 2,250 35,640 119,970	m 1000 ks Nh Sh Sk Sk	282,00 5 360,00 118,00 180,00 1,00 1,00	2 358,00 241,20 417,60 406,00 36,64 119,97	241,20	417,60	148,97	405,00	155,81	712,26	279,36
47	767991912 Opravy, rezanie plameňom Stavebný zámočník	3,600 0,396	m Nh	29,00 103,00	104,40 40,78		40,78	14,36			34,91	14,33
48	767995102 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg Klínec nastreľovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67 Elektroda E-R117 065023 d 4 Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená Stavebný zámočník Stavebný robotník pri inštalátorských pr. Zváračka oblúková usm. 350a Prevoz - Zváračka oblúková usm. 350a	282,960 0,280 0,282 0,280 51,498 3,395 0,424 5,659	kg 1000 ks 1000 ks 1000 ks Nh Nh Sh Sk	68,50 2 010,00 5 360,00 4 030,00 118,00 103,00 180,00 1,00	19 382,76 563,06 1 516,66 1 128,92 5 973,85 349,73 76,39 5,65	3 208,76	6 324,15	2 226,89	76,39	5,65	5 464,26	2 076,63
49	553000114 Oceľové hmoždinky	20,000	kus	58,50	1 180,00	1 180,00						
50	553000118 Závesná kov. konštr.-priechodný profil	282,960	kg	88,50	25 041,96	25 041,96						
51	998767202 Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	1 387,101	%	1,20	1 640,52							
	<b>787 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>	<b>138 350,58</b>	<b>Sk</b>			<b>111 341,26</b>	<b>9 515,89</b>	<b>3 350,88</b>	<b>481,39</b>	<b>161,26</b>	<b>8 550,86</b>	<b>3 308,68</b>
	<b>78 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>391 332,90</b>	<b>Sk</b>			<b>199 239,09</b>	<b>58 740,88</b>	<b>20 877,25</b>	<b>481,39</b>	<b>179,80</b>	<b>73 087,40</b>	<b>33 057,92</b>
	<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>											
	<b>783 - Nátery</b>											
52	783192202 Nátery oceľ. konštr. farbk. C,CC disperzné dvojnás.+2x emal Farba disperzná BALAKRYL biely V 2045 LATEX vonkajší V 2065 biely Plietno brusne mlieko G 150x200 150	14,400 4,838 2,692 0,021	m2 kg kg 100 ks	135,00 146,00 165,00 364,80	1 944,00 706,40 444,31 7,86	1 181,86	288,29	101,80		14,83	256,97	99,43

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rôzlia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
64	921AN37798	Skřínka MS1 ovládačia	3,000	kus	450,00	1 350,00	1 350,00						
65	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5 STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	92,000 7,268	m Nh	28,00 130,00	2 392,00 944,84		713,92	251,16			1 010,39	416,53
66	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	96,600	m	34,50	3 332,70	3 332,70						
67	210810071	Kábel 750V vyhrievací DIVI pevne uložený STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	129,000 18,834	m Nh	48,00 130,00	6 192,00 2 448,42		2 448,42	861,72			2 096,40	786,46
68	83100DE0511	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 7 m, 134 W	75,600	m	780,00	58 968,00	58 968,00						
69	83100DE0531	Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 22 m, 395 W	59,850	m	892,00	53 386,20	53 386,20						
70	213290050	Podružný materiál 3 % z noaného materiálu	1 273,334	%	3,00	3 820,00							
71	213290060	PPV (pomocné a podružné výkony)	1 430,804	%	6,00	8 584,82							
72	213290020	Manipulácia v sieti NN - mont. refáze plastovej a držiakov PVC STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	6,000 6,000	hod Nh	330,00 130,00	1 980,00 780,00		589,20	207,42			833,88	349,50
73	83100DE011	Držiaky termokáblu v horizontálnom žľabe, 25 ks	30,000	kus	324,00	9 720,00	9 720,00						
74	83100DE0111	Držiaky termokáblu v horizontálnom žľabe, 25 ks	15,000	kus	460,00	6 900,00	6 900,00						
75	83100DE0121	Držiaky termokáblu vo vertikálnom zvod, 25 ks	15,000	kus	287,00	4 305,00	4 305,00						
76	83100DE0131	Refáz plastová na montáž termokáblu do zvodov	6,000	kus	61,00	366,00	366,00						
77	213290030	Skúšobná prevádzka, meranie STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,000 4,000	hod Nh	330,00 130,00	1 320,00 520,00		392,80	138,28			566,92	233,00
78	213291000	Spracovanie východiskovej navíže a vypracovanie správy STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	8,000 8,000	hod Nh	330,00 130,00	2 640,00 1 040,00		786,60	276,56			1 111,83	466,01
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	182 688,81	Sk			148 596,99	7 531,24	2 657,62			8 189,98	3 288,16
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	182 688,81	Sk			148 596,99	7 531,24	2 657,62			8 189,98	3 288,16
		Za rozpočet celkom :	630 131,10	Sk			353 414,90	74 038,83	26 061,41	11 995,78	1 019,05	94 872,81	58 354,94



**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ..... *153-RSK-750-20/2018* .....

Ing. Jozef GUREGA

