

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na uskutočnenie stavebných prác:
I/15 STROPKOV rekonštrukcia vozovky

Číslo Objednávateľa:⁶¹⁹...../2009/6350/02/09 ; číslo Zhotoviteľa: ZoD 98/2009-03

Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Adresa
Právna forma

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená
podpísať Zmluvu
so sídlom

IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Telefón
Fax
e-mail

: Slovenská správa ciest

: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod
č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím
MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ

: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
: 00 33 28
: 2021067785
: nie je platcom DPH
: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180
: 055/72 77 200
: 055/72 77 225
: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach Zmluvných
- vo veciach technických
- vo realizačných

: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
: Ing. Ľuboslav Adam
: Ing. Roman Šplíchal

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Adresa
Právna forma

Štatutárny orgán

IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón
Fax
e-mail

: Inžinierske stavby, a. s.

: Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika
: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I., oddiel Sa, vložka číslo 240/V
: **predstavenstvo spoločnosti zastúpené –**
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva
: 31 651 402
: 2020492111
: SK2020492111
: VÚB, a.s.
: 1107 – 512/0200
: 055/6335536
: 055/6336307
: kozlay@iske.sk

Realizujúci závod


Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach Zmluvných
- vo veciach realizačných
- vo veciach technických
- vo veciach ekonomických
Stavbyvedúci

: Závod 03, Inžinierske stavby, a.s.

: Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva
: Ing. Jaroslav Belka, riaditeľ závodu 03
p. Marian Čuha, výrobný námestník závodu 03
: Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03
: Ing. Marta Šofránková, ekonomický námestník závodu 03
: Ing. Ján Sciranko

(ďalej len „Zhotoviteľ“)



Článok 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy je uskutočnenie stavebných prác:

I/15 STROPKOV rekonštrukcia vozovky

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2. Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : **09/2009**
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **06/2010**
2.2.3 Odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi : **do 15 dní odo dňa podpísania Zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami**

2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení zákona č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike.

2.3.2 Zmluvná cena diela:

Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 1 159 938,92
DPH 19% v EUR : 220 388,40

Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 1 380 327,32

Slovom:

Jedenmilióntristoosemdesiatšiestristodvadsaťsedem a 32/100 euro

Zmluvná cena diela celkom s DPH v SKK : 41 583 740,84

Slovom:

Štyridsaťjedenmiliónovpäťstoosemdesiatšiestristosedemstoštyridsať a 84/100 slovenských korún

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v Zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú Zhotoviteľovi realizované od 01.01.2009 v mene euro podľa platných predpisov a ustanovení NBS.

Článok 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti:

- Oznámenie o prijatí ponuky
- Ponukový list, Príloha k ponuke
- Zmluvné podmienky zvláštne
- Zmluvné podmienky všeobecné
- Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- Projektová dokumentácia
- Cena prác / ocenený súpis položiek
- Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa preniesť záväzky zo Zmluvy na tretiu osobu.

- 3.4** Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré je dôvodom na Odstúpenie Objednávateľa od Zmluvy, bez nároku Zhotoviteľa na odškodnenie.

Článok 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1** Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto Zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3** Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 4.4** Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5** Zmluva je vyhotovená v počte šiestich rovnopisov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.6** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto Zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 24.07.2009

Dátum: 24.07.2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice
Slovenská správa ciest

.....
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Inžinierske stavby, a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A ÚPRAVA CIEST
Košická námestie 4
040 01 KOŠICE

-6-

Inžinierske stavby, a.s.
Košická námestie 4
040 01 KOŠICE
055 - 400 - 60

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác

I/15 STROPKOV rekonštrukcia vozovky


1. ALNUS Slovakia s.r.o.
Duklianska 11
085 01 Bardejov0,09 % podielu prác
2. HOFEX spol. s.r.o.
Napájadlá 9
040 12 Košice6,30 % podielu prác
3. TRIS spol s.r.o.
Južná trieda 117
040 01 Košice0,85 % podielu prác
4. GEODETICCA 3D WORKS, spol. s.r.o.
Partizánska 1
040 01 Košice0,39 % podielu prác
5. KApAR, s.r.o.
Požiarnická 17
080 01 Prešov0,74 % podielu prác


Dátum: 24.07.2009

Dátum: 24.07.2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice
Slovenská správa ciest


Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Inžinierske stavyby, a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
M. Drobneho námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

INŽINIERSKÉ STAVBY, a.s.
Košice
Košice