Zmiuva o dielo &, zhotovitefa: 2855260709 &. gbjednavatela: ............ f2000/2009

Zmluva o dielo
¢é. zhotovitela: Z&S260709
&. objednavatela: ..£2£.../2000/2009
na modularne rozéirenie Inform. systému modelu cestnej siete o technické
podmienky modelu cestnej siete a metadatovy portal pre ich spravu

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona &islo 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov - dalej len ,Obchodny zakonnik®

(dalej len ,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany
1. Slovenska sprava ciest
Sidlo: Miletidova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma: rozpoctova organizacia, zriadena MDPT SR zriadovacou

listinou &islo 5854/M-95 zo dha 07.12.1995 v jej Uplnom
zneni ¢islo 316/M-2005 zo dita 14.02.2005, zmenena
rozhodnutim MDPT SR &islo 100 zo dia 11.5.2006
a naposledy zmenena rozhodnutim MDPT SR Zislo 86
zo dfha 22.5.2008
Statutarny orgéan: Ing. Roman Zembera, generalny riaditel
Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych: JUDr. Jan Tkag
- vo veciach technickych: Ing. Alica Szebényiova, CSc.
- vo veciach cenovych:  Bc. Franti$ek Focko

Bankové spojenie: Statna pokladnica, VU SR SSC
Cislo uétu: 7000135433/8180

1CO: 003328

DIC: 2021067785

Tel./Fax: 50255 111/6556 7974

(dalej ako ,Objednavatel®)

2. Skupina ArcGEQ- SOFTEC pre IS MCS

Pravna forma: Zdruzenie bez pravne] subjektivity podla zmluvy
o0 zdruzeni &. ZAG210404 zo drta 21.04.2004

za ktoru zmluvu uzatvara:

ArcGEQ Information Systems spol. s 1. 0.

Sidlo: Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, SR
Prevadzka: Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava, SR
Oznadenie registra: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |
Oddiel: Sro

Viozka &islo: 5454/B

Statutarny organ: Ing. arch. Adolf Priesol, konatel

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych: Ing. arch. Adolf Priesol
- vo veciach technickych: Ing. Peter Nemec
- vo veciach cenovych:  Ing. arch. Adolf Priesol

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo ustu: 936141-062/0200
ICO: 31354882

DIC: 2020317761

I& DPH: SK2020317761
Tel./Fax: 4920 3701-4920 3705

(dalej ako ,Zhotovitel")
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Clanok 2
Preambula

Na zaklade vyzvy k rokovaciemu konaniu bez zverejnenia podla § 58, odsek 1, pism. b)
zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani v platnom zneni, doru¢enej zhotovitelovi
diia 28.7.2009, sa zmluvné strany dohodli na tejto zmluve na modularne rozsirenie
Informadéného systému modelu cestnej siete (dalej len IS MCS*) o technické podmienky
modelu cestnej siete a metadatovy portal pre ich spravu (dalej len ,zmluva®). Zhotovitel
je majitelom autorskych prav k IS MCS a prav na jeho Upravu a dalsi rozvoj.

Clanok 3
Definicie
Pre ucely tejto zmluvy sa pod dalej uvedenymi pojmami rozumie:
a) IS MCS - Informa&ny systém modelu cestnej siete je softvérovy systém, ktory

zhotovitel vyvinul a objednavatelovi dodal vramci pinenia predmetu Zmluvy o dielo
& 255210404 zo dfia 20.8.2004 a ktorého rozsirenie je predmetom tejto zmluvy.

b) MCS - Model cestnej siete je priestorova geodatabaza, ktoru pouziva 1S MCS.
Oznadenie sa pouziva aj pre $trukturu tejto geodatabazy.

c) Technicka infrastruktara - technické, komunikagné a programové vybavenie tretich
stran, nevyhnutné na prevadzkovanie metadatového portalu pre spravu technickych
podmienok modelu cestnej siete.

Clanok 4
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zévdzok zhotovitela rozsirit 1S MCS o technické podmienky
modelu cestnej siete a metadatovy portél pre ich spravu a poskytndt s tym sUvisiace
sluzby, &o je dalej upresnené v tejto zmluve. Zavazkom objedndvatela je poskytnat
zhotovitelovi potrebn( stginnost a za dielo zaplatit dohodnutt odmenu. Dielo pozostava
z nasledovnych gasti:

4.1 Technické podmienky MCS,
4.2 Metadétovy portal IS MCS pre spravu technickych podmienok MCS.
Dielo a jeho &asti s podrobnejsie $pecifikované v Prilohe €.2 tejto zmiuvy.

Dfiom protokolarneho prevzatia Casti diela vsulade s bodom 6.2 tejto zmluvy
a zaplatenim jeho ceny sa stane Ucinné udelenie licencie v sulade s bodom 3.4.1
Licenénej zmluvy & ZSS270709 (dalej len licenénd zmluva®), ktori zmluvné strany
uzavieraju suéasne s touto zmluvou.

Clanok 5
Sposcb vytvorenia diela

Predmet zmluvy bude realizovany v nasledovnych fazach riesenia:

5.1 Vypracovanie Technickych podmienok MCS, ktorého vysledkom bude pisomny
dokument vo forme metodického predpisu vypracovaného v sulade s Metodickym
pokynom o tvorbe, vydavani a schvalovani technickych podmienok na pozemnych
komunikaciach (MP 01/2003). Dokument bude obsahovat’

5.1.1 popis spdsobu vytvarania, aktualizovania technickych podmienok pre objekty
a javy cestnej siete,

5.1.2 popis Udajového modelu cestngj siete,
5.1.3 popis pravidiel a noriem pre zmeny a rozdirovanie technickych podmienok,
5.1.4 popis kontrol na zabezpecenie kvality dat a integrity MCS,
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5.1.5 $pecifikovanie vystupov poskytovanych IS MCS,

5.1.6 popis mapovych symbolov pre znazorfiovanie entit MCS.

5.2 Vypracovanie realizaéného projektu Metadatovy portal 1S MCS, ktorého
vysledkom bude pisomny dokument ,Realizatny projekt Metadatovy portal IS MCS*
(dalej len ,Realizagny projekt’). Dokument bude obsahovat:

5.2.1 navrh pristupu pouzivatelov a spdsob aktualizacie poskytovanych udajov,
5.2.2 navrh spravy viacerych verzii technickych podmienok pre MCS,

5.2.3 navrh roz&lenenia poskytovanych tdajov,

5.2.4 navrh struktary vystupnych dokumentov,

5.2.5 navrh Metadatového portalu IS MCS

5.2.6 $pecifikdciu akceptaénych testov,

5.2.7 poziadavky na technickl infradtruktru.

5.3 Implementacia, pozostavajuca z nasledovnych &innosti:

5.3.1 vyvoj modulu Metadatovy portal IS MCS podlfa schvaleného Realizatneho
projektu a jeho inétalacia na pracovisku objednéavatela,

5.3.2 vyvoj podpornych modulov na napinenie Metadatového portalu IS MCS,
5.3.3 naplnenie Metadatového portalu IS MCS Gdajmi dodanymi objednavatelom.

5.4 Zaskolenie pouzivatefov modulu Metadatovy portél IS MCS v rozsahu definovanom
v bode 1.3 Prilohy &.2 tejto zmluvy.

5.5 Pilotna prevadzka modulu Metadatovy portal IS MCS, ktorej siigastou bude:
5.5.1 overenie prevadzky modulu Metadatovy portél IS MCS v realnom prostredi,

5.5.2 podpora pouzivatelov modulu Metadatovy portal IS MCS v rozsahu podia bodu
7.5.1.1 tejto zmluvy,

5.5.3 vykonanie akceptaénych testov objednavatelom za asistencie zhotovitela.

Clanok 6
Forma odovzdania diela, spinenie diela

6.1 Zhotovitel doda vysledky jednotlivych faz rieSenia predmetu zmluvy nasledovnym
spdsobom:

6.1.1 vystedky podia bodu 5.1 v podobe textového dokumentu v jednom vyhotoveni
v papierovej forme a v jednom vyhotoveni v elektronickej forme,

6.1.2 vysledky pod'a bodu 5.2 v podobe textového dokumentu v jednom vyhotoveni
v papierovej forme a v jednom vyhotoveni v elektronickej forme,

8.1.3 vysledky podla bodu 5.3 v podobe:

6.1.3.1 indtalalnych médii,

6.1.3.2 pouzivatelskej dokumentécie v elektronickej forme,

6.1.3.3 protokolu o inétalacii aplikacie na pracovisku objednavatela,

6.1.4 vysledky podla bodu 5.4 v podobe prezencénych listin z vykonanych $koleni
v dvoch vyhotoveniach v pisomnej forme (po jednom pre kaZdd zmluvnu stranu),

6.1.5 vysledky podra bodu 5.5 v podobe protokolu o ispe$nom vykonani akceptacnych
testov podia schvaleného Realizagného projektu v dvoch vyhotoveniach
v pisomnej forme (po jednom pre kazdd zmiuvna stranuy).
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6.2 Predmet zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim vysledkov vSetkych
faz rieSenia objednavatelovi. Odovzdanim sa rozumie osobné odovzdanie vysiedku
kazdej fazy osobe opravnenej za objednavatela rokovat v technickych veciach
zmluvy (dalej len ,0soba poverena objednavatelom®), s potvrdenim prevzatia
vysledku fazy formou preberacieho protokolu v sidle objednavatefa Miletiova 19,
Bratislava. Prevzatim vysledku bodu 5.5 objednavatel zaroven prebera dielo ako
celok a predmet zmluvy je splneny. Tym nie su dotknuté ustanovenia zmluvy
tykajuce sa zaruky na dielo a povinnosti uzavriet dodatok k platnej zmluve na tdrzbu

IS MCS, ktory roz$iri idrzbu aj na ¢asti diela, ktoré st predmetom tejto zmiuvy.

Clanok 7
Sposob odovzdania a prevzatia diela

Preberanie vysledkov faz rie$enia predmetu zmluvy, ktoré su definované v Clanku 5 tejto
zmiuvy, sa uskutoéni nasledovnym spdsobom:

7.1 Vysledky podla bodu 5.1:

7.1.1 Zhotovite! odovzdd osobe poverenej objednavatelom predbeini verziu
dokumentu, a fo v termine podla bodu 8.1.

7.1.2 Osoba poverena objednavatefom skontroluje Uplnost dodanych dokumentov,
zisteny stav zapi$e do odovzdavacieho protokolu a potvrdi ho zhotovitefovi svojim
podpisom.

7.1.3 Do dvoch pracovnych dni po termine podla bodu 8.1 zorganizuji zmluvné strany
pracovny seminar k odovzdanym vysledkom, ktory zvola zhotovitel a na ktorom
rieditelia zhotovitela vysvetlia obsah dodaného vysledku.

7.1.4 Objednavatel vypracuje a v termine desat pracovnych dni odo diia konania
pracovného seminara zhotovitelovi doruéi pisomné stanovisko, v ktorom uvedie
svoje poZiadavky na zmenu, doplnenie a inl Upravu vysledku fazy pri dodrZani
zmluvnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve (dalej len ,pripomienky”).
Termin prebratia pripomienok potvrdi osoba opravnena za zhotovitela rokovat
v technickych veciach zmluvy (dalej len ,osoba poverend zhotovitelom®) na
pisomnej kopii pripomienok svojim podpisom.

7.1.5 Zhotovitel vypracuje, a najneskér do desiatich pracovnych dni odo dia dorugenia
pripomienok objednavatelom objednavatefovi doda definitivnu verziu dokumentu,
v ktorej budu zapracované pripomienky objednavatela. Osoba poverena
objednavatefom skontroluje Uplnost dodanej definitivne] verzie vysledku etapy,
zisteny stav zapiSe do preberacieho protokolu a potvrdi ho zhotovitelovi svojim
podpisom a tym schvali Technické podmienky MCS.

7.2 Vysledky podra bodu 5.2;

7.2.1 Zhotovitel odovzdd osobe poverene] objednavatelom predbeznli verziu
dokumentu, a to v termine podfa bodu 8.1.

7.2.2 Osoba poverena objednavatelom skontroluje upinost dodanych dokumentov,
zisteny stav zapi$e do odovzdavacieho protokolu a potvrdi ho zhotovitelovi svojim
podpisom. -

7.2.3 Do dvoch pracovnych dni po termine podla bodu 8.1 zorganizuji zmluvne strany
pracovny seminar k odovzdanym vysledkom, ktory zvold zhotovitel a na ktorom
rieSitelia zhotovitela vysvetlia obsah dodaného vysledku.

7.2.4 Objednavatel vypracuje a v termine desat pracovnych dni odo dila doruCenia
predbezne] verzie vysledku etapy zhotovitelovi doruéi pisomné stanovisko,
v ktorom uvedie svoje pozZiadavky na zmenu, doplnenie a ind Upravu vysledku
fazy pri dodrzani zmluvnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve (dalej len
Jpripomienky"). Termin prebratia pripomienock potvrdi osoba opravnena za
zhotovitela rokovat v technickych veciach zmluvy (dalej len ,0soba poverena
zhotovitelom®) na pisomnej kopii pripomienok svojim podpisom.
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7.2.5 Zhotovitel vypracuje, a najneskdr do desiatich pracovnych dni odo dfa doruéenia

pripomienck objednavatelom objednavatelovi doda definitivnu verziu dokumentu,

v ktorej budl zapracované pripomienky objednavatela. Osoba poverena

objednavatefom skontroluje uplnost dodanej definitivnej verzie vysledku etapy,

zisteny stav zapise do preberacieho protokolu a potvrdi ho zhotovitelovi svojim
podpisom a tym schvali Realizaény projekt.

7.3 Vysledky podla bodu 5.3;

7.3.1 Objednavatel zabezpeli pripravent technickl infradtruktiru na svojom
pracovisku podla 3Specifikdcie v schvalenom Realizaénom projekte, vratane
potrebného softvéru od tretich stran najneskér 5 tyzdiov po prebrati asti podla
bodu 5.2. V opafnom pripade sa zmiuvné strany zavazuju rokovat o uzavreti
dodatku k tejto zmliuve, ktorym upravia terminy odovzdania diela vzhladom na
tasovy posun spdsobeny objednavatelom.

7.3.2 Zhotovitel overi funkénost technickej infradtruktury vykonanim testu
pripravenosti, $pecifikovaného v schvadlenom Realizaénom projekte, a o jeho
vysledku spise protokol.

7.3.3 Vpripade, 2e test pripravenosti neprebehne Uspedne, osoba poverena
zhotovitelom o tejto skutoénosti bezodkladne informuje objednavatela, ktory
zabezpedi napravu. Po odstraneni zavad zhotovitel opakovane vykona test
pripravenosti.

7.3.4 Po uspesnom vykonani testu pripravenosti v termine podla bodu 8.1 zhotovitel na
poéitate uréené objednavatefom nainstaluje programové moduly a preveri ich
prevadzkyschopnost, o éom spiSu spolu s osobou poverenou objednavatefom
indtalaény protokol.

7.3.5 Zhotovitel] odovzda osobe poverenej objednavatelom instalaéné médium,
dokumentaciu a indtalaény protoko! v termine podla bodu 8.1,

7.3.6 Osoba poverena objednavatelom skontroluje Uplnost dodanych produktov,
zisteny stav zapiSe do preberacieho protokolu a potvrdi ho zhotovitelovi svejim
podpisom.

7.4 Vysledky podla bodu 5.4;

7.4.1 Objednavatel 1 tyzden pred terminom zaciatku $kolenia, ktory bol vzajomne
odsuhlaseny, doruéi zhotovitefovi zoznam u¢astnikov $kolenia, oznami mu miesto
konania 8kolenia, kforé zabezpedil VSetky ndklady spojené s dopravou,
ubytovanim a ostatnymi nahradami poskytovanymi v stvislosti s pracovnou
cestou podla véeobecne zavaznych pravnych predpisov jednotlivym Géastnikom
gkolenia si hradi kazda zmluvnd strana za svojich vlastnych zamestnancov.

7.4.2 Zhotovitel vykona $kolenie v &ase, ktory bude vzajomne odsuhlaseny, najneskor
v8ak s terminom ukonéenia podla bodu 8.1, pokial tato zmluva ajej dodatky
neuréia inak.

7.4.3 Na 8koleni bude vyhotovena prezenéna listina v dvoch vyhotoveniach.
7.5 Vysledky podia bodu 5.5:
7.5.1 Asistencia riesitefov zhotovitela poCas pilotnej prevadzky:

7.5.1.1 Zhotovitel zabezpedi v potrebnom rozsahu podas trvania pilotnej prevadzky
pritomnost kompetentného riesitela na pracovisku objednavatela, v celkovom
rozsahu maximalne 5 ¢lovekodni v &ase plnenia predmetu zmluvy.,

7.5.2 Akceptagné testy:

7.5.2.1 Objednavatel overi v prvych dvoch tyzdioch trvania pilotnej prevadzky funkénost
dodanych programovych modulov podla S$pecifikdcie akceptaénych testov
v schvalenom Realizagnom projekte.
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7.5.2.2 Zistené nedostatky testovanej aplikacie doruéi objednavatel pisomnou formou
zhotovitefovi najneskér dva tyzdne pred terminom podla bodu 8.1. Termin
prebratia zoznamu zistenych nedostatkov potvrdi osoba poverena zhotovitelom

na pisomnej képii tohoto zoznamu svojim podpisom.

7.5.2.3 Potvrdené zavazné chyby testovanej aplikacie, ktoré znemoziuju jej funkénost,
zhotovitel opravi v najkratdom moznom termine a najneskér do terminu podla
bodu 8.1 zabezpeéi reinstalaciu opravenej verzie aplikacie na pracovisku
objednavatela. Ostatné potvrdené nedostatky testovanej aplikacie buda
odstranene v ramci zaruénych oprav vo vzajomne dohodnutom termine.

7.5.2.4 \Vytvorené programové moduly sa povaZuju za prevzaté, ak osoba poverena
objednavatefom potvrdi podpisanim preberacieho protokolu ukonéenie pilotnej
prevadzky, a tym zarovenl odstranenie vSetkych potvrdenych zavaznych chyb
z modulov.

_ Clanok 8
Cas a miesto dodania

8.1 Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat jednotlivé fazy rieSenia predmetu zmluvy uvedené
v &lanku 5 v nasledujucich terminoch:

8.1.1 Cast podla bodu 5.1 najneskér do 19 tyzdnov od podpisu tejto zmluvy.

8.1.2 Cast podfa bodu 5.2 najneskér do 19 tyzdriov od podpisu tejto zmluvy.

8.1.3 Cast podla bodu 5.3 najneskér do 32 tyzdiov od prebratia &asti podfa bodu 5.2.
8.1.4 Cast podla bodu 5.4 najneskér do 1 tyzdnia od prebratia &asti podra bodu 5.3.
8.1.5 Cast podia bodu 5.5 najneskér do 2 tyzdiiov od prebratia Sasti podia bodu 5.4.

8.2 Pokial déjde k omeskaniu objednavatela s poskytnutim sudinnosti podla tejto zmluvy,
je zhotovitel opravneny termin dodavok nadvazujlcich asti predmetu zmluvy
posunuf o pocet dni omeskania objednavatela s poskytnutim sucinnosti. Takyto
posun terminov sa nepovazuje za omeskanie zhotovitefa.

8.3 Miestom dodania predmetu zmluvy je Slovenskéa sprava ciest, MiletiCova ul. & 19,
Bratislava.

Clanok 9
Sucinnost' zmluvnych stran

9.1 Zmluvné strany vymenuja do 5 pracovnych dni od nadobudnutia G&innosti zmluvy
zodpovednych pracovnikov za kaZzdu zmluvnid stranu - zodpovedného pracovnika
objednavatela (dalej len ,ZPQO") a zodpovedného pracovnika zhotovitefa (dalej len
WLPZY).

9.2 Objednavatel sa zavazuje, ze do 10 pracovnych dni od nadobudnutia Gcinnosti
zmluvy poskytne zhotovitelovi sucinnost podla bodu 2 Prilohy &.2 tejto zmluvy.

9.3 Objednavatel sa dalej zavazuje, Ze podas pinenia predmetu zmluvy poskytne
zhotovitelfovi v.nevyhnutnom rozsahu potrebnu suéinnost, spoéivajucu najma
v odovzdani dopltujucich Udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, ako aj v priprave
organizaéného a personalneho zabezpelenia pouzivatelského overenia formou
pilotnej prevadzky. Suginnost poskytne objednavatel najneskdr do 5 pracovnych dni
od jej vyZziadania zhotovitefom, ak sa ZPO a ZPZ nedchodnl inak. Osobitnu Iehotu
dohodnu zmluvné strany vZdy pisomne.

9.4 Pokial objednavatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne sléinnost
dohodnutd v tejto zmiuve, pricom celkové oneskorenie objednavatela s poskytnutim
sudinnosti presiahne 11 pracovnych dni, povazuje sa takéto konanie za podstatné
porusenie zmluvy.
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9.5V pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany objednavatela ma zhotovitel

pravo odstlpit od zmluvy a ma narok na Uhradu vSetkych nakladov, ktoré mu

v sUvislosti s plnenim podla tejto zmluvy vznikli do doby odstupenia zhotovitela od

zmluvy. Ustanovenia ¢lanku 4 tykajuce sa prechodu vlastnickeho prava zo

zhotovitela na objednavatela a vzniku prava uzivat ¢ast diela podfa licenénej zmluvy
tym nie su dotknuté.

9.6V pripade, ak zhotovitel neodovzda &asti diela v terminoch dohodnutych v élanku 8
tejto zmluvy ani po opakovanej pisomnej vyzve s uréenou primeranou lehotou na
splnenie omeskanej ¢asti diela, ktora nesmie byt kratdia ako 11 pracovnych dni,
bude toto povaZované za podstatné porudenie zmluvy zo strany zhotovitela.

9.7 V pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitela ma objednavatel
pravo odstipit’ od zmluvy. Ustanovenia &lanku 4 tykajuce sa prechodu vlastnickeho
prava zo zhotovitela na objednavatela avzniku prava uzivat Cast diela podla
licenénej zmluvy tym nie sU dotknuté. Zhotovitel ma pravo na uhradu nakladov na
vytvorenie tych ¢&asti plnenia, ktoré boli objednavatefom riadne prevzaté
a akceptované.

9.8 Zmluvné strany sa dohodli, 2e zhotovitel ma pravo pouZivat' pri svojich obchodnych
aktivitach informaciu o realizacii predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu.
Zhotovitel sa zavazuje pre Ucely referencie uvadzat len informacie nevyhnutne pre
poskytnutie stboru udajov svedéiacich o kvalite a nélezitostiach predmetu zmluvy,
ako aj identifikatné znaky objednavatela, a to v rozsahu, ktory nijakym spdsobom
neohrozi ani neporusi dohodu o miéanlivosti tykajucej sa dévernych informacii. Ak v
konkrétnom pripade pouzitia referencie (napr.v pripade versjnych sutazi) bude
potrebné pisomné potvrdenie objednavatela, pripravi zhotovitel prislusny text
referencie a objednavatel ho pisomne potvrdi.

Clanok 10
Cena a platobné podmienky

10.1 Cena za predmet zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran, v sulade so
zdkonom NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov. Cena
predmetu zmiuvy je 247 452,00 EUR (slovom dvesto$tyridsatsedemtisicstyrsto-
patdesiatdve euro) bez DPH, sadzba DPH je 19%, DPH je 47 015,88 EUR
a celkova cena diela vratane DPH je 294 467,88 EUR (slovom dvestodevéatdesiat-
$tyritisicétyristo$estdesiatsedem euro a osemdesiatosem centov). V tejto cene su
zahrnuté véetky naklady slvisiace s dodanim predmetu zmluvy. Cena predmetu
zmluvy je pevna bez moznosti jej Upravy. Kalkulacia ceny je uvedena v Prilohe &.1
tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddeliteintl sucast.

10.2 Plnenie bude uhradené v nasledovnych splatkach:

10.2.1 40% z ceny podla bodu 10.1 na zéklade faktiry vystavenej do 5 dni po prebrati
vysledkov podfa hodu 5.1 a 5.2,

10.2.2 50% z ceny podfa bodu 10.1 na zaklade faktiry vystavenej do 5 dni po prebrati
vysledkov podla bodu 5.3,

10.2.3 10% z ceny podla bodu 10.1 na zéklade faktury vystavenej do 5 dni po prebrati
vysledkov podla bodov 5.4 a 5.5.

10.3 Splatky budu uhradené na zaklade doruéenej faktry vyhotovenej zhotovitelom so
splatnostou 30 dni odo dia dorudenia faktury objednavatelovi. Vyska platby bude
vyéislend v eurach, vratane prislusnej DPH.

10.4 Vy8ie uvedena faktlra musi splhat naleZitosti v zmysle prislugnych pravnych
predpisov a dohodnutych zmluvnych podmienok.

10.5 V pripade, Ze faktGra nebude spihat naleZitosti v zmysle prisludnych pravnych
predpisov, pripadne bude obsahovat nespravne, alebo nelpiné Uudaje,
objednavatel je opravneny faktiru vlehote splatnosti vratit zhotovitefovi na
prepracovanie, ktory vyhotovi novl fakturu, s novou lehotou splatnosti.
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10.6

10.7

10.8

10.9

11.2

Uhrada faktir sa realizuje prevodom na bankovy uUSet zhotovitela uvedeny
v &lanku 1 bod 2.

Ak dalej nie je ustanovené inak (body 10.8 a 10.9 tohto ¢&lanku), pre zmiuvné
pokuty (dalej len ,pokuty’) a uroky z omeskania platia ustanovenia Obchodného
zakonnika. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluéuje povinnost uhradit poskodenému
nahradu skody prevysujicu zmluvn( pokutu. Okolnosti vyluCujuce zodpovednost
podla ust. § 374 ObZ sa povazuju za dbvod vyludujuci povinnost zaplatit zmluvnd
pokutu.

V pripade omeskania objednavatela s dhradou faktury, méze zhotovitel pozadovat
od objednavatefla Grok z omeskania vo vy$ke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
def omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim &asti diela vterminoch podia
¢lanku 8 tejto zmluvy je objednavatel opravneny vyZadovat zmluvnl pokutu vo
vyske 0,05 % z hodnoty ceny prisludnej éasti predmetu zmluvy v zmysle bodu 10.2
za kazdy deh omeskania.

Clanok 11
Zodpovednost' za vady a zaruka, zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo zodpoveda vdobe prevzatia vysledku
urenému vzmluve., Na takto stanovené vlastnosti poskytuje zhotovitel
objednavatelovi zaruku na dielo v trvani 12 mesiacov, ¢im nie je dotknuté pravo
objednavatela na uplatnenie vad diela podfa ust. § 562, ods. 2 Obchodného
zaékonnika. Zaruéna doba zacina plynut diiom prevzatia diela podla bodu 6.2,

Zhotovitel zodpoveda za to, ze pofas zaruénej doby:

11.2.1 média, na ktorych zhotovitel dodal nové verzie IS MCS, nebudl pri riadnom

pouZivani vykazovat Ziadne materialne chyby,

11.2.2 nadstavbové moduly IS MCS budd mat funkénost v stilade s pouzZivatelskou

11.3

dokumentaciou.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré:

11.3.1 vznikli ako désledok vopred neautorizovanej zmeny alebo modifikacie diela inou

osobou ako zhotovitelom, alebo ako ddsledok neautorizovanych kombinacii diela
alebo jeho Casti s inymi produktmi;

11.3.2 vznikli ako dosledok nedodrzania podmienok pouzivania diela uvedenym

v dokumentacii, alebo v désledku chybnej funkcie vypoétového alebo operaéného
systému, s ktorym dielo alebo jeho ¢ast pracuje;

11.3.3 vznikli z dévodu pouzivania diela alebo jeho &asti v inom vypoétovom systéme,

11.4

1.5

vratane verzie operacného systému a dalSieho softvéru od tretich stran, nez bolo
odporuc¢ené v schvalenom Realizacnom projekte.

Potas zaruénej doby bude zhotovitel poskytovat zaruény servis vo forme e-
mailového hotline, prostrednictvom ktiorého bude zhotovitel' registrovat’ incidenty,
davat spatnu vézbu, ¢i sa jedna ¢ opravnenu reklamaciu a ak ano, zabezpedi
opravu. V pripade, Ze vada je spdsobena niektorym z dodanych licenénych
programovych produktov tretich stran, bude sa postupovat’ podla dohodnutych
zaruénych podmienok dodavatefa prislusného produktu.

V pripade vad zistenych a oznamenych zhotovitelovi v zaruénej dobe (opravnena
reklamécia) mé objednavatel pravo na bezplatné odstranenie vady zhotovitelom.
Zhotovitel sa zavazuje vramci zaruky bezodkladne odstranit vady predmetu
zmluvy. Odstranenim vady povaZuju zmluvné strany za splnené zavézky
zhotovitela vodi objednavatelovi tykajuce sa zodpovednosti za skody spdsobené
dielom.
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11.6

1.7

11.8

11.9

12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Zmluvna strana, ktora spésobila &kodu druhej zmluvne] strane, zbavi sa
zodpovednosti, ak preukaze, Zze $koda bola spdsobena okolnostou vyludujlcou jej
zodpovednost,

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na zariadeniach objednavatela spdsobend
vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad
v ramc¢i zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za skodu spdsobenu tymi,
ktorych pouzil na realizaciv predmetu zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za poruSenie prava inej osoby z dusevného vlastnictva
v désledku pouZitia predmetu diela v slllade s ust. § 559 Obchodného zakonnika.

Poskytnutie licencie na pouzitie diela je predmetom samostatnej licenénej zmluvy.

Clanok 12
Utajenie podkladov a informacii

Obe zmluvné strany budu povazovat informacie ¢ vSetkych skutoénostiach,
o ktorych sa dozvedeli na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s touto zmluvou,
ako aj samotnu zmluvu, za informacie déverné a zavazuju sa zachovat miéanlivost
o takychto skutofnostiach a to az do doby, kedy sa tieto informacie stanu
véeobecne znamymi za predpokladu, Ze sa tak nestane porudenim povinnosti
mianlivosti. V tomto zmysle zaviazu zmluvné strany k mi¢anlivosti v8etkych svojich
zamestnancov a osoby, ktoré sa z dévodu vykonu funkcie alebo iného ddvodu
(subdodavatelia, externi poradcovia, spoluriesitelské institlicie) dostanu do styku
s tymito informaciami. Povinnost micanlivosti trva bez ohladu na ukonéenie
G&innosti alebo platnosti tejto zmluvy.

Vaetky podklady poskytnuté zhotovitelovi objednavatelom v zmysle bodu 9.3 tejto
zmluvy mdzu byt zhotovitefom pouZité vyluéne pre potreby plnenia predmetu tejto
zmluvy a nesmul byt poskytnuté fretim osobam. Po spineni predmetu zmluvy
vzmysle bodu 6.2 tejto zmluvy, zhotovitel do 5pracovnych dni vrati
objednavatelovi vSetky podklady, ktoré od neho prijal a odstrani ich pripadné képie.

Clanok 13
Zaverelné ustanovenia
Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluva jasne a zrozumitelne vyjadruje ich slobodnt
avaznu volu byt viazany jej obsahom. Dalej spoloéne vyhlasujd, Ze si zmiuvu
pozorne precitali, porozumeli jej a na dékaz suhlasu s fiou ju podpisuju.

Akékolvek zmeny a dodatky ktejto zmluve je mozné uskutoénit len vo forme
pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi stranami. Lehota viazanosti
navrhom dodatku k zmluve je tridsat dni odo dfa doruéenia navrhu pravneho
ukonu druhej zmluvnej strane.

Zmluva nadobuda platnost a UGéinnost (je uzavretd) diiom podpisu oboch
zmluvnych stran.

Zmluva sa uzatvara na dobu urditl do splnenia predmetu zmluvy podla élanku 4.
Sugasne stouto zmluvou zmluvné strany uzavierajd ,Licenénl zmluvu &lslo
Z8S8270709", ktorou sa na neurditt dobu upravujl prava a povinnosti
objednavatefa (podfa licenénej zmluvy nadobldatela) a zhotovitela (podra
licenéne] zmluvy poskytovatela) tykajlice sa uzivania diela podla tejto zmluvy.

Ostatné, v tejto zmluve neupravené prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni a suvisiacimi
predpismi. Zmluvné strany sa zavazuju prednostne riedit pripadné spory z tejto
Zzmluvy zmierom adohodou. V pripade, Ze zmier nebude dosiahnuty, spor
Z pravnych ukonov z realizacie predmetu zmluvy bude predloZeny vecne a miestne
prisludnému sudu SR.
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Zmluva o dielo &. zhotovitela: 255260709 &. objednavatela: ............ /2000/2009
13.6 Zmluva je vyhotovena v 4 prvopisoch, po dvoch pre kazdd zmluvnu stranu.

13.7 Neoddelitelnou suc¢astou zmluvy su nasledovné prilohy:
13.7.1 Priloha &.1: ,Kalkulacia ceny "
13.7.2 Priloha &.2: ,Technicka $pecifikacia“

V Bratislave, dha 14 10 2008 V Bratislave, dfia 03.10.097

Za zdruzenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade plnej moci podla Zmluvy
o zdruzeni ¢. ZAG210404 zo dfa 21.04.2004

3\
Ing. Roman Zembera Ing. arch. Adolf Priesol
generalhy riaditel konatel spolo¢nosti ArcGEO
SLOVENSKA SPRAVA CIEST infarmation
SLOVENSKA SPRAVA CIE ﬁ o
Mitlefifoyg JEART SN TR 0 T T Rt e e LR favrrsnninneannnt
8§26 19 BRATISLAVA lan Systems 5.1, Q.
) I 20~ ﬁﬂfffc?vﬁffg?s' !agd Eai?s!ava, SR
i Prevacdzka:

Kutuzovova 13, 83103 Bratislava, SR
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Priloha ¢.1 k Zmluve o dielo & ZS5S260709

Priloha ¢.1
k Zmluve o dielo ¢é. zhotovitela: ZSS260709
&. objednavatela: ..£7%..../2000/2009

Tato Priloha €.1 tvori neoddelitelnt stc¢ast Zmluvy o dielo &. ZSS260709. Obsahuje
podrobnu kalkulaciu ceny podfa bodu 10.1 zmluvy.

Cinnost’ Sadzba| Sadzba| Sadzba| Cena sluzieb
EUR/heod. | EUR/hod. | EUR/hod. EUR
81,50 65,50 50,50
Potrebny poéet hodin

1. | Vypracovanie Technickych

podmienok MCS 384 528 0 65 880,00
2. | Vypracovanie Realizagného projektu

Metadatovy portal IS MCS e 544 gl " &4 umen

Implementacia 144 744 904 106 120,00
4. | Skolenie pouzivatelov

vratane pripravy $kolenia 0 80 0 & 240,00
5. | Podpora pilotnej prevadzky 0 80 0 5240,00

Cena bez DPH 247 452,00

DPH 19% 47 015,88

Celkova cena 294 467,88

V Bratislave, diia ¢4 10.09
Za zdruZenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade plnej moci podla Zmluvy
0 zdruzeni €. ZAG210404 zo dia 21.04.2004

V Bratislave, dna

14102009

Ing. arch. Adolf Priesol
konatel spolo¢nosti ArcGEO

@-amgﬁg

. systems
Miledicova 19 o Trarsirnianninn
[z ARa FIah Ay ArcGEQ Information Systems s. 7. ©.
e . Blagoevova 9, 851 04 Rratisfava, SR
b Prevadzka:
Kutuzovova 13, §31 03 Bratishava, SR
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Priloha &.2 k Zmluve o dielo & ZSS260709

Priloha ¢.2
k Zmluve o dielo &. zhotovitela: ZSS$S260709
&. objednavatela: ...67%.../2000/20099

Tato Priloha €.2 tvorl neoddelitelnu st&ast Zmluvy o dielo & ZS8S$260709. Obsahuje
technickl Specifikaciu modularneho rozsirenia IS MCS o technické podmienky modelu
cestnej siete a metadatovy portai pre ich spravu.

1 Popis rieSenia

RieSenie bude zrealizované v stlade so vSetkymi slvisiacimi technickymi predpismi,
podmienkami a normami pre tito oblast (Zakon ¢&.135/1961 Zh. o pozemnych
komunikaciach v zneni neskoréich predpisov; Vyhlad8ka FMD &. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonava zékon o pozemnych komunikaciach: STN EN 1SO 14825 Inteligentné dopravné
systémy; STN ENISO 19115 Geograficka informécia, Metadata; STN EN ISO 19114
Geograficka informdcia, Postupy hodnotenia kvality; STN EN 1ISO 19114/AC Geograficka
informacia, Postupy hodnotenia kvality, Oprava AC; STN EN ISO 19113 Geograficka
informécia, Principy kvality; MP 01/2003 Metodicky pokyn o tvorbe, vydavani
a schvalovani technickych podmienok na pozemnych komunikaciach).

1.1 Technické podmienky MCS (TP MCS)

Technické podmienky MCS budu detailne predpisovat”
¢ procesy pre tvorbu a aktualizaciu MCS,
* procesy pre zabezpetenie prevadzky 1S MCS,
¢ Udajovy model cestnej siete ako zaklad 1S MCS,
* pravidla a normy pre zmeny a roz&irovanie TP MCS,
* nastroje na dodrziavanie kvality dat,
*» Specifikaciu pravidelnych vystupov poskytovanych z IS MCS,
* mapové symboly pre znazorfiovanie jednotlivych entit MCS.

1.2 Metadatovy portal IS MCS

Metadatovy portdl IS MCS ako novy modul IS MCS bude zabezpe&ovat vytvaranie,
aktualizaciu a spravu metaldajov v oblasti TP MCS. Zakladnou Ulohou Metadatového
portalu IS MCS je publikovat v8etky informacie o TP MCS a umoznit selektovany pristup
k nim na zaklade pristupovych prav pouzivatelov.

Metadatovy portal IS MCS bude mat' nasledujlce funkcie:
* pristup ku metadatovym Gdajom TP MCS,
» aktualizacia metadat,
* nastroje na vyhtadavanie entit MCS,
* sprava viacerych verzii MCS,
* generovanie katalégu objektov MCS vo forme dokumentu,
* generovanie TP MCS vo forme dokumentu,

* pristup ku jednoflivym udajom a moznosti ich aktualizacie riadené
prostrednictvom pouZivatel'skych roli.

Metadatovy portd! IS MCS bude implementovany ako modul 1S MCS a bude pine
integrovany do IS MCS.
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1.3 Skolenia pouzivatefov
Zhotovitel zabezpecdi nasledujlice $kolenia modulu Metadatovy portal IS MCS:

¢ zaskolenie pouzivatefov pre administraciu pre maximalne 4 pouZivatelov, v trvani
1 den,

o zaSkolenie pouzivatelov pre maximalne 10 pouzivatelov v trvani 1 de#.

2 Suéinnost’ objednavatela

Nevyhnutnym predpokladom realizacie tejto zmluvy je poskytnutie suéinnosti
objednavatela pre nasledovné oblasti:

2.1  Informacie nevyhnutné pre zhotovenie Technickych podmienok MCS

2.1.1. Poskytnit vSetky suc¢asné smernice a predpisy usmerfiujlice &innost
Odboru cestnej databanky,

2.1.2. poskytnut zoznam v8etkych znamych noriem a legislativnych predpisov
slvisiacich s danou problematikou,

2.1.3. poskytnut informacie o vSetkych vystupoch a dal$ich produktoch, ktoré
ma za povinnost zhotovovat Odbor cestnej databanky.

2.2  Vytvorenie Metadatového portalu IS MCS

2.2.1 Zabezpedit potrebnu technicku infrastruktiru definovani v Realizaénom
projekte pre Metadatovy portal IS MCS vtermine stanovenom takisto
v tomto realizaénom projekte.

V Bratislave, dfa 1410, 2009 V Bratislave, dfia 08 .10 .07
Za zdruZenie Skupina ArcGEO-SOFTEC pre
IS MCS na zaklade plnej moci podla Zmluvy
o zdruzeni &. ZAG210404 zo dila 21.04.2004

Ing. Rgman Zembera Ing. arch. Adolf Priesol
generalny riaditel konatel spolo¢nosti ArcGEO

G aregeo
‘ AVA CIEST information

ileticova 19 fystems
BRATISLAVA  snioenn | VTR
D ArcGEQ Informatlon Systems s, £ p,
Blagoevova 9, 851 04 Rratislava, SR

Pravacdzka;

Kutuzovova 13, 831 03 Brathlava, SR
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