
ZMLUVA O VYKONAN1 DIELA

uzatvorena v zmysle $-u 536 a ndsl. zAkona 6,. 51311991 Zb. v znenf neskor5ich predpisov

6isf o objednivatel'a: 6't\ I 6\7s / too? dislo zhotovitel'a: 137t2009/0/3

na stavbu : l/18, km 479,000 - 485,000, Martin, Partiz{nsky cintorin,
usmernenie a skl'udnenie dopravy

I. ZMLUVNE STRANY

1. Objednivatel: Slovensk6 spr6va ciest
Sidlo: Miletidova 6. 19, 826 19 Bratislava
Prdvna forma: Rozpodtovl organizAcia zriadend Ministerstvom dopravy, p65t a

telekomunikScii SR zriad'ovacou listinou d.316/M - 2005 zo dia
14.2. 2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR d. 100 zo dfra
11.5.2006 a c. 86 zo dha 22. 5.2008

Statut6rny orgdn: lng. Roman Zembera - gener6lny riaditel'

Osoba oprdvnen6 podpisat'zmluvu:Doc. lng. lvan Hlavofi, GSc.
Sidlo: riaditel' lnvestidnej vfstavby a sprdvy ciest

ul. Martina R6zusa 104tA,010 01 Zttina
podl'a listu 6.: 126771000112007 zo dfia 12. 10.2007

ICO: 00 33 28
Dle: 2021067785
Bankov6 spojenie: Stetna pokladnica Bratislava
eislo ridtu: 7000135433/8180

Z6stupcovia opr6vneni rokovat':
- vo veciach zmluvnfch: JUDr. Radoslav Jandzfk - prdvnik

lng. Dagmar Min6rikovS - odd. verejn6ho obstardvania
- vo veciach technickyich: Ing. Mari5n Pikuliak - n6m. spr6vy a prev6dzky ciest
- vo veciach cenovfch: p. Jolana Merjadov6
- vo veciach ekonomickfch: p. Katarina Stanekovd - 0tvar ekonomickf
- vo veciach kontroly: lng. RuZena Moravdikov6, PhD. 0tvar kontroly, kvality a

skriSobnictva
eislo telef6nu, faxu: tel.: 041/507 46 12, Fax'. O41l5O7 4626 (15)
E-mail: beata.bulejcikova@ssc.sk

(d'alej len,,objedndvatel"')

2. Zhotovitel : Doprastav a.s.

Sidlo: Drieiov6 27 , 826 56 Bratislava
Realizadni zAvod '. Z6vod Zilina, Jesensk6ho 18, 01 O 37 2 i I i n a

Statutarny orgdn: predstavenstvo zastupen6:
lng. Duian Samudovskf, 6len predstavenstva
lng. Juraj Androvi6, riaditel'ZlvoduZitina na zSklade plnej moci

Zapisaniim v obchodnom registri Okresn6ho sridu v Bratislava l. ;oddiel : Sa; vloZka d. : 581iB;
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Osoby oprdvnen6 rokovat' vo veciach
zmluvnfch: lng. JurajAndrovid riaditel'ZAvoduZitina na zdklade plnej moci
obchodnfch: lng. Miloslav Spi56k, obchodnf n6mestnik z6vodu Ztlina
vfrobnotechnickyich: lng. Milan Med6r, vyirobnotechnickf ndmestnfk zdvodu ZJlina
Bankov6 spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.,
efslo ri6tu: 660083700411111
teo: 31 333 320
t0 opn: sK2020372497
Pr6vna forma: akciovd spolodnost'
Telef6n, fax: 04117343 111, 04117343 169
E-mail: miloslav.spisak@doprastav.sk

(d'alej len,,zhotovitel"')

II. PREDMET DIELA

1 . Objedn6vatel' na z{klade prijatej cenovej ponuky (list d. VO-3256/647012009 zo dha 1 1 .9.2009)
zadlva zhotovitel'ovi realizdciu diela ,,1118, km 479,000 - 485,000, Martin, Partiz6nsky cintorin,
usmernenie a skfudnenie dopravy", pozost6vaj0ceho zo Styroch realizadnyich risekov:

tJsek i.l - t/18, MO 18-288 a MO 18-289, AfZ*a t70m, Sirka 8,0m
- fr6zovanie hr. 5 cm s odvozom do 5km 1 360 m2
- spojovaci postrek 1 360 m2
- AC 11 o PmB, hr.50 mm (ABS I modifik.) 1 360 m2

lJsek i.2: t/l8, Maftin, zjazd z l/18 na t/65 do centra Martina, dfZ*a lgOm Sirka 7,0m
- fr6zovanie hr. 5 cm s odvozom do Skm 1 330 m2
- spojovaci postrek 1 330 m2
- AC 11 o PmB, hr.50 mm (ABS I modifik.) 1 330 m2

IJsek 6.3 - l/18, Vrutky,Partizdnsky cintorin, AiZXa ZSOn 5f rka 5,0m
- fr6zovanie hr. 5 cm s odvozom do 5km 1 150 m2
- spojovaci postrek 1 150 m2
- AC 11 o PmB, hr.50 mm (ABS I modifik.) 1 150 m2

tJsek i.4 - t/l8, MO 18-291, MO 18-292 a MO 18-293, AiZ*a ZtAm, 5f rka 8,0m
- fr6zovanie hr. 5 cm s odvozom do Skm 1744 m2
- spojovaci postrek 1744 m2
- AC 11 o PmB, hr.50 mm (ABS I modifik.) 1744 m2

2. Presn6 stanidenie 0sekov urdi poverenf z5stupca objedndvatel'a zhotovitel'ovi na tvare miesta.
Objedn6vatel' si vyhradzuje pr6vo spresnit rozsah pr6c.

3. Zhotovitel' sa zavdzuje dodr2at' podmienky v rozhodnutiach sprdvnych orgSnov vydanfch pred a
podas realiz{cie diela tlkajfcich sa cinnosti zhotovitel'a len pokial' ich objedndvatel' vdas a
predpisaniim spOsobom dorudil.

4. Ak po uzatvorenf tejto zmluvy d6jde k zmene organizacn6ho alebo vecn6ho charakteru v porovnan[
s bodom ll/1 na Ziadost'objedn6vatel'a, tieto poZiadavky zhotovitel' zrealizuje za uhradu.
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III. VYKONANIE DIELA

Realiz6ciu prdc podl'a dasti ll. tejto zmluvy zabezpediVS 2ivi6nfch technol6gii. Zhotovitel'poveruje
funkciou stavbyved0ceho lng. Mari6na Pan6ka, c. tel: 0907 801 720, v jeho neprltomnosti lng.
MariSna Palfcha, ved. VS Zivi6nfch technol6gii, 6. tel.: 0907 801 719 zastupovat'ho pri preberanl
staveniska, riadenlm prdc, vystavenim fakt0ry a odovzdanfm diela.

Technickf dozor objedn6vatel'a na stavbe bude zabezpecovat lng. Janka Ondrlov6 (6. tel.:
04314132192,0903 892 144), v jeho neprltomnosti lng. Robert Gavula (c. tel.. 0411507 46 22, 0903
224179), ktorl s0 opr6vneni odovzdat' stavenisko, kontrolovat realiz1ciu pr6c, podpisovat' s0pis
vykonanfch pr6c a prebrat zrealizovan6 dielo.

Pr5ce bude zhotovitel'vykondvat'za5koleniimi a poudenlmi pracovnikmi s poZadovanou odbornou
sp6sobilost'ou.

Pr6ce bud0 realizovan6 s obmedzenim dopravy. Zhotovitel' pred zahdjen[m prdc ods0hlasi
osadenie docasn6ho dopravn6ho znadenia prislu5nfm Dl PZ SR.

Zhotovitel' je povinni umoZnit' odbery vzorky zmesi urdenej na poklSdku pre OL IVSC Zilina.

Poverenyi zSstupca objedndvatel'a najnesk6r do zahdjenia pr6c ur6f zhotovitel'ovi miesto uloZenia
materiSlu vyziskan6ho fr6zovanlm obrusnej vrstvy vozovky. Materi6l bude pouZityi na dosfpanie
krajnlc ciest L triedy.

IV. CENA DIELA

Cena za dielo, ktor6 je podl'a 61. ll. predmetom tejto zmluvy, je stanovend na z1klade z1vdzn6ho
rozpodtu"podl'a vfkazu vfmer v s0lade so zdkonom e .1811996 Z.z. o ceniich v zneni neskor5(ch
predpisov a vykondvacej vyhl65ky k tomuto z1konu 6,.8711996 Z.z. v CU 2009.

Cenaza zhotovenie diela 6ini :

tJsek i.1 - t/l8, MO 18-288 a MO 18-289
- fr6zovanie hr. 5 cm s odvozom do 5km

2.040,00 €

965,60 €

17.462,40 €
20.468,00 €

1.995,00 €

944,30 €

17.077,20 €
20.016,50 €

1 .150 rn2 x 1 ,50 €l m2

3.

4"

5.

6.

2.

1.360 m2 x 1,50 €/ m2 =
- spojovacl postrek

1.360 m2 x 0,71 €l m2 =
- AC 11 o PmB, hr.50 mm (ABS I modifik.)

1.360 m' x 12,84 €l m' =
Spolu Isek i.1

IJsek i.2 - I/18, Martin, zjazd z t/18 na t/65 do centra Martina
- fr6zovanie hr. 5 cm s odvozom do 5km

1.330 m2 x 1,50 €l m2 =
- spojovacl postrek

1.330 m2 x 0,71 €l m2 =
- AC 11 o PmB, hr.50 mm (ABS I modifik.)

1.330 m' x 12,84 €l m' =
Spolu lsek i.2

lJsek i.3 - ln8, Vrltky, Partizansky cintorin
- fr6zovanie hr. 5 cm s odvozom do Skm

t

1 725,A0 €



- spojovacl postrek
1.150 m2 x 0,71 €l m2 = 816,50 €

- AC 11 o PmB, hr.50 mm (ABS I modifik.)
'l .1 50 m2 x 12,84 €l m2 = 14.766,00 €

Spolu Isek i.3 17.307,50 €

IJsek i.4 - ln8, MO 18-291, MO 18-292 a MO 18-293
- fr6zovanie hr. 5 cm s odvozom do Skm

1.744 m2 x 1 ,50 €/ m2 = 2.616,00 €
- spojovacf postrek

1.744 m2 x 0,71€l m2 = 1.238,24 €
- AC 11 o PmB, hr.50 mm (ABS I modifik.)

1.744 m' x 12,84 €l m' = 22.392,96 €

Spolu Asek i.4 26.247,20 €

Spolu Aseky i. 1, 2, 3 a 4 84.039,20 €
19% DPH 15.967,45 €
C e I ko m 100.006,65€(3.012.800,30 Sk)
Cena slovom s DPH :

Jednostotislc Sest' eur a Sest'desiatpdt' centov

3. Zhotovitel' predloZi fakt0ru podl'a s0pisu skutodne zrealizovanlfch pr6c, ktorri z6stupca
objedn6vatel'a overi a potvrdl.

4. Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze vSetky pr6ce a doddvky plsomne poZadovan6 objedndvatel'om nad
zmluvne dohodnutf rozsah a ktonich potreba realizAcie vznikne v priebehu vykon6vania
zmluvnfch pr6c budri povaZovanl za naviac prdce. Naviac pr6ce a dod6vky sa zhotovitel'
zavdzuje'pre objedn6vatel'a vykonat na z6klade pisomn6ho dodatku k tejto zmluve, podpisanom
Statut6rnymi zdstupcami oboch zmluvnfch str6n, ktor6ho predmetom bude hlavne cena, druh,
rozsah a terminy plnenia naviac prAc a odpodet nerealizovaniich prdc a dod6vok.

5. Zhotovitel' bude akceptovat' znilenie ceny v prlpade, Ze 6ast' predmetu diela sa na podnet
objedn6vatel'a nebude realizovat'.

V. EAS PLNENIA

1. Zhotovitel'sazavdzujezrealizovat'dielo v lehote: 05.10. 2009 - 30.11. 2009
Lehota plnenia zadina plyn0t' diom prv6ho z5pisu v stavebnom denniku po odovzdani staveniska a
kondidfiom podplsania zdpisnice o odovzdani a prevzati diela.

2. V pripade nesplnenia povinnosti objedn6vatel'a podl'a bodu Vlll. tejto ZoD, predlZuje sa termin
vfstavby o 6as, ktonf tieto okolnosti a ich d6sledky p6sobili.

3. Lehota vfstavby bude upresnena, ak nastanu okolnosti uveden6 v Obchodnom zikonnfku d.

513t19912b.
V pr[pade, Ze :

3.1 . mnoZstvo, alebo povaha pr6c dodatodne vyZiadanfch objedndvatel'om
3.2. zdrlanie, neodovzdanie staveniska v stanovenom term[ne, chyby, alebo prekSZky

spOsoben6 objed n5vatel'om
3.3. klimatick6 podmienky nevhodn6 pre poklddku bitfmenovfch zmesi
3.4. zvlS5tne okolnosti nezavinen6 poru5en[m povinnostizhotovitel'a, alebo niekoho, za koho

zhotovitel'zodpoved6 sU tak6, Ze zhotovitel' m6 prdvo na predlZenie vfstavby diela

urdi objedn6vatel'po prerokovanI so zhotovitel'om predlZenie lehoty vifstavby.
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VI. PLATENIE DIELA

1. Objedn6vatel' prehlasuje, 2e na realizAciu stavby, ktor6 je predmetom zmluvy mA zabezpedend
finandn6 prostriedky.

V oblasti 0hrady sa zmluvn6 strany dohodli nasledovne :

2.1. objedndvatel' neposkytuje preddavok ani zAlohu na plnenie predmetu zmluvy
2.2. platba za vykonan6 pr6ce sa uskutodnl bezhotovostnfm platobnlim stykom po

predloZeni a ods0hlaseni sfpisu zrealizovaniich prdc na z6klade fakt0ry vystavenej
zhotovitel'om

2.3. stavba bude vyfdtovan6 po zrealizovani diela v konednej faktrire, na zlklade
potvrden6 ho s ri pi su skutodne zrealizov aniich prdc

2.4. vystavenie fakt0ry je moZn6 a2 po ods0hlasenf dokumentdcie kvality stavby oblastnfm
laborat6riom IVSC lilina a po protokol6rnom prevzatidiela

V pripade, Ze objedn6vatel' nedodrZf splatnost'fakt0ry, ktor6 sa stanovuje na 30 dni odo dia jej
dorudenia objedn6vatel'ovi, zhotovitel' m6 prdvo vym6hat' zmluvnu vo viSke 0,05 % z dlZnej
iiastky zakaid! defi omeSkania.

Zhotovitel' je povinnyi zaplatit' objedn6vatel'ovi zmluvnu pokutu za ome5kanie so splnenim diela v
termine podl'a tejto zmluvy vo vf5ke 0,05 o/o z nedodanej hodnoty prAc za kaZdi defi
omeSkania.

Do terminu uhradenia faktf ry je zabudovanli materidl vlastnictvom zhotovitel'a v celom rozsahu
dod6vky.

Zhotovitel' je povinnyi v pripade nerovnosti nameranfch na hotovej Oprave v rozsahu od 5 - 10 mm
zaplatit'pokutu vovfske 1.000,€ zakaldu nameran( nerovnost'. Vpripade nerovnosti nad 10 mm
zhotovitel' je povinnf vykonat' bezodkladne opravu.

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE

Pri prevzatl a odovzdani diela uveden6ho v predmete zmluvy sa bud0 zmluvn6 strany riadit'
prisluSnfmi ustanoveniami Obchodn6ho zdkonnlka.

Dielo bude odovzdan6 preberacim konanlm. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
predloZenie k6pie stavebn6ho dennika, 0spe5n6 vykonanie predpisaniich sk0Sok a predloZenie
elabor6tu kvality (dokument6cia o kvalite stavby) odsrihlaseny OL SSC IVSC Zilina. Dielo bude
pova2ovan6 za dokon6en6 aZ ukondenim preberacieho konania potvrdenlm objedn6vatel'a v
z6pisnici o odovzdanl a prevzati, Ze dielo preberS, po ktorom je mo2n6 vystavit' faktriru.
Objedn6vatel' si vyhradzuje prdvo neprevziat' dielo, pokial' bude mat' vady a nedorobky.
Objedn6vatel'mOZe dielo prevziat, ak toto md ojedinele drobn6 nedostatky, pridom na preberacom
konanldohodne lehotu na ich odstrdnenie.

Odstrdnenie vdd, nedorobkov a vykonanie naviac pr6c sa povaZuje za splnen6 diom podpisania
zlznamu o odstr6nenistavebnfm dozorom objedn6vatel'a, alebo nlm poverenyim zdstupcom.

ZdruenA lehota zabina plyn0t' podl'a S 536 Obchodn6ho zAkonnika pisomnyim odovzdanlm a
prevzatlm diela a je stanoven6 na 36 mesiacov.

Chyby diela, ktor6 s0 zrejm6 pri odovzdanl a prevzati musi objedn6vatel' reklamovat' v z6pise o
odovzdanI a prevzatl, inak pr6vo zo zodpovednosti za tieto vady zanik6.
Zhotovitel' nepreberd z1ruku za podkladn6 vrstvy, ktor6 s0 zrealizovan6, resp. ich realiz6ciu si
zabezpet []e obj ed n 6vate l'.
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5.

6.
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5. Podas zSrucnej doby zhotovitel' zodpovedl za vzniknut6 chyby a je povinnf ich na poZiadanie
objedn6vatel'a odstr6nit'na svoje ndklady. Ozn6menie vdd musl byt'podan6 len pisomnou formou
a v zArudnej lehote, inak je neplatn6. Musi obsahovat' oznadenie vady, ako sa prejavuje a n6vrh na
vysporiadanie v5d.

Zmluvn6 strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po6as zArudnej doby mi objedn6vatel' pr6vo
poZadovat'a zhotovitel' bezplatne odstrdnit zisten6 a reklamovan6 vady.

Pred ukondenim zdrudnej lehoty zvol6 objedn6vatel' hodnotenie stavu diela, ktor6 bude vykonan6
v poslednom mesiaci zdrudnej doby spolodnou prehliadkou.

VIII. SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATEEA

1. Objedndvatel' sa zavdzuje zabezpedit' vydanie prfslu5nfch rozhodnutl cestn6ho sprdvneho org6nu
po dodani odsuhlasendho projektu dodasn6ho dopravn6ho znadenia.

1. Pri vedenl stavebn6ho dennlka sa budti zmluvn6 strany riadit' ustanoveniami S 46 d z6kona 6.
23712000 Zb^, ktonfm sa meni a doplha zlkon e . 5011976 Zb. o fzemnom pldnovani a stavebnom
poriadku (stavebnf zflkon) v znenl neskoriich predpisov a o zmene a doplneni niektonfch z6konov.
Povinnost'viest stavebnf dennik kon6i protokol6rnym odovzdanim a prevzatlm diela.

2. Zhotovitel' je povinnf viest' stavebnf dennik, do ktor6ho bude denne zaznamen6vat' v5etky
skutodnosti podstatn6 pre naplnenie tejto zmluvy, najmd 0daje o 6asovom postupe pr6c, ako aj
(daje d6le2ite na posudenie hospoddrnosti pr6c. Zhotovitel' je povinnf cestou stavebn6ho dennlka
upozornit'objedn6vatel'a na skutodnosti, ktor6 bud0 mat'za n6sledok preru5enie pr5c.

Objedndvatel' je povinnf sledovat' obsah stavebn6ho dennlka a k z6pisom prip5jat' svoje
stanovisko. V priebehu pracovn6ho dasu musl byt' dennik trvale pristupnyi stavebn6mu dozoru
objedndvatel'a.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpednost' a ochranu zdravia vlastnyich pracovnikov a v5etky pripadne
Skody zavinen6 svojou dinnost'ou. Pri uskutodhovanI prdc je nutn6 dodrZiavat vSetky srivisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri pr6ci, predpisy o ochrane Zivotn6ho prostredia.

Zmluvne nedohodnut6 prdce, nevyhnutn6 pre realizdciu predmetu tejto zmluvy je zhotovitel' na
poZiadanie objedn6vatel'a ppvinnif vykonaf za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvnf termln a cenu, doddtkom k zmluve o dielo.

Pri uplatnenl a 0hrade 5k6d a n6kladov sa zmluvn6 strany bud0 riadit' prislu5nfmi ustanoveniami
Obchodn6ho, resp. Obdianskeho zdkonnika.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady sp6soben6 dodrZan[m nevhodnlch pokynov danifch
objedn6vatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost' tfchto pokynov upozornil a objedn6vatel' na ich
dodrZanI trval, alebo ak zhotovitel' ttito nevhodnost' nemohol zistit'.

Obe zmluvn6 strany m6Zu liadal'o preru5enie pr5c, av5ak v plnom rozsahu zodpovedajf za Skody
tfmto sp6soben6.
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XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Vztahy neupraven6 touto zmluvou sa riadia prislu5nfmi ustanoveniami Obchodn6ho, resp.
Obdianskeho zdkonnika.

Neoddelitel'nou sUdast'ou tejto zmluvy je:
- z1znam z odovzdania a prevzatia staveniska
- stavebn6 povolenie na realiz1ciu diela

Objedndvatel' je povinnf pristtipit' na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a 6ase plnenia v tfchto
prlpadoch :

3.1. ak sa zmenl rozsah prdc oproti zmluve
3.2. ak objedn6vatel'odovzd6 oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebn6 ku za6atiu stavby
3.3. ak d6jde k zastaveniu alebo preru5eniu prAcz d6vodov na strane objedn6vatel'a
3.4. v prlpade Zivelniich pohr6m alebo nepriaznivyich klimatickifch podmienok pre poklAdku

bitfmenovlich zmesl
3.5. ak d6jde k zmene vfSky sadzby DPH v 6ase realizdcie

Zmena zAvdzkov tejto zmluvy sa bude uskutodhovat' formou pisomnyich dodatkov. Po predloZeni
ndvrhu dodatku zmluvnou stranou je druh6 zmluvn6 strana povinn6 do 5 dnl od jeho dorucenia
ozn6mit' svoje stanovisko.

T6to zmluva je vyhotoven6 v 4-och exempl6roch, z toho 2x pre objednSvatel'a a 2x pre zhotovitel'a.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatf za zAvdzny a potvrdenf zmluvnfmi stranami.

4.

V Zitine, dia. 3 0 -09- 2009

Za objednfvatel'a :

V Bratislave, dha 'Z g -09- Z00g

Za zhotovitel'a :

it\NA

lavofi, CSc.
rjvfstavby
tZitina

lng. Du5an
clen

lng. Ju
riaditel' zSvodu Zitina
na z6klade plnej moci

; e",&"
eiiovd 21, d;iii 56 Braiislava

01 501

rovtc

[/ -,ru l-,

Doc. lng. lvan
riaditel' lnvestidn


