
ZMLUVA O VYKONANI DIELA

uzatvorenf v zmysle $-u 536 a n6sl. zAkona e . 51311991 Zb. v zneni neskor5ich predpisov

6islo objedn6vatel'a: I 3 5le q +o I zr:at 6islo zhotovitel'a: 14812009/0/3

1164, Prievidza - Necpaly, obnova krytu vozovky

f . Objedn6vatel:
Sidlo:
Prdvna forma:

Slovenski spriva ciest
Miletidova d. 19, 826 19 Bratislava
RozpodtovA organizAcia zriaden6 Ministerstvom dopravy, p65t a

telekomunik5cii SR zriad'ovacou listinou 6.316/M - 2005 zo dha
M.2. 2A05, zmenenou rozhodnutim MDPT SR d. 100 zo dha
1 1.5.2006 a d. 86 zo dha 22. 5. 20OB

lng. Roman Zembera - generdlny riaditel'

rco:
Dle :

Bankov6 spojenie:
Cislo udtu:

Z6stupcovia opr6vnenf rokovat':
- vo veciach zmluvniich:

- vo veciach technickfch:
- vo veciach cenovfch:
- vo veciach ekonomickfch:
- vo veciach kontroly:

Cislo telefonu, faxu:
E-mail:

2. Zhotovitel :

Sidlo:
Realizadnf zlvod'.

Statuterny org6n:

Statutarny org6n:

Osoba
Sidlo:

opr6vnenS podpisat zmluvu: Doc. lng. lvan Hlavoi, CSc.
riaditel' lnvestidnej vystavby a spr6vy ciest
ul. Martina Rdzusa 1041A,010 01 Zilina
podl'a listu d.: 126771000112007 zo dna 12. 10.2007
00 33 28
2021067785
Statna pokladnica Bratislava
70001 35433/81 80

JUDr. Radoslav Jandzik - pr6vnik
lng. Dagmar Mindrikovd - odd. verejn6ho obstar6vania
lng. Mari6n Pikuliak - n6m. sprSvy a prevAdzky ciest
p. Jolana Merjadov6
p. Katarina Stanekov5 - titvar ekonomickli
lng. RuZena Moravdlkov6, PhD. 0tvar kontroly, kvality a

sk0Sobnictva
tel.: 041/507 46 12, Fax:0411507 4626 (15)
beata. bulejcikova@ssc. sk

(d'alej len,,objedn6vatel"')

Doprastav, a.s.

Drieiov5 27 ,826 56 Bratislava
ZdvodZilina,Jesensk6ho 18, 01 O 37 2i I i n a

predstavenstvo zastIpen6:
lng. DuSan Samudovskf, 6len predstavenstva
lng. Juraj Androvid, riaditel' ZAvodu Zilina na zlklade plnej moci

Zapisanym v obchodnom registri Okresn6ho s0du v Bratislava l. ;oddiel : Sa; vloZka d. : 581/B;

Osoby oprSvnen6 rokovat' vo veciach
zmluvniich: lng. JurajAndrovid riaditel'ZAvoduZrlina na z6klade plnej moci
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obchodnych:
vyrobno-tech nickyich :

Bankov6 spojenie:
eislo ri6tu:
reo:
te opn:
Prdvna forma:
Telef6n, fax:
E-mail:

lng. Miloslav Spi56k, obchodnii ndmestnik zdvodu lttina
tng. ltltitan Meddr, vfrobno-technickf n6mestnik z6vodu Zilina
UniCredit Bank Slovakia a.s.,
6600837004t1111
31 333 320
sK2020372497 ,

akciov5 spolodnost'
041 t7343 1 1 1, 041 17343 1 69
miloslav. spisak@doprastav. sk

(d'alej len,,zhotovitel"')

II. PREDMET DIELA

1. Objednfvatel' na zdklade prijatej cenovej ponuky (list d. VO-3845/647012009 zo dfia 14"10.2009)

zadAva zhotovitel'ovi realizSciu diela ,,1164, Prievidza - Necpaly, obnova krytu vozovky"
v nasledovnom rozsahu:

- fr6zovanie hr. 100mm s odvozom do Skm 3'093 m2

- vyspravenie nerovnosti asfaltovou zmesou AC, hr. 30mm 3.093 m2

- sbojovaci postrek 3.093 m2

- bet6n asfalt podklad AC 16 L, hr. 50mm (ABH) 3'093 m2

- spojovaci postrek 3.093 m2

- SMA 11 o PMB, hr. 50mm (AKMS) 3'093 m2

- dodasn6 dopravn6 znadenie 1 kPl

2. Presn6 stanicenie urdi poverenf z6stupca objedn6vatel'a zhotovitel'ovi na tvare miesta.

ObjednSvatel' si vyhradzuje pr6vo spresnit' rozsah pr6c.

3. Zhotovitel sa zavdzuje dodrZat' podmienky v rozhodnutiach spr6vnych org6nov vydanich pred a
podas realizlcie diela tfkajfcich sa dinnosti zhotovitel'a len pokial' ich objedn6vatel' vdas a

predpisanf m sp6sobom dorudil.

4. Ak po uzatvorenl tejto zmluvy d6jde k zmene organizadn6ho alebo vecn6ho charakteru
v porovnani s bodom llll na Ziadost' objedndvatel'a, tieto poZiadavky zhotovitel' zrealizuie za

f hradu.
III. VYKONANIE DIELA

1. Realizdciu pr6c podl'a dasti ll. tejto zmluvy zabezpeliVS Zivicnfch technologil. Zhotovitel'poveruje
funkciou stavbyved0ceho lng. Maridna Pan6ka, d. tel: 0907 801 720, v jeho nepritomnosti lng.

Maridna Palfcha, ved. VS 2ivi6nfch technologii,6. tel.: 0907 801 719 zastupovat'ho pri preberanl

staveniska, riadenim prdc, vystavenim faktfry a odovzdanim diela.

2. Technickii dozor objedndvatel'a na stavbe bude zabezpedovat' lng. Jozef Chochula (d. tel.:

038t7490272, OgO3 8921564), vjeho nepritomnosti lng. Robert Gavula (d. tel.: 0411507 46 22,

OgO3 224179), ktori s0 opr6vneni odovzdat'stavenisko, kontrolovat'realizAciu prdc, podpisovat'

sripis vykonanfch prAc a prebrat' zrealizovan6 dielo.

3. Pr6ce bude zhotovitel'vykon6vat za5kolenfmi a poudenfmi pracovnlkmi s poZadovanou odbornou

sp6sobilost'ou.

4. PrAce budf realizovan6 s obmedzenim dopravy. Zhotovitel' pred zahdjenlm pr6c odstihlasi

osadenie docasn6ho dopravn6ho znadenia prislu5nfm Dl PZ SR.

5. Zhotovitel' je povinny umo2nit'odbery vzorky zmesi urcenej na pokl6dku pre OL IVSC Zilina.
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6. Poverenf z6stupca objednSvatel'a najneskOr do zah6jenia prdc urdf zhotovitel'ovi miesto uloZenia
materidlu vyziskan6ho fr{zovanim obrusnej vrstvy vozovky. MateriSl bude pouZitf na doslipanie
krajnic ciest l. triedy.

IV. CENA DIELA

Cenaza dielo, ktor6 je podl'a dl. ll. predmetom tejto zmluvy, je stanoven6 na z6klade zlvdzn5ho
rozpodtu podl'a vykazu vyimer v s0lade so zdkonom 6.1811996 Z.z. o cen6ch v zneni neskor5ich
predpisov a vykondvacej vyhld5ky k tomuto z6konu e .8711996 Z.z. v CU 2009.

Cena za zhotovenie diela:

- fr6zovanie hr. 100mm s odvozom do Skm
3.093 m2 x 3,96 €/ m2 = 12.248,28 €

- vyspravenie nerovnost[ asfaltovou zmesou AC, hr. 30mm
3.093 m2 x 5,94€l m2 = 18.372,42€

- spojovaci postrek

- bet6n asfalt podklad AC

- spojovaci postrek

- SMA 11 o PMB, hr. 50mm (AKMS)
3.093 m2 x 15,04 €l m2 =

- dodasn6 dopravn6 znadenie
1 kpl. x 1.824,87 e = 1.824,87 €

117.626,79 €
22.349,09 €
139.975,88 €

4.216.913,36 Sk

Jednostotridsat'devdt'tisicdevdfstosedemdesiatpdt'eur a SScentov

3. Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e v5etky prSce a dod6vky plsomne poZadovan6 objedn6vatel'om nad
zmluvne dohodnutyT rozsah a ktonich potreba realizdcie vznikne v priebehu vykon6vania
zmluvnfch pr6c bud0 pova2ovan6 za naviac pr6ce. Naviac prdce a doddvky sa zhotovitel'
zavdzuje pre objedn5vatel'a vykonat' na zdklade pisomn6ho dodatku k tejto zmluve, podpisanom
Statutdrnymi zdstupcami oboch zmluvnfch strdn, ktoreho predmetom bude hlavne cena, druh,
rozsah a terminy plnenia naviac pr6c a odpodet nerealizovanfch pr6c a doddvok.

4. Zhotovitel' bude akceptovat zni7:enie ceny v pripade, Ze dast predmetu diela sa na podnet
objedn6vatel'a nebude real izovat.

Zhotovitel' sazavdzuje zrealizovat dielo v lehote: okt6ber - november 2009
Lehota plnenia zatina plyn0t'dhom prv6ho zdpisu v stavebnom denniku po odovzdanistaveniska a

kondidiom podpisania zdpisnice o odovzdani a prevzatidiela.

V pripade nesplnenia povinnostl objedn6vatel'a podl'a bodu Vlll. tejto ZoD, predlZuje sa termfn
vyistavby o 6as, ktoqi tieto okolnosti a ich d6sledky p6sobili.

Lehota viistavby bude upresnend, ak nastanf nasledovn6 okolnosti.
V pripade, 2e :

3.1. mnoZstvo, alebo povaha pr6c dodatodne vyZiadanyich objednSvatel'om

3.093 m2 x 0J1€l m2 =
16 L, hr. 50mm (ABH)
3.093 m2 x 11,08 €/ m2 =

3.093 m2 x 0,71€l m2 =

2.196,03 €

34.270,44 €

2.196,03 €

46.518,72 €

Spolu
19% DPH
Celkom
Konverznf kurz 30,126 SU€

Cena slovom s DPH :

1.

2"
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3"2. zdr*anie, neodovzdanie staveniska v stanovenom termine, chyby, alebo prek62ky

sp6soben6 objedn6vatel'om
3.3. klimatick6 podmienky nevhodn6 pre pokl6dku bitfimenovfch zmesi
3.4. zvl65tne okolnosti nezavinen6 poruSenim povinnostizhotovitel'a, alebo niekoho, za koho

zhotovitel' zodpovedd s0 tak6, Ze zhotovitel' m6 prevo na predlZenie vfstavby diela, urdi

objedn6vatel' po prerokovani so zhotovitel'om prediZenie lehoty vfstavby.

VI. PLATENIE DIELA

i. Objedn6vatel prehlasuje, 2e na realizSciu stavby, ktor6 je predmetom zmluvy mA zabezpeden6

finandn6 prostriedkY.

2. Zhotovitel' predlo2i fakt0ru podl'a sripisu skutodne zrealizovan;ich prdc, kton! zdstupca

objedn6vatefa overi a Potvrdi.

3. V oblasti 0hrady sa zmluvn6 strany dohodli nasledovne :

3.1 objedn6vatel'neposkytuje preddavok aniz6lohu na plnenie predmetu zmluvy

3.2 plitOa za vykonan6 pr6ce sa uskutodni bezhotovostnfm platobnlm stykom po predloZenl

a odsrihlaseni sripisu zrealizovaniich prdc na zdklade faktrlry vystavenej zhotovitel'om

3.3 stavba bude vyrldtovan6 po zrealizovani diela v konednej fakt0re, na zdklade potvrden6ho

s0pisu skutodne zrealizovanych pr6c
3.4 vystavenie faktUry je moZn6 a2 po ods0hlasenl dokument6cie kvality stavby oblastnfm

laborat6riom IVSC Zilina a po protokolSrnom prevzati diela

4. V pripade, Ze objedndvatel' nedodrZi splatnost fakt0ry, ktord sa stanovuie na 30 dni odo dha jej

dorudenia objedn6vatel'ovi, zhotovitel' m6 pr6vo vym5hat' 0roky z ome5kania vo vfSke 0,05 o/o z

dlinej diastky zakaildy defi ome5kania.

5. Zhotovitelje povinn!'zaplatit objedn6vatel'ovi zmluvn0 pokutu za ome5kanie so splnenlm diela v

termine poOfa tejto zmluvy vo vfike 0,05 % z nedodanej hodnoty prilc za kaZdf dei
omeSkania.

6. Do terminu uhradenia faktrjry je zabudovanf materidl vlastnictvom zhotovitela v celom rozsahu

dod6vky.

7. Zhotovitel' je povinnf v pripade nerovnosti nameranfch na hotovej 0prave v rozsahu od 5 - 10 mm

zaplatit'pokutu vo vyi$ke 1.000,€ zakaldu nameran0 nerovnost. V pripade nerovnosti nad 10 mm

zhotovitel' je povinn:i vykonat' bezodkladne opravu.

1. pri prevzatf a odovzdani diela uveden6ho v predmete zmluvy sa budti zmluvn6 strany riadit'

prislu5nfmi ustanoveniami Obchodn6ho zdkonnika'

Dielo bude odovzdan6 preberacim konanim. Podmienkou odovzdania a prevzatia O!.!9 je
predlo2enie k6pie stavebneho dennika, 0spe5n6 vykonanie predpisanfch skti5gk a predloZenie

elabor6tu kvaliiy (dokument6cia o kvalite siavby) ods0hlaseny OL SSc IVSC Zilina. Dielo bude

povaZovan e zi dokon6en6 aZ ukondenim preberacieho konania potvrdenim objedndvatel'a v

z6pisnici o odovzdani a prevzati, 2e dielo preberd, po ktorom je moZne vystavif fakt0ru'

Objedndvatel' si vyhradzuje pr6vo neprevziat' dielo, pokial' bude mat' vady a nedorobky'

Objedn6vatel'm62e dielo prevziat', ak toto m6 ojedinel6 drobn6 nedostatky, pridom na preberacom

konanidohodne lehotu na ich odstrdnenie'

Odstranenie v6d, nedorobkov a vykonanie naviac prSc sa povaZuje za splnen6 dftom podpisania

zAznamu o odstr6nenistavebnym dozorom objedn6vatel'a, alebo nfm poverenym z6stupcom.

2.
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4. ZArudnA doba zatina plyn[t' podl'a S 536 Obchodn6ho z5konnika pisomnyim odovzdanim a
prevzatim diela a je stanovend na 36 mesiacov.

Chyby diela, ktor6 s0 zrejm6 pri odovzdanl a prevzati musi objedn6vatel' reklamovat' v z6pise o
odovzdani a prevzati, inak prdvo zo zodpovednosti za tieto vady z.anikd.
Zhotovitel' nepreberd zAruku za podkladn6 vrstvy, ktor6 s0 zrealizovan6, resp. ich realizdciu si
zabezpeluje o bj ed n 6vate l'.

5. Po6as zArutnej doby zhotovitel' zodpovedl za vzniknut6 chyby a je povinni ich na poZiadanie
objedn6vatel'a odstr6nit' na svoje ndklady. OznAmenie v6d musi byt'podan6 len plsomnou formou
a v z6ru6nej dobe, inak je neplatn6. Musi obsahovat' oznadenie vady, ako sa prejavuje a ndvrh na
vysporiadanie v6d.

6. Zmluvn6 strany sa dohodli pre prfpad vady diela, Ze podas zArulnej doby m6 objednSvatel' pr6vo
poZadovat' a zhotovitel' bezplatne odstrdnit'zisten6 a reklamovan6 vady.

7. Pred ukondenim z1ruinej doby zvol6 objednSvatel' hodnotenie stavu diela, ktor6 bude vykonan6
v poslednom mesiacizSrudnej doby spolodnou prehliadkou.

1. Objedn6vatel' sa zavdzuje zabezpelil' vydanie prislu5nfch rozhodnuti cestn6ho sprSvneho orgSnu
po dodani ods0hlasen6ho projektu dodasn6ho dopravn6ho znadenia.

1. Pri vedeni stavebn6ho dennika sa bud0 zmluvn6 strany riadit' ustanoveniami S 46 d z{kona e.

5011976 Zb. o 0zemnom pl6novani a stavebnom poriadku (stavebnf zdkon) v znenf neskor5ich
predpisov. Povinnost'viest'stavebn! dennik kondi protokol6rnym odovzdan[m a prevzatim diela"

2. Zhotovitel' je povinnf viest stavebn! dennfk, do ktor6ho bude denne zaznamendvat' v5etky
skutodnosti podstatn6 pre naplnenie tejto zmluvy, najmd 0daje o dasovom postupe pr5c, ako aj
fdaje ddleZite na posfdenie hospod5rnosti pr6c. Zhotovitel' je povinnyi cestou stavebn6ho dennika
upozornit'objedn6vatel'a na skutocnosti, ktor6 bud0 mat'za ndsledok preru5enie pr6c.

3. Objedndvatel' je povinnf sledovat' obsah stavebn6ho dennika a k z6pisom pripdjat' svoje
stanovisko. V priebehu pracovn6ho dasu musi byt' dennik trvale pristupnii stavebn6mu dozoru
objednSvatel'a.

4. Zhotovitel' zodpovedA za bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnfch pracovnlkov a vietky pripadn6
Skody zavinen6 svojou dinnost'ou. Pri uskutodfiovani prSc je nutn6 dodrZiavat' v5etky stivisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpednosti pri prdci, predpisy o ochrane 2ivotn6ho prostredia (v
zmysle Prilohy 6. 1 PGR 6. 45/2006).

5. Zmluvne nedohodnut6 pr5ce, nevyhnutn6 pre realiz6ciu predmetu tejto zmluvy je zhotovitel' na
poZiadanie objedndvatel'a povinnf vykonat' za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvnyi termin a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.

x. ruAxnRoR Sroov

1. Pri uplatneni a 0hrade 5k6d a ndkladov sa zmluvn6 strany budf riadit' prisluinyTmi ustanoveniami
Obchodn6ho, resp. Obdianskeho zdkonnika.
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Zhotovitel' nezodpovedd za vady sp6soben6 dodrZan[m nevhodnych pokynov danfch
objedndvatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost' tfchto pokynov upozornil a objedndvatel' na ich
dodrZanI trval, alebo ak zhotovitel' t0to nevhodnosf nemohol zistit'.

Obe zmluvn6 strany m6Zu 2iadat o preru5enie pr6c, av5ak v plnom rozsahu zodpovedajri za Skody
tfmto spdsoben6.

XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Vzt'ahy neupraven6 touto zmluvou sa riadia prlslu5nfmi ustanoveniami Obchodn6ho, resp.
Obdianskeho zdkonnf ka.

Prdvne vzt'ahy tykluce sa predmetu tejto zmluvy, za6,at6 pred uzatvorenim sa v celom rozsahu
riadia jej ustanoveniami.

Nedelitel'nou sf6ast'ou tejto zmluvy je:
- zaznam z odovzdania a prevzatia staveniska
- stavebn6 povolenie na realizddu diela

Objedndvatel' je povinnf prist0pit' na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a dase plnenia v tyichto
pripadoch :

3.1 . ak sa zmeni rozsah pr6c oproti zmluve
3.2. ak objedn6vatel'odovzdi oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebn6 ku zadatiu stavby
3.3. ak dojde k zastaveniu alebo preru5eniu prAc z dovodov na strane objedn6vatel'a
3.4. v prfpade Zivelnych pohr6m alebo nepriaznivfch klimatickfch podmienok pre poklddku

bitumenovich zmesI
3.5. ak d6jde k zmene vlSky sadzby DPH v 6ase realizScie

Zmena zlvdzkov tejto zmluvy sa bude uskutodhovat' formou plsomnyich dodatkov. Po predloZeni
n6vrhu dodatku zmluvnou stranou je druh6 zmluvnd strana povinn6 do 5 dni od jeho doruienia
ozn6mit' svoje stanovisko.

T6to zmluva je vyhotovend v 4-och exemplSroch, z toho 2x pre objedn6vatel'a a 2x pre zhotovitel'a.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatf zazAvAzny a potvrdenyi zmluvnfmi stranami.

2
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V Ziline, dia Q ,t t Laoo/

Za objednfvatel'a :

SLOVEt\{SKA&spnswacteg"r

frvisi'[*u wuTAVBA A sPRAvA clE$l

R6rzr:sa 1041A

2tuttiR

V Bratislave, dna

Za zholovitel'a :

lng. fi Sam
6len predsta

lng. Ju
riaditel z6vodu Zitina


