

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 149/6231/2007

Č. zhotoviteľa: 09/07/10/S

na vypracovanie

dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu

I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: : Ing. Roman Žembera. - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: : Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ
Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného
obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu
Ing. Dáša Foltániová, vedúca oddelenia prípravy stavieb
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
e-mail : eva.savelova@ssc.sk
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.
316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím
MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. Zhotoviteľ** : **HBH Projekt spol. s r.o.**
Názov a sídlo : Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno, Česká republika
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Marie Ševčíková, obchodná riaditeľka
- vo veciach technických : Ing. Otakar Hornoch, technický riaditeľ
- vo veciach ekonomických : Ing. Ivan Budík, finančný riaditeľ
- Bankové spojenie : Komerční banka a.s., Brno - mesto
Číslo účtu : 1557041-6210/0100
IČO : 44961944
IČ DPH : CZ44961944
Telefón : 00420 5 549 123 411
Fax : 00420 5 549 123 456
E-mail : hbh@hbh.cz
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na
Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa vyhotoví a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) a dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu
I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia
- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1 Záväzným podkladom pre vypracovanie diela sú súťažné podklady, ponuka zhotoviteľa a oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky zhotoviteľa č....., zo dňa 17.8.2007
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.4 Objávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1 Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ) a dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) v súlade s prílohou č. 6 TP MDPT SR č. 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest, technické podmienky“ a príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.2 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie:
- rozsah dokumentácie je daný prílohou prílohou č. 6 TP MDPT SR č.03/2006 „ Dokumentácia stavieb ciest, technické podmienky“
 - riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby
 - zapracovať všetky opodstatnené požiadavky a podmienky rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk uvedených v bode 3.2. technického popisu
 - začlenenie stavby do krajiny navrhnuť v zmysle zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie minimalizoval,
 - všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov .
- 4.3 Nároky na spracovanie dokumentácie:
- navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie,
 - minimalizovať dočasné zábery

- stavbu navrhnuť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostavajúcich časti dotknutých pozemkov,
- riešenie stavby sa musí navrhnuť tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili,
- rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13 zák. č. 135/1961 Zb. zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a odsúhlasovať s objednávateľom,
- optimálne technické a ekonomické riešenie mostných objektov,
- riešenie vplyvu stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody,
- návrh protihlukových opatrení na základe hlukovej štúdie
- návrh opatrení, vyplývajúcich z iných prieskumov (koróznny, geoelektrický a pod.)
- navrhnuť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
- riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa budú využívať počas výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
- navrhnuť etapy preložiek a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách,
- popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácia dopravy),
- polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi určeného operátu,
- vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (kópiu z katastrálnej mapy), so zakreslením trasy cesty (os, trvalý a dočasný záber), overený príslušnou správou katastra,

4.4 Náležitosti dokumentácie a požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní

- základné náležitosti dokumentácie stavebného zámeru a na územné rozhodnutie podľa prílohy č. 6 TP 03/2006,
- demolácie doplnené o fotodokumentáciu,
- smerový výpočet trasy – súradnice hlavných bodov osi cesty a po 100 m, pre mostné oddiely/ objekty súradnice opôr a podpier,
- kompletná dokumentácia dodaná v digitálnej forme.

4.5 Spôsob a lehoty prejednávania

- odsúhlasenie smerového a výškového vedenia trasy cesty s objednávateľom do 30 dní od uzatvorenia zmluvy
- odsúhlasenie skladby oddielov/ objektivej skladby s objednávateľom,
- odsúhlasenie návrhu mostných objektov s objednávateľom,
- vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/1961 Zb. zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane správcov (vlastníkov) budúcich objektov a zabezpečiť záväzné stanovisko Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici
- odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom,
- opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácii vznesené v priebehu spracovania dokumentácie sa zapracujú do dokumentácie,
- koncept kompletnej dokumentácie predloží projektant objednávateľovi na kontrolu a k pripomienkam 15 dní pred termínom dodania dokumentácie po dobu 5 dní,
- koncept dokumentácie projektant prerokuje na záverečnom prerokovaní,
- požaduje sa účasť projektanta na územnom konaní, prípadne iných rokovaníach, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ k tomu vyzve.

4.6 Požiadavky na vybavenie dokumentácie

- dokumentácia bude vyhotovená v tlačenej forme vo formáte A4
- digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh vo výstupoch doc., xls, pdf,

4.7	Počet výťahov dokumentácie	
	Kompletná DSZ, DÚR	: 15 x
	Časť G Rozpočet	: 6 x iba v súpravách č. 1-6
	Časť L Podklady pre čerpanie financií z fondov EÚ	: 6 x iba v súpravách č. 1 - 6
	Digitálna forma	: 6 x
	Výtlačky navyiac	
	- prehľadná situácia M 1 : 50 000	: 10 x
	- koordinačný výkres stavby	: 10 x
	- kópia z katastrálnej mapy	: 10 x

Čl. 5. Údaje a spolupôsobenie objednávateľa

- 5.1 Stavba
 Názov: **I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia**
 Kraj: Banskobystrický
 Okres: Veľký Krtíš
 Katastrálne územie: Veľký Krtíš, Dolné Strháre, Pôtor
- 5.2 Objednávateľ
 Názov: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
 Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
- 5.3 Predmet
 Druh pozemnej komunikácie: cesta I/75
 Navrhovaná kategória: C 9,5/80,60
 Dĺžka : 3 500 m
- 5.4 Druh stavby rekonštrukcia cesty
- 5.5 Popis, účel a ciele stavby
 Cesta I/75 ktorá je súčasťou nosného dopravného systému na Slovensku v úseku km 161,0 – 164,5 Veľký Krtíš – Pôtor vykazuje zníženú prevádzkovú spôsobilosť z dôvodu výskytu deformácií cestného telesa a narušením nivelety vozovky. Deformácie vznikli vplyvom poklesu územia nad dobývacím priestorom Bane Dolina a.s., Dolina.
 Cieľom DSZ a DÚR je v kritickom úseku cesty I/75 pasportného staničenia km 161,0 – 164,5 odstrániť nevyhovujúci stav cestnej komunikácie jej rekonštrukciou tak, aby zodpovedala bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- 5.6 Umiestnenie stavby
 Stavba sa nachádza na podrúbanom území Bane Dolina a.s., Dolina, v ktorom ťažba uhlia bola ukončená.
 Predmetný úsek cesty I/75 je zapracovaný v záväznej časti územného plánu VÚC Banskobystrického kraja a je v súlade s návrhom Územného plánu mesta Veľký Krtíš.
- 5.7 Rozsah stavby
 - začiatok úseku: cca km 161,0
 - koniec úseku: cca km 164,5
 - predpokladaná dĺžka: cca 3 500 m
 - mostné objekty navrhnuť na zaťažovaciu triedu "A"
 - vyvolané prekládky poľných ciest a inžinierskych sietí riešiť len v nevyhnutnom rozsahu na technickej úrovni jestvujúcich zariadení
- 5.8 Charakteristiky územia
 Voľná krajina
- 5.9 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné dokumenty
 Na stavbu nebola doposiaľ vypracovaná žiadna projektová dokumentácia
- 5.10 Dopravno - inžinierske údaje
 Pri spracovaní dopravno – inžinierskych údajov je potrebné vychádzať z výsledkov celoštátneho sčítania dopravy z roku 2005, ktoré sú k dispozícii u objednávateľa.

- 5.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
 - osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstaráť vlastnými silami.

Čl. 6. Termín dodania

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať:

- 6.1 **DSZ:** do 30.11.2007
6.2 **DÚR:** do 30.11.2007

Čl. 7. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním predmetu zmluvy (DSZ a DÚR). Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatiu diela je Pavlína Aláčová v mieste jeho sídla (SSC IVSC Banská Bystrica).
- 7.2 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.
- 7.3 Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:
- zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
 - objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
 - nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- 7.4 Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

- 8.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu článku 4 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatné prílohy č.1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Cena diela bez DPH	1 433 000,00 Sk
DPH 19 %	272 270,00 Sk
Cena spolu s DPH	1 705 270,00 Sk

- 8.2 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 15 dní, po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí diela (DSZ a DÚR). Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa čl. 8.1, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl 14
- 8.4 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:
- v rozsahu 90 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
 - v rozsahu 10 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní
- 8.5 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
- | | |
|------------------------|--------|
| Priame mzdy | 167,00 |
| Ostatné priame náklady | 57,00 |
| Režijné náklady | 230,00 |
| Zisk | 46,00 |
| Celková cena | 500,00 |

Čl. 9. Zodpovednosť zhotoviteľa

- 1.1 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.2 Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 5 a 6 tejto zmluvy.

Čl. 10. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 10.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Tatiana Blanárová	Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	Vo veciach technických

- 10.2. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Pavína Aláčová	odborný zamestnanec prípravy stavieb	vo veciach technických

Čl. 11. Podzhotoviteľia

- 11.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
AGROPROJEKT NITRA, s.r.o., Nábřežie mládeže 1, 949 01 Nitra	-	Pedologický prieskum	1,89 %
Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra	-	Archeologický prieskum	1,22 %
INŽINIERSKE SLUŽBY, s.r.o., Komenského 19, 036 01 Martin	-	Hluková a emisná štúdia	10,33 %
Ing. Peter Páleš – EAOP, Karloveská 17, 841 05 Bratislava	-	Korózný a geoelektrický prieskum	1,74 %
Geopoz, s.r.o., Rudlovská 2, 974 01 Banská Bystrica	-	Geodetické práce	18,25 %

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 33,43 .

- 11.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve.

Čl. 12 Náhrada škôd

- 12.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, zapríčinené porušením jeho povinností, ktoré spôsobia objednávateľovi zvýšené náklady na stavbe a to počas realizácie a záručnej doby stavby.

Čl. 13. Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 13.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl. 14. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 14.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl. ZoD	Výška pokuty v Sk/deň
1.	neukončenie DSZ a DÚR v zmluvnom termíne	6.1; 6.2	3 000,-
2.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.7	1 500,-

- 14.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. ZoD	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	omeškanie s úhradou faktúry	8.4.	0,05 % z dlžnej čiastky

Čl. 15. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 15.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 15.3 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 15.4 **Záručná doba** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :
začína plynúť - zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, v rozsahu podľa čl. 4, objednávateľom bez vád a nedorobkov,
končí - vydaním územného rozhodnutia
- 15.5 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 15.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady aj v prípade, že považuje reklamáciu objednávateľa za neopodstatnenú. Úhradu nákladov s tým spojených môže uplatniť súdnou cestou.
- 15.9 Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Čl. 16. Doplnky, zmeny, navyše práce

- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii, vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, zhotoviteľ predloží objednávateľovi dodatok k zmluve spolu so špecifikáciou rozsahu hodín.
- 16.2 Navyše práce budú ocenené v hodinových sadzbách uvedených v tejto zmluve.

Čl. 17. Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy.
- 17.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- 17.2.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- 17.2.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
- 17.2.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- 17.2.4 Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie, alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 17.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 17.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z.
- 17.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane, po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť súhlasu druhej strany.
- 17.6 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 17.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré úpdľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z väd diela, nároky zo záruky)
- 17.8 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 18. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 18.1 Ak od zmluvy odstúpi objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

18.2 Pokiaľ od zmluvy odstúpi zhotoviteľ, pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 19. Zmena záväzkov

- 19.1 Meniť, alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 19.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenie, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.
- 19.3 K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. 20. Riešenie sporov

- 20.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnenia zmluvné strany spory na príslušnom súde.
- 20.2 Pre všetky spory, ktoré vzniknú porušením ustanovení tejto zmluvy budú príslušné súdy Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky.

Čl. 21. Záverečné ustanovenia

- 21.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
- 21.2 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 21.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 21.4 Táto zmluva má 9 strán a prílohy č. 1 a 2, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Príloha zmluvy o dielo: príloha č. 1 - Špecifikácia ceny prác DSZ a DÚR spolu
č. 2 - Kalkulácia nákladov a zisku podľa tarifných tried

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 3.9.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Doc. Ing. Iván Hlavoň, CSc.
riaditeľ

Za zhotoviteľa
V Brne dňa 2.8.2007

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabátňikova 5
602 00 BRNO

Ing. Radovan Hnrčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti

Cena za projektové práce na DZS + DÚR stanovená hodinovými sadzobami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2007

Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) + dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)

Časti dokumentácie		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		500							
		Potrebný počet hodín							
A	Sprievodná správa	50							25 000,00 Sk
B	Technická správa	150							75 000,00 Sk
B1	Prehľadné tabuľky	50							25 000,00 Sk
B2	Výpočet smerového vedenia vtasy	100							50 000,00 Sk
C	Ekonomická správa	50							25 000,00 Sk
D	Pisomnosti a výkresy objektov	1288							644 000,00 Sk
E	Podklady a prieskumy	858							429 000,00 Sk
E1	Dopravno inžinierske údaje	40							20 000,00 Sk
E2	Pedologický prieskum	54							27 000,00 Sk
E3	Dendrologický prieskum	40							20 000,00 Sk
E4	Archeologický prieskum	35							17 500,00 Sk
E5	Hluková štúdia	206							103 000,00 Sk
E6	Emisná štúdia	90							45 000,00 Sk
E7	Koordinácia so spracovateľom IGHP	40							20 000,00 Sk
E8	Korózy a geoelektrický prieskum	50							25 000,00 Sk
E9	Účelové mapovanie	303							151 500,00 Sk
F	Dokladová časť	50							25 000,00 Sk
G	Rozpočet	60							30 000,00 Sk
H	Záber pozemkov	220							110 000,00 Sk
K	Vplyv stavby na životné prostredie	100							50 000,00 Sk
L	Podklady na čerpanie financií z fondov EÚ	40							20 000,00 Sk
CENA DZS + DÚR BEZ DPH SPOLU									1 433 000,00 Sk
DPH 19%									272 270,00 Sk
CENA DZS + DÚR S DPH SPOLU									1 705 270,00 Sk

Slovom:

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici, dňa

3.9.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVENTARIZÁCIA VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Sputeckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-1-

Za zhotoviteľa
V Brne, dňa

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabátnikova 5
602 00 BRNO

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSC
riadiťel

Ing. Radovan Hrnčír
riadiťel a konateľ spoločnosti

I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia

Kalkulácia nákladov a zisku podľa tarifných tried

	Cena v Sk bez DPH
Priame mzdy	167,00
Ostatné priame náklady	57,00
Režijné náklady	230,00
Zisk	46,00
Celková cena	500,00

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici, dňa 3.9.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-1-

.....
Doc. Ing. Ivan Hlaváč, CSc.
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa

V Brne, dňa

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabátnikova 5
602 00 BRNO

.....
Ing. Radovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti