3.1. ak sa zmeni rozsah prac oproti zmluve
3.2. ak objednavatel odovzda oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku zaéatiu stavby
3.3. ak ddjde k zastaveniu alebo preru$eniu prac z dévodov na strane objednavatela

3.4.v pripade zivelnych pohrém alebo nepriaznivych klimatickych podmienok pre pokladku
bitimenovych zmesi

3.5. ak ddjde k zmene vysky sadzby DPH v &ase realizacie

4. Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskutoéfiovat’ formou pisomnych dodatkov. Po predlozeni
navrhu dodatku zmluvnou stranou je druha zmiuvna strana povinna do 5 dni od jeho doru&enia
oznamit' svoje stanovisko.

Zmluva nadobuda platnost’ a Ucinnost dfiom jej podpisania $tatutarnymi zastupcami oboch zmiuvnych
stran.

Tato zmluva je vyhotovena v 4-och vyhotoveniach, z toho 2x pre objednévatela a 2x pre zhotovitela.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Ziline, dhia 1112 2009 V Bratislave, diia =1 -12- 2009

Za objednavatela: Za zhotovitela:

) ) Ing. Tomas Klepétko
SLOVENSKA SPRAVA CIEST ¢len predstavenstva
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