
Zmluva o dielo

uzatvorend podloa ustanovenia $536 a nasl. zikona i. 513/199f Zb. Obchodn6ho zdkonnika v zneni
neskor5fch predpisov

d. objedn6vatela: 7961647012009 d. zhotovitefa: vHS-2009/0483

na uskutodnenie prSc na stavbe

,,lJll,MO 11-2040 dadca, rfdrZba spodnej stavby mosta nad ZSR..

dlSnot< 1.

Zmluvn6 strany

1.1 OBJEDNAVATEI: SlovenskS sprfva ciest

Sidlo: Miletidova E. 19,826 19 Bratislava
Priivna forma: Rozpodtov6 organizhcia niadenb Ministerstvom dopravy, p65t

a telekomunik6cii SR zriadovacou listinou d.3l6l]|d-2005 zo dira
14.2.2005, znenenou rozhodnutim MDPT SR d. 100 zo dtra
ll.5 .2006 a d. 86 zo dira 22. 5. 2008

Statut6rny org6n: Ing. Roman i"embera - gener6lny riaditell

Osoba opr6vnenS podpisat' zmluvu: Doc. Ing. Ivan Hlavoil, CSc., riaditel'
Investidn6 vystavba a spr6va ciest
Martina Rdzusa l04l A, 010 01 Zilina,poverenie
podlia listu E.: 126711000112001 zo dfia 12. t0.2007

fCO: , 00 33 28
DIC: 2021067785
Bankov6 spojenie: Stdtnapokladnica

iislo ridtu: 7000135433/8180

Z6stupcovia opr6vneni rokovat':
- vo veciach zmluvniich: JUDr. Radoslav Jandzik - pr6r.nik

Ing. Dagmar Min6rikov6 - odd. verejn6ho obstar6vania
- vo veciach technicklich: Ing. Mari6n Pikuliak - ndm. sprSly a prev6dzky ciest
- vo veciach cenoqich: p. Jolana Merjadovf
- vo veciach ekonomiclgich: p. Katarina Stanekovd - ftvar ekonomickf
- vo veciach kontroly: Ing. RuZena Moravdftov6, PhD.- ritvar kontroly, kvality a

skti5obnictva
iislo telef6nu, faxu: tel.:0411507 46 l2,Fax:0411507 4626

Zodpovednli z6stupca: Ing. Marek Fusko (t.d.:04115074630,091197318i)

(d alej len,,obj edn6vatel')

1.2 ZHOTO\TTEE

N5zov a sidlo : VAgOSfeV - SK, a.s., Hlinskd 40, Oil tg Lilina
Statutarny org6n: predstavenstvo

Zastupeny : Ing. Martin Bui6k, dlen predstavenstva a r,ykomy riaditef
Ing. J6n Stetiar, dlen predstavenstva a vyrobnf riaditet

Zapisanym v obchodnom registri Okresn6ho sfdu v Liline, Oddiel Sa vloZka E.l0274lL
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Osoby opr6r'nen6 rokovat' vo veciach
zmluvnfch:
technich-fch:
Bankov6 spojenie :

Cislo ridfu :

ICO:
ri lpn:
Pr6rna forma :

Telef6n, fax:
E-mail:

Ing. J6n Stetiar
Ing. Peter Ferianec
Tatrabanka, a.s., pobodka Zilina
26221s175011100
3t3s6648
sK2020333216
akciovS spolodnost'
tel:0411517 llll, fax: 04ll5l7
info@vahostav-sk.sk

2.1

r294

(d alej len,,zhotovitel"')

ilSnok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo (d alej len ,,zmluva") sa zhotovitel' zavdztje, Ze v rozsahu a za podmienok
dohodnufich v tejto zmluve nealizuje pre objedn6vatelaprdce na stavbe:

o,llll,Mo 11-204, dadcao ridrZba spodnej stavby mosta nad ZSR "
(dalej len,,dielo")

Objedn5vateli sa zavazuje dokondend dielo bez v6d anedorobkov od zhotovitel'a prevziat azaplalit
zmluvne dohodnutf cenu.

il6nok 3.
Vykondvanie diela, rozsah pr6c

Z|vamym podkladom pre vykonanie diela v zmysle (:1. 2 je qizva objedndvateta na predloZenie cenovej
ponuky VO-49501647012009 zo dira 27.11.2009, ponuka uchddzada (zhotovitel'a) zo dita 7.12.2009 a
ozn6menie objedndvatelia o prijati ponuky VO-52111647012009 zo dira8.12.2009.

Zhotovitel uskutodni pr6ce vo vlastnom mene a na vlastnf zodpovednost'.

Ak sa lyslgrtnf rozpory v dokumentoch a plneni zmluly, dokumenty majri nasledovnf prioritu:
a) Zmluva o dielo,
b) Srit'aZnd podklady verejndho obstar6vatella (objedn6vatel'a)
c) Ponuka tchSdzada(zhotovitel'a)

Zhotovitell bude pri plneni predmetu zmluly postupovat' s odbornou starostlivost'ou na lysokej
profesion6lnej rirovni. Zavazuje sa dodrZiavat' v5eobecne ztvdzne predpisy (stavebnf z5kon, ktory
stanoruje zilsady pre vystavbu, z6kon d. 25411998 Z.z. o verejnych pr6cach) a podmienLT tejto zmluly.
Zhotovitel sa bude riadit' rychodiskoqfmi podkladmi objedn6vatefa, pokynmi objedn6vatel'a, zflpismi
a dohodami opr6vnenlfch pracovnikov zmluvnych str6n, rozhodnutiami a vy'jadreniami dotknut'_ich
org6nov St6tnej spr6vy.

Podas rykonfwaniaprdc na diele zhotovitellom m6 tento pr6vo hospodiirenia na predmetnom diele. Pokiat
objednSvatel' zadne svojvolne vyuZivat' neodovzdan6 a neprebrat6 dielo, zodpovedh za v5etky Skody
sp6sobend na diele.

Zhotovitel' zodpovedd za Skody a uplatnend sankcie org6nov a organizdcii, ktor6 podas qfstavby spdsobi.

Ak vpriebehu vykon6vania diela zhotovitell zisti nedostatky projektu upozorni na ne objednSvatefa. Na
zilklade tohto upozornenia objedn6vatell cestou stavebn6ho dennika urdi lehotu na ich odstr6nenie a urdi
dal5i postup lykon6vania diela do doby odstr6nenia nedostatkov projektu vlehote do 10 dni od tohto
upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, predlZi sa doba vystavby o das kton-ije v omeikani.

ObjednSvatet m6 pr6vo doZadovat' sa vodi zhotovitelovi, aby odstrdnil chyby, ktord spdsobil nespr6vnym
lyhotovenim a to priebeZne.
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5.1

Clinok 4.
Podklady, fdaje a spolupOsobenie objednSvateloa

4.1. Objedn6vatef sa zavdzuje, Ze podas lykon6vania diela poskl'tne zhotovitel'ovi vnevyhnutnom rozsahu
potrebn6 spolupdsobenie, spodivajfce v odovzdani dophlujricich ridajov, spresneni podkladov, vyjadreni
a stanovisk, ktoqich potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne
obj edn6vatel' v dohodnulich terminoch:
a) do 5-tich pracovnfch dni od obdrZania pisomnej poZiadavlqy zhotovitelia,
b) osobitnri lehotu dohodnf zmluvnd strany v pripade, Ze sa bude jednat' o spolup6sobenie viid5ieho

rozsahu alebo tak6, ktor6 nem6Ze objedn6vateli zaobstarat vlastnymi silami.

Cl6nok 5.
Cena diela a platobn6 podmienky

Cena za rykonanie diela je urden6 dohodou zmluvnych str6n v zmysle zilkona E. 1811996 Z.z. o cendch
v meni neskorSich predpisov a v zmysle lyhl. MF SR 87/1996 Z.z.,ldorou sa z6kon o cen6ch vykoniiva
v zteni neskor5ich predpisov

Zmluvnd cena celkom bez DPH (EUR) ttg 327,748UR
DPH 19% (EUR) 22 612,27 EUR
Zmluvnd cena celkom s DPH (EUR) 142 000.00 EUR
Zmluvnh cena celkom s DPH (Sk) 4277 891,96st(K

Slovom : Jednostobtyridsat'dvatisic€

Konverzny kurz; IEUR:30,1260 Sk

Prilohy ZoD tvoria:
Rozpddet (ocenen;i qikaz rn-imer)

Podkladom pre fhradu cerry za vykonan6 a odovzdan6 prdce bude zhotovitelom lystaven6 faktura na
zflklade objedn6vateliom potwden6ho sripisu r,ykonan;ich pr6c spracovan6ho overitelinlim sp6sobom
v rozsahu skutodne zrealizovanych pr6c pri pouZiti sadzieb uvedenfch v rozpodte (oceneny vykaz vymer
v ponuke) pre kaZdri poloZku. Splatnost' faktriry je 30 dni od jej dorudenia objedniivatelovi na adresu
SSC - IVSC Z|lna, M. R6zusa 1041A,010 0l Z|lina. Faktura musi obsahovat' n6leZitosti daiovdho
dokladu.

Na z6klade dohody zmluwych str6n objedn6vatel'overi apotwdi \ymery aceny fakturovan;lch prdc,
ktor6 povaZuje za spr6vne .

5.5 diastka na fhradu, na ktorfi m5 zhotovitel] n6rok bude vydislen6 v eur6ch a rihrada bude r,ykonan6
v eur6ch.

5.6 V pripade, Ze objedn6vatel neuzn6 resp. opravi niektord poloZky alebo ind n6leZitosti faktriry, fakturu
wdti zhotovitelbvi na prepracovanie. Podas tejto doby sa nepodfta lehota na tihradu podl'a bodu 5.4.

Objedn6vatel' je opr6vneny pred uplputim lehoty splatnosti vriltit bez zaplatenia fakturu, ktorii
neobsahuje niektorri zndleLitosti alebo m6 in6 chyby v obsahu. Spolu s vr6tenou faktfrou musi uviest'
d6vod vr6tenia,

Zhotovitell je povinny, podl'a povahy nespr5vnosti, fakhiru po opraveni opiitovne vystavit'. Opr6vnenlim
w6tenim prest6va plynft' lehota splatnosti. Cel6 lehota plynie znolu odo dia dorudenia (odovzdania)
opravenej alebo nanovo lyhotovenej faktury obj edn6vateLovi.

Zmluvne strany sa zavdzuji, Le zmeny inkasnlch d6t pre potreby platenia faklfr si budf oznamovat do 7-
ich dni po tom, do ku zmene doSlo a to pisomne.
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6.1

itanot o.
tas plnenia

a)Za(atie realiz6cie diela: df,om odovzdania staveniska

b) Dokondenierealizdcie diela: 31. 12.2009

tl{nok 7.

Rizikf zhotovitel'a

7.1 Rizik6 zhotovitela
7.1.1 Zhotovitel' je zodpovedny za akdkofvek znidenie alebo poSkodenie fyzickdho majetku, zranenie osdb

a usmrtenie, ku ktor,-fm d6jde podas, alebo ako ddsledok vykonSvania pr6c v r6mci zmluvy. Zhotovitef
nenesie zodpovednost' v pripade qfnimodnfch rizik.

7 .1.2 Zhotoviteli nezodpoved6 v pripadoch qinimodnychrizik, objektivne pr6r'nych skutodnosti, ktoql?mi sri:
a) pokiali priamo nepriamivo ovplyviujf vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, v'ri'nimodny stav,

nridzoq.i stav, mimoriadna situ6cia;
b) Skody sp6soben6 v'-fludne chybnym n6vrhom diela, okrem n6whov za ktord je zodpovednli

zhotovitel'.

dunok 8.
Stavenisko

8.1 Objedn6vatel je povinnf odovzdat' stavenisko, jeho dast', lypratand tak, aby zhotovitef mohol na iom
za(,at prfrce podla podmienok dohodnutlich v zmluve.

8.2 Vytydenie v5etkych podzemnlich vedeni na stavenisku u spr6vcov jednotliqich vedeni zabezpeEi
zhotovitel'v tetminoch podta harmonogramu postupu pr6c. Vfydovanie tr6s, ich lyznadenie na powchu
kolikmi, ziipisnidnd odovzdanie aprevzatie lrylidenfch sieti sa uskutodni za riiasti spr6vcu,
objednivatel'a a zhotovitel'a.

Clinok 9.
Pristup na stavenisko

9.1 Zhotovitell je povinn! umoZnit' objedndvatetovi akomukofvek, kto m6 na to povolenie od objedndvatelia
pristup na stavenisko a na ktordkofvek miesto, kde sa lykoniivajri alebo majri vykonat' priice v srivislosti so
zmluvou o dielo.

dlfnok 10.
Osoby oprivnen6 zastupovanim zmluvnfch strfn

10.1 Zamestnanci zhotovitefa
10.1.1 Zhotovitet zamestn6 bud'tych vedricich pracormikov, ktori sri menovite uvedeni vtejto zmluve abudf

vykon6vat' funkcie urden6 podlia tohto zoznamu, alebo infch pracovnikov schv6lenyich objedn6vatelom

10.1.2 Ak objedn6vatef poZrada zhotovitelia, aby odvolal pracovnika, ktoqi patri do jeho person6lu, alebo
pracovnych sil a uvedie svoje d6vody, potom zhotovitel musi zaistit', Le takyto pracovnfl< ihned opusti
stavenisko a Ze nebude mat Liadte d alSie viizby s pr6cami v rdmci predmetnej stavby.

10.1.3 Zamestnanci zhotovitelia, opr6vneni jeho zastupovanim ohfadne realizdcie predmetn6ho diela, okrem
osdb uvedenlich v identifikadnlfch ridajoch sri:

tft{z/A-L-:-



Titul, meno, priezv isko funkcia zasttipenie v rdmci realizdcie diela
Ing. Peter Ferianec Vedrici stavby

Ing. Miroslav O5ko Geodet

Ing. Dalibor Befio Pracowik zodpovedrr! za
kontrolu kvalitv

dhnok 11.
Prfkazy

1 1 .1 Zhotoviteli j e povinnyi vykon6vat' vSetlry prkazy objedn6vatefa, ktord sri v srilade s priivnymi predpismi,
techniclc-imi normami a srivisia s vykon6vanim diela v zmysle zmluvy.

il6nok 12.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

l2.l Df,om nadobudnutia platnosti a ridinnosti zmluvy, najskdr v5akz6pisnidnfm odovzdanim staveniska sa
st6va zhotovitell s odkazom na ustanovenie $ 542 obchodndho zfrkonnka vlastnikom zhotovovanej veci
aZ do j ej z6pisnidn6ho odovzdania a pr ev zatia obj edn6vatefom.

12.2 Podas tejto doby je zhotovitef zodpovednf za v5etky Skody, ktord sa na zhotovovanej veci r,yskytnri.

12.3 VBetLy materiSly na stavenisku, technologick6 zariadenie, stavebn6 vybavenie, pomocn6, trval6
kon5trukcie (objekry) a dast' diela rozpracovand ku diu zastavenia pr6c sa povaZuje za vlastnictvo
objedn6vatelia a sf mu k dispozicii ak sa od zmlury odstupi kv6li jej podstatndmu poruSeniu zo strany
zhotovitel'a.

ilSnok 13.
Zmeny a doplnky

13.l Objedn6vatel je opr6vnenj nariadit' zhotovitetovi ak6kollvek zmerry tovarov, zqf5enia kvality a mnoZstiev
pr6c, ktor6 povaZuje podlia svojho nhzoru za nevyhnutnd a primerand.

13.1.1 Zhotoviteli je povinnlf:
a) zrn-iSit' alebo zniLit mnoLstvdprlc uvedenS?ch v zmluve ;(rozpodet)
b) ner,ykonat'prdce, ktord objedn6vateliurdi nevykonat';
c) zmenit druh alebo zu-iSit' kvalitu pr6c;
d) zmeni( I'ry'Sku, vedenie, polohu alebo rozmery klorejkotvek dasti diela;
e) lykonat' dodatodn6 pr6ce nevyhnutn6 na dokondenie diela;
f) zmenit postup lykon6vania prdc.

Tieto zmeny nebudri ddvodom k odstupeniu od zmluvy a budri ocenend v stilade s dl6nkom 5 tejto
zmluly.

13.2 Zhotoviteli nevykon 6 zmeny Ziadnych prdc bez sfhlasu obj edndvatelia.

itdnok 1+.
PrediZenie doby vfstavby

14.1 V pripade, Ze:

a) sa zrnj5i mnoZstvo, alebo povaha pr6c dodatodne vyLiadanych objedn6vateliom;
b) budri obzvl65t' nepriaznivd klimatickd podmienky;

'a/wz---' \l-T^-J



nastane zdrLanie, chyby alebo prek6iky sp6soben6 objedn6vatel'om, nepridelenie dostatodn6ho
finandndho objemu na tuto stavbu v priebehu kalendiirneho roku;
nastanri zvl5Stne okolnosti, nezavinend poruSenim povinnosti zhotovitella alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpovedd; sri tak6, Le zholovitet m6 pr6vo na prediZenie lehoty qistavby diela.
PredlZenie lehoty qfstavby urdi objedn6vateli po prerokovani so zhotovitellom.

dlSnok 15.

Obchodn6 tajomstvo

15.1 Objedn6vatet a zhotovitel' sa zavdzuje, Ze obchodnd a technickd inform6cie, ktord mu boli zverend
zmluvnfm partnerom, nespristupni tretim osob6m bez jeho pisomn6ho sfhlasu, alebo ich nepouZije pre
in6 ridely, iba pre plnenie podmienok tejto zmluly.

15.2 Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na obchodn6 a technick6 inform6cie, ktor6 sri beZne dostupnd tretim
osobdm a ktord zmluvny parlner nechr6ni zodpovedajfcim spOsobom.

t6.2

Cl6nok 16.
Spoluprdca zhotovitel'a s objednrivatel,om na stavbe

Za spolupdsobenie objedndvatela sa oznaduje ohl6senie stavby, odovzdanie staveniska, prevzatie diela
a zaplatenie ceny za dielo.

Styk objedn6vatella so zhotovitellom bude r,ykon6vanlf pomocou zfunamov v stavebnom denniku,
pravidelnlfmi kontroln;imi diami a d alSimi pohebnfmi a dostupnlimi formami - vyZaduje sa vSak
pisomn6 forma.

Pri vedeni stavebn6ho dennika sa budri zmluvn6 strany riadit' ustanoveniami g 46 a) Stavebndho zikona.

Stavebny dennik bude viest' zhotovitel'odo dfa prevzatia staveniska. Do dennika sa budri zapisovat'vSetky
skutodnosti rozhodujrice pre plnenie zmluvy. Objedn6vatel je povinnf sledovat' obsah dennika
a k z6pisom priphjat svoje stanovisko. Ak stavebno-techniclo-i dozor nesrihlasi s obsahom z6pisu
v stavebnom dennfku, zapi5e to do 5 pracovnlfch dni s uvedenim d6vodov. Inak sa predpoklad6, Ze
s obsahom srihlasi. Do stavebn6ho dennika m6Zu zapisovat' svoje pripomienky opr6vnen6 osoby, v sr.ilade
s ustanoveniami stavebn6h o z(kona.

16.5 Zhotovitel'poveruje funkciou stavbyvedriceho: Ing. Peter Ferianec. Tentoje opr6rmenf ho zastupovat' pri
prevzati staveniska, mesadnom zist'ovani vykonanych pr6c, odovzdani diela, lystaveni faktur, a pod.

16.6 Objedn6vatel' poveruje funkciou stavebno-technickdho dozoru Ing. Mareka Fuska. Tento ho bude
zastupovat' pri potvrdzovani lykonanfch pr6c, ako i pri preberani ukondendho diela. V pripade jeho
nepritomnosti ho v plnom rozsahu zastfpi Ing. Du5an Filfpek. Vedfceho preberacieho konania cel6ho
diela urdi objedn6vateli osobitne v pozv6nke na preberacie konanie.

16.7 Zmeny v poveren5Tch osob6ch stavbyvedfceho a stavebno-technickdho dozoru sri obidve zmluvn6 strany
povinnd si pisomne oznhmit do 5 pracorznlich dni. Tieto zneny musia byt' predmetom dodatku k zmluve.

16.8 Zmeny vd'al5ich poverenych osobdch uvedenfch vzmluve (okrem os6b uvedenych vbode 19.5 a 19.6)
sri obidve zmluwd strany povinn6 pisomne oznilmif do l0 dni a to pisomnou formou.

16.9 Zhotovitef denne robi z6pisy do stavebndho dennika.

16.10 Stavebnlf dennik musi bl na stavbe trvalo pristupn5? stavebno-technick6mu dozoru objedniivateta,
pripadne infm osob6m, ktor6 majri pr6vo robit' v flom zSpisy alebo kontroly.

16.11 Zhotovitel zabezpedi aposlg'tne, na poLiadanie stavebno-technick6ho dozora, resp. pracovnikov
laborat6ria, geodetovi objedn6vatel'a, ku skri5kam vykon6vanym na stavbe objedn6vatellom potrebn6
spolupdsobenie.

c)

d)

l6.l

16"3

16.4
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ilSnok 17.
Plnenie povinnosti

l7.l Zhotovitel si bude plnit' povinnosti (dodrZi v5etky podmienky) vypliivajrice zrozhodnuti a q,jadreni
prislu5nllTch dotknulich org6nov St6tnej spr6vy danych k predmetnej stavbe pred zahitjenim a podas.

17 .2 Zhotovitef si zabezpe(,i v5etky n6leZitosti pre realiz6ciu diela.

17.3 V riimci realiz|cie stavby zhotovitel stavby v sridinnosti so stavebnlm dozorom v srilade so schv6lenfm
harmonogramom zabezpeli prislu5n6 uz6vierky a celorodnf ridrZbu v5eth-ich komunik6cii v obvode
staveniska vytliv ar$ ch verejnou dopravou.

17.4 V pripade poruSenia resp. neplnenia tfchto povinnosti bude objedn6vatel' pripadnd sankcie uplatiovat'
u zhotovitefa.

17.5 Po ukondeni kaZdej pracovnej zf,rreny zhotovitel' zabezpe(,i stavenisko ajeho okolie tak, aby nedo5lo
k pripadnym kolizi|m aurazom.

17.6 Zhotovitel zabezpedina vlastn6 n6klady str6Zenie staveniska.

il6nok 18.
Preru5enie a zastavenie pr6c

18.1 Zhotovitell je povinnli cestou stavebn6ho dennika upozomit' objedn6vatel'a na skutodnosti, ktor6 budri
ma( za n6sledok preruSenie pr6c.

18.2 ZhotoviteL je oprdvnenli preruSit' priice v tyichto pripadoch:

a) Zisterie vady projektu;
b) Polradovanie v pr6cach by spdsobilo v d'alSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozenii bezpednost' pri

prdci;
c) V pripade uvedenom v g 551 ods. l) Obch. z6konnika:

ca) Zhotovitefje povinnlf upozornit' objedn6vatel'abez zbstolndho odkladu na nevhodnf povahu
veci od neho prevzatlfch alebo pokynov danlich mu objedn6vatefom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitell mohol trito nevhodnost' zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodnd veci
alebo polqmy prekiLajf v riadnom rykon6vani diela, je zhotovitef povinnli jeho r.ykon6vanie
v nelyhnutnom rozsahu preruSit' do dasu qimeny veci a danlich pokynov o das podas ktordho bolo
nelyhnutn6 r,ykonanie diela preruSit', sa predlZuje lehota stanovenii na jeho dokondenie.

cb) Zhotovitel, ktorli splttil povinnost' uvedenf vpredo3lom odseku, nezodpovedii za nemoZnost'
dokondenia diela alebo za vady dokonden6ho diela spojen6 s nevhodnymi vecami alebo pokynmi,
ak objedn6vatel'na ich pouZiti pri zhotovovanf diela trval.

cc) Zhotovitet, ktorlf nesplnil povinnost' uvedenf vpismene ca), zodpovedd za vady diela
spdsobend pouZitim nevhodnfch veci odovzdanfch objedn6vatetom alebo pokynov danfch mu
objedn6vateLom.

18.3 Objedn6vatel'je opr6vnenf zastavit stavebnd prdce v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel'lykon6va dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby.
b) pokradovanie v pr6cach by spdsobilo v d al5om obdobi Skodu, alebo by bola ohrozen6 bezpednost' pri

pr6ci.

18.4 Obidve zmluvnd strany m6Zu Liadaf o preruSenie a zastavenie pr6c, av3ak vplnom rozsahu zodpovedajf
za Skody !furto sp6soben6.

18.5 Pri zastaveni alebo preruSeni pr6c je zhotovitel povinny urobit' takd riprary alebo opatrenia, aby pripadn6
Skody na diele, ktor6 by mohli vzniknrit' z uvedendho titulu boli minim5lneho rozsahu. N6klady na tieto
riprary resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prSce zastavend alebo preru5en6.
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Cldnok 19.
Kvalita stavebnych prdc a technologickd disciplfna

19.1 V5etky stavebnd prdce musia bl rykonand podla projektovej dokument6cie, platnfch STN EN
a technologich.ich postupov.

19.2 Na stavbe je moZnd pouZit' resp. zabudovat' len materi6ly, ktor6 spinajri poZiadavky podla z6kona d.
264/1999 Z.z. o techniclqych poZiadavkhchna v).robky v zneni neskorsich predpisov a zirkota t,.90llgg8
Z.z. o stavebnlfch qfrobkoch v zneni neskorSich predpisov. Tieto je potrebn6 dokladovat' certifik6tom.

19.3 Objedn6vatel'poZaduje, aby bol tyzvany zhotovitellom na preverenie pr6c, ktord budri v dal5om postupe
zak146, alebo sa stanri nepristupnymi, cestou stavebndho dennika min. 3 pracovn6 dni vopred. bez iitr
preverenia, stavebno-technickfm dozorom, nebudf uhradend resp. budri urobend opatrenia, aby mohli bl
dodatodne overend a odsku5an6. N6klady s lim spojend bude zn6sat' zhotovitel'.

tl{nok 20.
Zmeny vo vfmer6ch a naviac prSce

20.1 V5etlry zmeny podl'a dl6nku 13 a ak6kollvek dodatky k zmluvnej cene, budf ocenend sadzbami a cenami
uvedenymi v rozpodte zhotovitelia, predloZendho v r6mci ponuky. Ak rozpodet tieto ceny a sadzby
neobsahuje, zhotovitell ich spracuje a predloZi na odsrihlasenie objednSvatellovi.

20.2 V pripade, Ze v rozpodte nie sri uveden6 prislu5nd sadzby alebo ceny materi6lu alebo v dase predkladania
ponuky sa nelyskytovali, budri pouZitd ceny stanoven6 kalkulSciou. Kalkul6ciu zhotovitel odsrihlasi
s objedn6vatefom. Do ceny sa premietnu ekonomicky oprdrmend ndklady obstarania, spracovania a obehu
tovaru a primerany zisk v rozsahu podl'a $ 2 ods. 3 zhkona (,. 1811996 Z.z. Kalkuladny vzorec sa pouZije
ten isty, kton-i bol pofiity pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke.

20.3 V5etky zmerry musia b1d zahrnutl, do aktualizovanych programov priic predloZenlich zhotovitel'om.

20.4 V pripade, Ze naliehavost' zmeny priice by neumoZnila predloZenie dodatku k zmluve a mohlo by d6jst'
k pripadnyfm 5kod6m na diele, resp. by bola ohrozen6 bezpednost' pracovnfkov, je moZn6 so srihlasom
stavebno-technick6ho dozoru v pr6cach pokradovat' a dodatok bude lyhotovenli neskdr. preplatend budri
aZ po jeho potwdeni.

20.5 Zhotovitel nem6 niirok na dodatodnri platbu za ndklady, kton-fm bolo moZn6 predist' pri vdasnom
upozomeni.

ilfnok 21.
Uprava ceny

21 .l Zmluvn6 jednotkov6 cena v priebehu qistavby nebude upravovan6.

(lilnok22.
Ukontenie prdco konein6 vyriitovanie

22.1 Zhotovitell pisomne ozndmi objedn6vateliovi pripravenost' na odovzdanie diela resp. jeho ucelenfch
samostatnfch dasti, najneskdr l5 dni pred terminom, kedy by malo byf dielo pripraven6 na odovzdanie.

22.2 Objedn6vateli na z|klade ozndmenia zhotovitella zvol|preberacie konanie.

22.3 Najnesk6r do 30 dni po prijati konednej faktriry objedniivatel potvrdi diastku auhradi fakturu, ktor6 je
podlia jeho ni"zoru konedn6 v srilade so zmluvou, vr6tane lyrovnania medzi objedn6vatefom
a zhotovitefom, so zretelom na v5et1'J predch6dzajrice platby objedn6vatela a na vSetky diastky, na ktor6
m6 zhotovitel n6rok.



Cl6nok 23.
Odovzdanie a prevzatie diela

23.1 Ked zhotovitel'dokondi priice na stavbe adielo je vtakom stave, aby mohlo shiZit' svojmu fdelu,
objedn5vatet so zhotovitel'om, zdstupcami budricich uZivateliov, spr6vcov a ostatnlimi kompetentn;imi
fdastnikmi preberacieho konania spi5u protokol o preberani pr6c.

tlilnok2q.
Pripady odSkodnenia

23.2 Pripadmi od5kodnenia sf nasledovnd udalosti pokiat nie sri zapridinend zhotovitefom:
a) objedn6vatel'nariadi zhotovitellovi odkryt' dast' diela, alebo vykonat' dodatodn6 skuSky, pridom sa

potom ukdLe, Le neSlo o Ziadnu vadu;
b) stavebn! dozor d|prkazna nepredvidand priice

ba) vada zaprihnen6 objedn6vateliom;
bb) dodatodn6 prdcavyladovanhzhLadiska bezpednosti alebo inlfch d6vodov;

23.3 Ak by pripad odSkodnenia spdsobil dodatodn6 rydavky alebo zabrdnil ukondeniu pr6c do pliinovandho
terminu, zmluvn6 cena sa zvySia (alebo) pl6novanf termin ukondenia prdc sa prediZi. Objedn6vatel so
zhotovitelom sa dohodnri di a o kolko sa zv1fSi zmluvtt| cena a di a o kol'ko sa prediZi pl6novanf termin
ukondenia pr6c.

23.4 Akon6hle zhotovitell poskyne informScie odopade kaZd6ho jednotlivdho pripadu od5kodnenia na
zhotovitel'om odhadovan6 n6klady, je povinnost'ou zhotovitefa tieto dopady ohodnotit' a dohodnft'
s objedn6vateliom fpralu zmluvnej ceny.

23.5. Zhotovitetnemdn6roknan6hradu akdo5lokpo5kodeniuobjedn6vatetalym,Lezhotovitel'natakrito
okolnost' vdas neupozornil alebo s objedn6vatelom nespolupracoval.

dlfnok 25.
Sankcie

25.1 Zhotovitel' zaplati objedn6vateLovi zmluvnri pokutu, ak o to objedn6vateli pisomne poliada, stanovenri
pouZitim prislu5nej sadzby zakaldy dei, o ktoqi je v ome5kani za:

a) neukondenie diela v zmluvnom termine 15 €
h) akneodstr6nivadyvdohodnutomtermine 15€

25.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

25.3 Zhotovitell m6 n6rok na urok z ome5kania zakaLdy dei, o ktoqi je objedn6vatet v ome5kani za:
a) omeSkanie s rihradou faktriry, zdllnej diastky 0,05yo
b) ome5kanie s fhradou konednej faktriry, z dlLtej diastky 0,050

dl6nok 26.
ZdruEnh doba - zodpovednost'za vady

26.1 ZimEn6 doba na dielo sa po vzSjomnej dohode stanovuje na 24 mesiacov. Za(,tna pllnrit' ziipisnidnlm
odovzdanim aprevzatim diela objedn6vatetom bezvdd a nedorobkov.

26.2 Zhotovitell nezodpoved6 za poruchy vzniknutd nespr6vnym uZivanim diela,

26.3 Zhotovitel zodpoved6 za to, 2e dielo bude zhotoven6 podfa podmienok tejto zmluvy, v5et\ich jej priloh,
jej pripadnlich dodatkov a Ze podas z6rudnej doby bude mat' viastnosti dohodnutd v tejto zmluve.
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26.4 Viditelh6 vady dod6vky, musi objedn6vatell uviest' najneskdr v zdpisnici z odovzdania a prevzatia diela.
V pripade ich v-isLTtu dielo neprevezme.

26.5 Omdmenie v6d musi b1d podan6 len pisomle av zdrudnej dobe, inak je neplatnd. Musi obsahovat'
ozna(enie vady, ako sa prejavuje a n6wh vysporiadania v6d. Zmluvn6 strany sa dohodli pre pripad vady
diela, Le podas z6rudnej doby m6 objedn6vatef pr6vo poZadovat' a zhotovitet povinnost' bezplatne
odstr6nit' zistend a reklamovand vady.

26.6 Zhotovitet sa zavazuje zaEat s odstraiovanim v6d predmetu diela do 10 dni od uplatnenia opr6vnenej
reklamdcie objedn6vatelia avady odstr6nit' v do najkratSom technicky moZnom dase. Termin odstrdnenia
v6d sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitell je povinnf odstr6nit' vady v lehote 30 dni od
j ej uplatnenia obj edndvateliom.

26.7 Objedn6vatel mOZe, po ukondeni vystavby, zadat odstrdnenie nejakej vady tretej strane. M6Ze tak urobit'
l'tedy, ak zhotovitell takrito vadu neodstr6nil podas doby stanovenej na odstr6nenie vady

26.8 Objedndvateli je povinnf informovat' zhotovitella prinajmen5om 28 dni dopredu o svojom rimysle zadat'
odstrdnenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotovitell s6m neodstrdni takrito vadu podas predt'-fm
dohodnutej doby, objedniivatell mOZe zadat' odstr6nenie tejto vady tretej strane. N6klady sfvisiace
s odstr6nenim vady budri vyidtovand zhotovitellovi, klory ich uhradi do 28 dni od dorudenia faktury alebo
budri uhradend z jeho zfiruky nazdkazku

tl5nok27.
Odstfpenie od zmluvy

21 .l Objedn6vatet, alebo zhotovitel' mOZu odstupit' od zmluvy, ak je druh6 strana pridinou podstatn6ho
poruSenia zmluvy, do znadne obmedzi liuLitky zo zmluvy lypll;ivajfce.

27 .2 Odstupenie od zrnluly je moLne len v tom pripade, ked opr6vnenh strana poskyla druhej zmluvnej strane
primeranf lehotu s upozomenim, Ze po jej nedodrZani od zmluly odstupi.

27.3 Pre odstupenie od zmluvy platia g 344 aL 351 Obchodndho z6konnika.

27 .4 Odstupenie od zmluly je moZne len pri podstatnom poru5eni zmluly ktoroukolvek zo zmlwnych strdn,
s v'y'nimkou g 346 Obchodn6ho zdkonnika

27.5 Pokiall sa od zmluvy odstupi, zhotovitell je povinny okamZite zastavit prdce, zabezpedit' a ochrdnit'
stavenisko a opustit' ho io najskdr.

27.6 Ktoriikollvek zo zmlwnych str6n mOZe od zmluvy odstupit' z titulu vySSej moci - objektivnych pr6vnych
skutodnosti.

ilSnok 28.
Vy55ia moc - objektivne prdvne skutoinosti.

28.1 Pre fdely tejto zmluly sa za nepredvidan6 okolnosti - objekivne pr6r,ne skutodnosti - povaZujri pripady,
ktor6 nie sri z6vis16 od v6le zmluvnych str6n a ani ich zmluvnd strany nem6Zu olplyvnit', napr. Zivelnd
pohromy a pod.

28.2 Ak sa splnenie tejto zmluly stane nemoZnlfm do troch mesiacov od lyskytnutia sa pripadu uvedendho
vySSie, strana, k1or5 sa bude chciet' odvolat' na nepredvidanf okolnost', bude mat' pr6vo odstripit' od tejto
zmluly po zaslani pisomn6ho om6menia druhej strany. Udinky odstripenia vtakom pripade nastanri 15
dni od dorudenia ozn6menia (Ziadosti o dohodu)
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Cl6nok 29.
Vymedzenie pripadov podstatn6ho a nepodstatn6ho poru5enia zmluvy

29.1 Zmluvnd strany oznadujri poruSenie zmluly za podstatnd ak:

a) Objedn6vatet neposkytne spolupdsobenie pri plneni z6vdzku, ku ktordmu sa zaviazal v tejto zmluve,
doho d6sledkom bude u zhotovitefa zmaretie vystavby, resp. podstatnd st'aZenie realizdcie diela.

b) Zhotovitel bude meSkat' s realiz6ciou diela dlh5ie ako 3 mesiace a sp6sobi si ho vlastnou vinou
c) Objedn6vatef v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokondenri a riadne ponfknutd dielo

zhotovitefa, alebo neurobi ani opatrenia nasveddujrice ochote objedn6vatelia dod6vku prevziat.
d) Vodi zhotovitellovi bude zadat6 konkurmd konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizdcie alebo

d6jde k jeho likvid6cii bez pr6rmeho n6stupcu (okrem dobrovolhej likvid6cie za ridelom
r eor ganizilcie alebo firzie).

29.2 Podstatnd poruSenie md za nilsledok, Ze opr6rmen6 strana mdZe tytlit pr6vo od tejto znluly odstripit'
podfa $ 345 Obchodndho z5konnika.

29.3 Ostatn6 poru5enie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti ozradujri zmluvn6 strany ako nepodstatn6
s opr6vnenim strany oprdvnenej odstfpit' odzdvazkupodLa $ 346 Obchodn6ho zdkonnika.

dl6nok 30.
Platby pri odstfpeni od zmluvy

30.1 Ak sa od zmluvy odstripi pre jej podstatnd poru5enie zo strany zhotovitelia, objedn6vateli lystavi
potvrdenie o cene realizovanych prdc a objednanych materi6lov (do doby odstripenia od zmluvy) a m6
n6rok na nShradu 5k6d z titulu akdhokollvek ome5kania qpllvajriceho z poruSenia zmluvy

30.2 Ak pritom celkov6 diastka, na ktoru m6 objedn6vatel' n6rok prevy5uje platby prishichajrice zhotovitel'ovi,
rozdiel musi byt' povaZovanll za pohl'ad6vku objednSvatela vodi zhotovitel'ovi

30.3 Pokial' sa od zmluvy odstfpi pre jej podstatn6 poru5enie objedn6vatel'om, zhotovitel vydfsli nSklady,
ktord mu z toho titulu vzniknri a predloZi ich na odsrihlasenie objedn6vatelovi. Objedndvatef na zhklade
toho lystavi potvrdenie, v ldorom odpodita platby (predt'_irn preplatend), ktord zhotovitel' dostal aL do dira
lydania predmetn6ho potwdenia.

ilfnok 31.
Zmena zfvdzkov

31.1 Zmena zdvazkov tejto zmluly sa bude uskutodiovat' formou pisomnlich dodatkov.

31.2 Objedn6vatel je povinnlf pristupit' na zmenu tejto zmluly vpredmete, cene adase plnenia vlichto
pripadoch:
a) ak sa zmeni podstatne rozsah projektovanlich pr6c;

ak objedn6vatel oneskorene odovzd6 niektoru z et5p staveniska, chfbajrice dasti projektu, doklady
pohebn6 ku zadatiu stavby;

b) ak ddjde ku preruSeniu alebo zastaveniu pr6c z ddvodov na strane objedndvatefa;
c) v pripade Zivelnych pohr6m

C16nok 32.
Spory

32.1 Spory zmluvnej povahy budri strany rie5it' mimosfdnou cestou. V pripade nefspe5nosti mimosridneho
konania uplatnia zmluvnd strany spory na prislu5nom sride.

1l
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CISnok 33.
ZdvereLnf ustanovenia

33.1 Zmluvavznikd prejavenim srihlasu scelyim jej obsahom. Sfhlas musi byd pisomn;i, riadne potwdenlf
a podpisany opr6vnenfm z6stupcom zmluvnej strany, ktor6 ho prejavila.

33.2 Menit' alebo dopliovat' text tejto zmluly je moZn6 len formou pisomnlch dislovanfch dodatkov, ktord
budf platnd ak budti riadne potwdend a podpisand opr6vnenlmi zdstupcami zmluvnych str6n. Pre
platnost' dodatkov k tejto zmluve sa lyZaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byt' lyhotoven6
v rovnakom podte ako p6vodn6 zmltva.

33.3 K n6whom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvnd slrany zavazujri q'jadrit' pisomne do 15 pracom;ich dni
od dorudenia n6whu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istf dobu je t'_imto n6whomviazand strana,
ktor6 ho podala. V pripade, Ze na potwdenie dodatku potrebuje niektor6 zo zmluvnych str6n dlh5i termin
ako je dohodnuli vtomto d16nku, je otom povinn6 neodkladne obozndmit' druhri zmluwri stranu
(pisomne - uzndva sa aj faxom, ktor'-i bude ndsledne potwdenf listom).

33.4 Pre othzky touto zmluvou nerie5en6 platia prislu5nd ustanovenia Obchodndho z6konnika a ostatryTch
v5eobecne zdv azny ch pr6vnych predpisov.

33.5 Neoddelitelhou sfdast'ou a prilohami tejto zmlury sri:

a) rozpodet (ocenenli vykaz vymer),
c) doklady vydand v priebehu qy'stavby, pisomle dorudend zhotovitellovi a oznadend ako sridast' zmlut1,,
d) harmonogram pr6c ajeho aktualizovand verzie,

33 .6 T6to zmluva m6 12 strdn, prilohy podla ods. 33.5. Je lyhotoven6 v Stlroch rovnopisoch s platnost'ou
origin6lu, pridom po podpise zmluvy obdrlikaLd|zmluvn6 strana dve lyhotovenie.

33.1 Zmluva nadobfda platnost' a fdinnost' diom podpisu oboma zfnluvnlimi stranami.

33.8 Zmluvn6, strany prehlasujf, Ze sfhlasia s podmienkami uvedenlfmi v tejto zmluve, do potwdzujri svojimi
podpismi.

Obsah zmluly bol obojstranne prrjaty zazdvdnr,! a potwdenf zmluvnymi stranami.

V Ziline dna: f6 ,{2. uxt)
Za objedtdvatela:
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