

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nás! Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: 6400/6431/55/2006

Číslo zhotoviteľa: 176 602 212

na zhotovenie stavby:
„I/78 Príslop – zosuv, I. etapa“

Článok I.

Zmluvné strany :

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
 Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila.** – generálny riaditeľ
 Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M – 2005, zo dňa 14.02.2005.

Osoba oprávnená podpísať zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
 riaditeľ Slovenskej správy ciest
 Investičná výstavba a správa ciest
 Ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
 podľa listu číslo 1000/1689/2005 zo dňa 1.apríla 2005

IČO: **003328**
DIČ: **2021067785**
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
 Číslo účtu: **7000135433/8180**

Osoby oprávnené na rokovanie :

- | | | |
|-------------------------------|--|---|
| - vo veciach zmluvných | : JUDr. Radoslav Jandzík
Ing. Daniela Cedzová | - referát právny
- odd. verejného obstarávania |
| - vo veciach technických | : Ing. Stanislav Palúch
Ing. Matúš Salát
Ing. Jana Štoderová | - námestník úseku úsek inv. Prípravy
- ved. odd. prípr. stavieb
- predinv. a invest. prípr. stavieb |
| - vo veciach výrobných | : Ing. Ján Mikula | - námestník pre úsek inv. výstavby |
| - vo veciach cenových | : p. Jolana Merjadová | - cenový referát |
| - vo veciach kontroly kvality | : Ing. Ruženka Moravčíková, PhD. – ved.odd.kon.,kvality a skúšobníctva | |
| - vo veciach ekonomických | : p. Katarína Staneková | - ved.odd.ekonomiky a vnút.vzťahov |

Spojenie : tel.: 041/507 46 24, fax.: 041/507 46 26, 15

(ďalej len objednávateľ)

a

1.2 Zhotoviteľ:

1.
 Názov: **EUROVIA – Cesty, a.s.**
 Sídlo: **Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**
 Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I odd. Sa, vložka č. 248/V**
 Štatutárny orgán: **predstavenstvo a.s.**
 V mene ktorého jednajú: **Ing. Andrej Dujava, CSc., člen predstavenstva**
Philippe Verdier, prokurista a.s.
Jozef Baláž, riaditeľ závodu Žilina
splnomocnený k podpisu zmluvy
 IČO: **31 651 518**
 Bankové spojenie: **CALYON Bank Slovakia a.s., č.ú.: 102 053 007 / 8020**

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Jozef Baláž, riaditeľ závodu Žilina
bez podpisového práva Ing. Marcel Baláž, technický námestník
- vo veciach výrobných : Jozef Baláž, riaditeľ závodu Žilina
Ing. Pavol Vadkerty, hlavný stavbyvedúci
- vo veciach kontroly a kvality : Ing. František Milata
- vo veciach technických : Ing. Marcel Baláž, technický námestník
Ing. Pavol Vadkerty, hlavný stavbyvedúci
- vo veciach ekonomických : Ing. Ján Kravčák, ekonomický riaditeľ

Spojenie : **tel.:** 00421 52 7724268, **fax.:** 00421 52 7734 277

(ďalej len zhotoviteľ)

Článok II.**Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie diela:

„I/78 Príslop – zosuv, I. etapa“

pozostávajúce z objektov:

Poradové č.:	Klasifikácia stavieb:	Obj. č.:	Názov objektu:
1		00-00	Všeobecné položky
2	2112	01-00	Sanácia cesty
3	2214	02-00	Preložka VN linky

Projektant:

ISPO spol. s r.o. Slovenská 86, Prešov

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy. Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok.

Podľa § 13 zákona Č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach je súčasťou dodania diela aj skúšobný plán verejnej práce, ktorý zabezpečuje zhotoviteľ stavby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

4

Článok III. Zmluvná cena

1. Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy za zmluvnú cenu:

Zmluvná cena (bez DPH) : 14 953 633,00 Sk
 DPH : 2 841 190,30 Sk
 Zmluvná cena (vrátane DPH) : 17 794 823,30 Sk

Slovom: Sedemnáštmiliónovsedemstodeväťdesiatštyritisícosemstodvadsaťtri 30/100 korún

- 1.1. Cena za zákazku je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 1.2. Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán.

2. Cena po objektoch + všeobecné položky

SO č.:	Názov objektu:	bez DPH:	DPH:	vrátane DPH:
000-00	Všeobecné položky	495 000,00 Sk	94 050,00 Sk	589 050,00 Sk
01-00	Sanácia cesty	13 808 503,00 Sk	2 623 615,60 Sk	16 432 118,60 Sk
02-00	Preložka VN linky	650 130,00 Sk	123 524,70 Sk	773 654,70 Sk
	C e l k o m :	14 953 633,00 Sk	2 841 190,30 Sk	17 794 823,30 Sk

3. Platobné podmienky

3.1

Faktúry sa budú uhrádzať po ukončení každého mesiaca na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác.

3.2

Odovzdanie a prevzatie sa uskutoční po vykonaní celého resp. časti diela. Dielo bude odovzdané a prevzaté podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí všetkými oprávnenými účastníkmi výstavby.

3.3

Úhrada finančných prostriedkov sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa na základe predloženej faktúry.

3.4

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

3.5

Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ zadržal z každej mesačnej faktúry z celkovej fakturovanej sumy s DPH (aj zo zariadenia staveniska) počas celej doby výstavby v zmysle § 12 zák. č. 254/98 Z.z. a § 429 až 431 a § 563 Obch. zákona - 5%.

Článok IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase:

Začatie prác: **dňom odovzdania staveniska**

Ukončenie prác: **31.05.2007**

Odovzdanie a prevzatie staveniska . **do 14 dní po podpise ZoD**

2. V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

Článok V.

Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela, kraj, okres: Žilinský, Dolný Kubín

Katastrálne územie: Oravský Podzámok

Článok VI.

Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa:	stavebný dozorca :	p. Marián Šroba
	zodpovedný geodet :	Ing. Jana Štoderová
Zo strany zhotoviteľa:	stavbyvedúci:	Ing. Pavol Vadkerty
	zodpovedný geodet :	Ing. Oto Svätobjánsky
	koordinátor bezpečnosti práce:	Ján Fečo

Článok VII.

Zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa

Podzhotoviteľ	Predmet plnenia	Cena za predmet plnenia vrátane DPH:	% plnenia z celkového objemu prác
Elektroenergetické montáže, a.s., Pri Rajčianke 6, 010 04 Žilina	SO 02 Preložka VN linky	650 130,00 Sk	4,35%
ISPO, spol s r.o., Slovenská 86, Prešov	realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia	300 000,00 Sk	2,01%
STAS - stavby a sanácie s.r.o., Bulharská 37/1, 917 00 Trnava	špeciálne zakladanie	3 737 385,60 Sk	24,99%

Článok VIII.

Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy okrem zmluvných údajov sú, v zmysle bodu 5.2 zmluvných podmienok všeobecných:
 - oznámenie o prijatí ponuky zo dňa 14.7.2006, Č. j. 315/6400-6431/245/06/AC.
 - zmluvné podmienky zvláštne
 - zmluvné podmienky všeobecné
 - pokyny pre uchádzačov (súťažné podklady)
 - technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) + smernica SSC pre dokumentáciu stavieb, ciest a diaľnic
 - projektová dokumentácia
 - ponuka zhotoviteľa
2. S ohľadom na platby, ktoré má zrealizovať objednávateľ v prospech zhotoviteľa, ako je ďalej uvedené, zhotoviteľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi vykonať a zhotoviť stavbu a odstrániť prípadné vady v súlade so zmluvnými podmienkami.
3. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi v súlade s realizáciou a ukončením prác a odstránením akýchkoľvek väd, zmluvnú cenu v termínoch a spôsobom určeným zmluvou.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Na dôkaz toho uzatvárajú zmluvné strany zmluvu, ktorá sa bude realizovať odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami a potvrdzujú to svojim podpisom.

Za zhotoviteľa: **EUROVIA - Cesty, a.s.**
 Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

.....
 Jozef Baláž
 Riaditeľ závodu Žilina
 Splnomocnený k podpisu zmluvy

Za objednávateľa: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Martina Rázusa 104/A
 010 01 ŽILINA

.....-1-
 Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

riaditeľ

V Žiline, dňa 24.07.2006

V Žiline, dňa 6.9.2006

ZMLUVNÉ ÚDAJE

Nasledujúce údaje sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo pre stavbu:

„ I/78 Príslop – zosuv, I. etapa”

Obstarávateľ:

Názov : Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
Ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 1000/1689/2005 zo dňa 1. apríla 2005

IČO : 00 33 28

DIČ : 2021067785

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu : 7000135433/8180

Stavebný dozor:

Názov: Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Miesto konania súdu v prípade odstúpenia sporu súdu je**Žilina.**
Súdny spor bude riešený v súlade s právnym poriadkom**Slovenskej republiky.**
Právny poriadok vzťahujúci sa na ZoD je právny poriadok**Slovenskej republiky.**
Jazyk dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je **slovenský jazyk.**

Začatie prác:**dňom odovzdania staveniska**

Termín ukončenia stavby:**najneskôr 31.05.2007**

Lehota výstavby v mesiacoch: **cca 11 mesiacov**

Odovzdanie staveniska:**do 14 dní po podpise ZoD**

Stavenisko sa nachádza v kraji: **Žilinský** okres: **Dolný Kubín**

Katastrálne územie : **Oravský Podzámok**

Záručná doba: **5 rokov**

Doba na odstránenie väd: bez zbytočného odkladu - maximálne do..... **45 dní**

Najnižšia poistná čiastka čl. 23.2 zmluv. Podm. všeobecných **5 % z ceny diela**

Harmonogramy prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách :

- podľa určenia stavebným dozorom pri harmonogramoch jednotlivých objektov,
- do 14 dní po podpise ZoD – aktualizovaný celkový harmonogram stavby

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho úpravy 500 .- Sk/deň

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené poskytnutie vybavenia pre zabezpečenie činnosti stavebného dozora 500 .- Sk/ deň

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie plánu bezpečnosti a oznámenia podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 1 000 .- Sk/ deň

Mena pre účely zmluvy o dielo Slovenská koruna (Sk)

Úrok z omeškania obstarávateľa pri zaplatení platieb, mesačných faktúr a konečnej faktúry: o 0,05 % za každý deň omeškania z fakturovanej ceny

Podiel zadržaných platieb z každej mesačnej faktúry z celkovej fakturovanej sumy s DPH (aj zo zar. staveniska) počas celej doby výstavby v zmysle § 12 zák. č. 254/98 Z.z. a § 429 až 431 a § 563 Obch. zákona 5 %

Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela: 25 000 .- Sk/deň

Výška zmluvnej pokuty za omeškanie odstránenia vád a nedorobkov : 2 500 .- Sk
za každú vadu resp. nedorobok

Výška zmluvnej pokuty za nerovnosti povrchu od 5 – 10 mm 30 000 .- Sk
za každú nameranú odchýlku

Výška zábezpeky na odstránenie vád a nedostatkov (čl. 10.2 zmluv. podm.všeob.) 1 000 000,-Sk

Súhlasíme so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto zmluvných údajoch.

Uchádzač :

Názov: **EUROVIA – Cesty, a.s.**
Adresa: **Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**
Štatutárny orgán: **predstavenstvo a.s.**
V mene ktorého jednájú: **Ing. Andrej Dujava, CSc., člen predstavenstva**
Philippe Verdier, prokurista a.s.
IČO: **31 651 518**
Bankové spojenie: **CALYON Bank Slovakia a.s., č.ú.: 102 053 007 / 8020**

Dátum, dňa : 24.07.2006

Za zhotoviteľa : **EUROVIA - Cesty, a.s.**
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274
14

Jozef Baláž
Riaditeľ závodu Žilina
Splnomocnený k podpisu

Žilina, 9.9.2006

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Za obstarávateľa: **INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST**
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ

Príloha č. 1 k ZoD:

č. objednávateľa: *6400/6431/55/2006*

č. zhotoviteľa: *176 602 212*

stavba:

„ I/78 Príslop – zosuv, I. etapa „

Zásady BOZP na stavenisku

Oddiel I.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

1. **Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.**

1.1 **Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti:**

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činnosti,
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) v znení neskorších predpisov.

2. **Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.**

2.1 **Zhotoviteľ zodpovedá:**

- 2.1.1. za kvalifikáciu svojich zamestnancov,
- 2.1.2. za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3. za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.1.4. za ochranu pred požiarimi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5. za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6. za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ je povinný:

2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlas obstarávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko. V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.

2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).

2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :

- a) riadiť sa plánom BOZP, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie,
- b) dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
- c) v objektoch v celom areáli obstarávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
- d) v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
- e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
- f) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
- g) triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- h) predkladať obstarávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi obstarávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
- i) umožniť koordinátorovi BOZP obstarávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.

2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných obstarávateľom s ktorými bol oboznámený.

2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.

- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle „Zásad BOZP na stavenisku“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarmi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle ustanovenia Vyhlášky č. 111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ a doplnku Vyhlášky č. 483/1990 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov - § 5, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie, a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)
- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarmi pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázat ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.
- 2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 7, 7a, 8, 8a až 8d a § 9 zákona č. 367/2001 Z.z. o BOZP
- 2.2.12 Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení § 1 až 105, časť I. až XIII.
- 2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a doporučená koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 6 a § 7 v zmysle nariadenia.
- 2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly :

- a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ,
- b) zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej (neohlásenej) kontroly.

3. Všeobecné ustanovenia.

3.1 Dopĺňujúce podmienky:

3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.

3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.

Oddiel II.

4. Porušenie povinností.

4.1 Sankcie:

4.1.1. Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Sk.

4.1.2. Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ bude zmluvná pokuta vo výške 10 000,- Sk.

4.1.3. V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade s § 4 ods. 1, 2 a § 5 ods. 3, 4, 5 a v zmysle zákona NR SR č. 367/2001 v úplnom znení zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8d písm. b) ods. 2 a § 14 ods. 1 písm. i), j) a ods. 2 za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 20 000,- Sk.

4.1.3.1 V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť prácu, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.

4.1.4. Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 504/2002 o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č. 367/2001 v úplnom znení zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8a ods. 2 písm. a), b), c) a ods. 3 písm. a), s § 8d písm. c) a s § 14 ods. 1 písm. f) bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne 1 000,- Sk

4.1.5. Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 7 a § 8 ods. 1 písm. a), b) a v zmysle zákona NR SR č. 367/2001 v úplnom znení zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8a ods. 5 5 000,- Sk

4.1.6. Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 30 000,- Sk

4.2 Spôsob uplatnenia sankcie.

4.2.1. Za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedených v bodoch 4.1.1 až 4.1.6 a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka

Oddiel III.

5. Záverečné ustanovenie.

5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „Zásadami BOZP na stavenisku“ sa dôkladne oboznámili, s obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok.

5.2 Zásady BOZP na stavenisku sú vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ – stavebník, jedno zhotoviteľ a jedno koordinátor bezpečnosti.

V *Žilina, 6. 7. 2006*
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTÍČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

objednávateľ

dňa 24. 7. 2006

EUROVIA - Cesty, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31551518 IČ DPH: SK2020490274

zhotoviteľ