

ZMLUVA O DIELO č. 6350/07/06 - PPZ

uzatvorená §§ 536-565 a násl. Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby:

„I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky“

čl. I. ZMLUVNÝMI STRANAMI

1.1. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Slovenská správa ciest**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.2005 úplné znenie pod č. 316/M - 2005 zo dňa 14. 02. 2005

Štatutárny orgán: Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená

podpísať zmluvu: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

so sídlom: Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice

IČO: 00 33 28

DIČ: 2021067785

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000135433/8180 - Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest

Telefón: 055/7277200

Fax: 055/7277225

e-mail: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických: Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných: Ing. Roman Šplíchal

(ďalej len objednávateľ)

a

1.2. **ZHOTOVITEĽ:** **LK – ROTEX spol. s r. o. Svidník**
Sov. hrdinov 627/37, 089 01 Svidník
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený: Juraj Leško – konateľ spoločnosti, štatutárny orgán
IČO: 31655645
IČ pre DPH: SK 2020526772
DIČ: 2020526772
Bankové spojenie: SLSP Svidník
Číslo účtu: 0104674085/0900
Telefón: 054/7523757
Fax: 054/723757
e-mail: lk-rotex@stonline.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných: Juraj Leško, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických: Ing. Milan German
- vo veciach realizačných: Ing. Štefan Vrábek
- stavbyvedúci: Vladislav Vasilenko
- zodpovedný geodet: Ing. Peter Cvengroš

(ďalej len zhotoviteľ)

čl. II.

PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí ponuky pre stavbu:

I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky

2.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a poskytnutej projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2. Čas plnenia:

2.2.1. Začatie realizácie diela	08/2006
2.2.2. Dokončenie realizácie diela	06/2007
2.2.3. Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi	08/2006

2.3. Cena diela:

2.3.1. Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH	7 540 209,90 Sk
DPH 19 %	1 432 639,90 Sk

Cena prác celkom s DPH 8 972 849,80 Sk

Slovom: Osemmiliónovdeväťstosedemdesiatdvatisícosemstoštyridsaťdeväť 80/100 Sk

2.3.2. Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela, tak ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku, a ich vynásobení pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v ponuke.

2.3.3. Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže realizovať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.4. Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.

2.3.5. Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

2.3.6. Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku stanovenú zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

čl. III. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

- 3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí náväznosti:
- a) Zmluva o dielo
 - b) C. Zmluvné údaje
 - c) B.2. Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) B.1 Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) A.4 Opis predmetu zákazky a projektová dokumentácia
 - g) A.5 Spôsob určenia ceny a disketa „Cena stavebných prác“
 - h) A.6 Obchodné podmienky
 - i) Ponuka zhotoviteľa
 - j) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.6. Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach do 30 dní od uzavretia zmluvy.
- 3.7. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

čl. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 4.2. Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

- 4.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.5. zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 04. 07. 2 006

Dátum: 28. 8. 2006

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

LK-ROTEX
spol. s r.o.
089 01 SVIDNÍK



.....
Juraj Leško
štatutárny zástupca
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárnické námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-



.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

PRÍLOHA č. 1

k Zmluve o dielo č. 6350/07/06 - PPZ

ZOZNAM UVAŽOVANÝCH PODZHOTOVITEĽOV PRI REALIZÁCIÍ STAVBY

I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky

Uvažovaný podzhotoviteľ

Špecializované práce

Geoprojekt Prešov, s.r.o.
Konštantínova 6
080 01 Prešov

Vytýčenie stavby a obvodu staveniska, predrealizačné zameranie stavby, vyhotovenie geometrického plánu na základe skutočného vyhotovenia stavby v šiestich vyhotoveniach

ASPRON spol. s r.o.
Jantarová 30
040 01 Košice

Odstránenie asfalt. podkladu, spojovací postrek, betón asfalt., spojovací postrek, betón asfalt., presun hmôt

HOFEX spol. s r.o.
Popradská 58
040 11 Košice

Vodorovné dopravné značenie

Dátum: 04. 07. 2006

Dátum: 04. 07. 2006

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

LK-ROTEX
spol. s r.o.
089 01 SVIDNÍK

.....
Juraj Leško
štatutárny zástupca
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28. 08. 2006
na zhotovenie stavby: „I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky“.

OBJEDNÁVATEL: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplne znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
DIČ: 2021067785

a

ZHOTOVITEĽ: LK-ROTEX spol. s r.o., Sov. hrdinov 627/37, 089 01 Svidník
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel s.r.o., vložka č. 548/P
Zastúpený: **Juraj Leško**, konateľ spoločnosti
DIČ: 2020526772

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súvislosti s potrebou realizácie navyše prác a zmeny technického riešenia počas realizácie diela **menia a dopĺňajú** uzavretú Zmluvu o dielo č. 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28.08.2006 na zhotovenie stavby: „I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky“ **následovne:**

čl. II. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2. Čas plnenia:

bod 2.2.2. má nové znenie:

2.2.2. Dokončenie realizácie diela: 08/2007

čl. III. OSOBITNÉ UJEDNANIA

sa dopĺňa:

3.8. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru najneskôr do 60 dní od termínu dokončenia.

3.9. Zmena termínu dokončenia realizácie diela nebude mať vplyv na úpravu jednotkovej ceny položiek uvedených v ponuke zhotoviteľa.

čl. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

sa dopĺňa:

4.6. Ostatné ujednania pôvodnej Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.

4.7. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28.08.2006, je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží tri vyhotovenia.

Svidník, dňa: 25. 06. 2007

Košice, dňa: 27. 06. 2007

Za zhotoviteľa:

LK-ROTEX
spol. s r.o.
089 01 SVIDNÍK

Juraj Leško
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

DODATOK č. 2

10a Z, TN, VN, (SSC)
3x (K ROTEK)

k Zmluve o dielo č. 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28. 08. 2006
na zhotovenie stavby: „I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky“.

OBJEDNÁVATEL: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M- 95 zo dňa 07.12.1995, úplne znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ SSC IVSC Košice
dodatok k zmluve : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ SSC IVSC Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č.ú.7000135433/8180

a

ZHOTOVITEĽ: **LK-ROTEK spol. s r.o.**, Sov. hrdinov 627/37, 089 01 Svidník
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel s.r.o., vložka č. 548/P
Zastúpený: **Juraj Leško**, konateľ spoločnosti
IČO: 31655645
DIČ: 2020526772
Bankové spojenie: SLSP č.ú.0104674085/0900

menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo č.: 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28. 08. 2006 na zhotovenie stavby: „I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky“ nasledovne:

ČL.II. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3. Cena diela:

Bod 2.3.1. sa dopĺňa : Cena diela sa v súlade s bodom 2.3.4 upravuje z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č.1 nasledovne :

Cena diela podľa ZoD bez DPH	7 540 209,90 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č.1 bez DPH	706 098,20 Sk
Upravená cena diela bez DPH	8 246 308,10 Sk
DPH 19 %	1 566 798,50 Sk
Upravená cena prác celkom s DPH	9 813 106,60 Sk

Slovom: Deväťmiliónovosemstottrinásťtisícstošesť 60/100 Sk

Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.2 k ZoD je príloha rekapitulácia ceny stavby po objektoch. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28.08.2006. Dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Svidník, dňa: 10.08.2007

Košice, dňa:

4. 9. 2007

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

LK-ROTEK
spol. s r.o.
089 01 SVIDNÍK

.....
Juraj Leško
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28. 08. 2006
na zhotovenie stavby: „I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky“.

Vaš, Va, 7/21/2007
3x / k Rofee

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
č.5854/M- 95 zo dňa 07.12.1995, úplne znenie pod č. 316/M- 2005 zo dňa
14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ SSC IVSC Košice
dodatok k zmluve :
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č.ú.7000135433/8180

a

ZHOTOVITEĽ: **LK-ROTEX spol. s r.o.**, Sov. hrdinov 627/37, 089 01 Svidník
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel s.r.o., vložka č. 548/P
Zastúpený: **Juraj Leško**, konateľ spoločnosti
IČO: 31655645
DIČ: 2020526772
Bankové spojenie: SLSP č.ú.0104674085/0900

menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo č.: 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28. 08. 2006 na zhotovenie stavby:
„I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky“ n a s l e d o v n e:

ČL.II. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2. Čas plnenia:

Bod 2.2.2 má nové znenie:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu dokončenia realizácie diela z dôvodu zmeny technického riešenia a odúhľasenia úpravy ceny práce.

Zmena termínu dokončenia realizácie diela nebude mať vplyv na úpravu jednotkovej ceny položiek uvedených v ponuke zhotoviteľa.

2.2.2.1. Termín vecného dokončenia diela: **08/2007**

2.2.2.2. Termín finančného odúčtovania diela : **09/2007**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nezmenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6350/07/06 – PPZ zo dňa 28.08.2006.

Dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Svidník, dňa: 15.08.2007

Za zhotoviteľa:

LK-ROTEX
spol. s r.o.
089 01 SVIDNÍK

Juraj Leško
konateľ spoločnosti

Košice, dňa:

17.8.2007

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice