

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa : 6400/6431/59/2006

Číslo zhotoviteľa : 94 / 2006 / 0 / 3

na zhotovenie stavby :

**„I/18 Sučany - križovatka“**

## Článok I.

### Zmluvné strany

**1.1. Objednávateľ :** Slovenská správa ciest  
Sídlo : Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ  
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,  
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.  
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M –  
2005 zo dňa 14.02.2005.

Osoba poverená podpísať zmluvu :

**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**  
riaditeľ Slovenskej správy ciest  
Investičná výstavba a správa ciest  
ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
podľa listu číslo 1000/1689/2005 zo dňa 1. apríla 2005

**IČO :** 00 33 28

**DIČ :** 2021067785

**Bankové spojenie :** Štátna pokladnica, Bratislava

**Číslo účtu :** 7000135433 / 8180

### Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných :	JUDr. Radoslav Jandzík Ing. Daniela Cedzová	- právnik - ved.odd.verejného obstarávania
- vo veciach technických :	Ing. Stanislav Palúch Ing. Matúš Salát p. Beáta Murinová	- námestník pre úsek inv. prípravy - ved. odd. prípravy stavieb - predinv. a invest. príprava stavieb
- vo veciach výrobných : - vo veciach cenových :	Ing. Ján Mikula p. Jolana Merjadová	- námestník pre úsek inv. výstavby - cenový referát
- vo veciach kontroly kvality :	Ing. Ružena Moravčíková, PhD.	- ved.odd.kon., kvality a skúšobníctva
- vo veciach ekonomických :	p. Katarína Staneková	- ved.odd.ekonomiky a vnút.vzťahov

Spojenie : tel.: 041 / 507 46 24; fax : 041 / 507 46 26, 15

( ďalej len objednávateľ )

a

**1.2. Zhotoviteľ :** **DOPRASTAV, a.s.**  
 Sídlo : Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
 Realizačný závod : Závod Žilina, Jesenského 18, P.O.BOX A-18, 010 37 Žilina  
 Právna forma : akciová spoločnosť  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  
 Oddiel : Sa; vložka č. : 581/B;  
 Štatutárny orgán : **Ing. Dušan Mráz – podpredseda predstavenstva**  
**a generálny riaditeľ**  
**Ing. Viktor Karel – člen predstavenstva**

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Ing. Róbert Turanský - riaditeľ závodu Žilina  
 - vo veciach výrobných : Ing. Milan Mečár - výrobný námestník závodu Žilina  
 - vo veciach kontroly kvality : Ing. Róbert Serva - riaditeľ org.zložky TESS  
 Ing. Miloslav Chvíľa - ved. oblastného laboratória Žilina  
 - vo veciach technických : Ing. Karol Lesák - obchodno – technický námestník  
 - vo veciach ekonomických : Ing. Oliver Čvirik - ekonomický námestník Závodu Žilina

Bankové spojenie : Uni Banka, a.s., Bratislava  
 Číslo účtu : 28 871 / 1200  
 IČO : 31 333 320  
 DIČ : 2020372497  
 IČ pre DPH : SK2020372497

Spojenie : tel.: 041 / 73 43 111; fax : 041 / 73 43 169;

( ďalej len zhotoviteľ )

**Článok II.**  
**Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie diela :

**„I/18 Sučany - križovatka“**

pozostávajúce z objektov :

Klasifikácia stavieb :	JKSO :	Objekt č.	Názov objektu :
2111	822 22	001	Okružná križovatka
2112	822 29	002	Obslužné komunikácie
2224	828 75	003	Verejné osvetlenie okružnej križovatky
2112	822 29	004	Chodník a obratisko
2212	827 11	005	Prestavba verejného vodovodu
2211	827 51	006	Prekládka VTL plynovodu
2214	828 72	007	Prekládka vedenia VN a optického kábla SSE
2213	828 81	009	Prekládka vedení spoločnosti Orange
2213	828 81	010	Prekládka vedení spoločnosti Slovak Telekom

Projektant :  
PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 Martin

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy. Súčasťou predmetu plnenia je aj dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok.

Podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach je súčasťou dodania diela aj skúšobný plán verejnej práce, ktorý zabezpečuje zhotoviteľ stavby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

### Článok III. Zmluvná cena

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy za zmluvnú cenu :

Zmluvná cena ( bez DPH ) : 29 282 789,- Sk  
DPH : 5 563 730,- Sk  
Zmluvná cena ( vrátane DPH ) : 34 846 518,- Sk

Slovom : tridsaťštyrimiliónovosemstoštyridsaťšesttisícpäťstoosemnásť/Sk

- 1.1. Cena za zákazku je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

#### 2. Cena po objektoch + všeobecné položky

SO č.	Názov objektu :	bez DPH :	DPH :	vrátane DPH :
000-00	Všeobecné položky	762 183,-	144 815,-	906 998,-
2111	Okružná križovatka	17 460 544,-	3 317 503,-	20 778 047,-
2112	Obslužné komunikácie	5 361 528,-	1 018 690,-	6 380 218,-
2224	Verejné osvetlenie okružnej križovatky	2 074 382,-	394 133,-	2 468 514,-
2112	Chodník a obratisko	1 625 514,-	308 847,-	1 934 361,-
2212	Prestavba verejného vodovodu	482 618,-	91 697,-	574 315,-
2211	Prekládka VTL plynovodu	312 238,-	59 325,-	371 563,-
2214	Prekládka vedenia VN a optického kábla SSE	609 576,-	115 820,-	725 396,-
2213	Prekládka vedení spoločnosti Orange	314 750,-	59 803,-	374 553,-
2213	Prekládka vedení spoločnosti Slovak Telekom	279 456,-	53 097,-	332 553,-
<b>C e l k o m</b>		<b>29 282 789,-</b>	<b>5 563 730,-</b>	<b>34 846 518,-</b>

#### 3. Platobné podmienky

##### 3.1

Faktúry sa budú uhrádzať po ukončení každého mesiaca na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác.

### 3.2

Odobzdanie a prevzatie sa uskutoční po vykonaní celého, resp. časti diela. Dielo bude odovzdané a prevzaté podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí všetkými oprávnenými účastníkmi výstavby.

### 3.3

Úhrada finančných prostriedkov sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa na základe predloženej faktúry.

### 3.4

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

### 3.5

Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ zadržal z každej mesačnej faktúry z celkovej fakturovanej sumy s DPH (aj zo zariadenia staveniska) počas celej doby výstavby v zmysle § 12 zák. č. 254/98 Z.z. a § 429 až 431 a § 563 Obch. zákona – 5 %.

## Článok IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase :

Začatie prác :	<b>dňom odovzdania staveniska</b>
Ukončenie prác :	<b>15.12.2006</b>
Odovzdanie a prevzatie staveniska :	<b>do 7 dní po podpise ZoD</b>

2. V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

## Článok V. Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela, kraj, okres : Žilinský, Martin  
Katastrálne územie : Sučany

## Článok VI. Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa :	stavebný dozorca :	Ing. Šalaga, Ing. Filipek
	zodpovedný geodet :	Ing. Jana Štoderová
Zo strany zhotoviteľa :	stavbyvedúci :	Ing. Branislav Rovňaník
	v jeho neprítomnosti :	Ing. Juraj Androvič
	zodpovedný geodet :	Ing. Anton Koža
	koordinátor bezpečnosti práce :	p. Ladislav Machyna

## Článok VII. Zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa

- PRESTAV Žilina, s.r.o., Bánovská 8024/10, 010 01 Žilina – SO -006 Prekládka VTL plynovodu

- ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s., odštepny závod Žilina, Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina – SO 007 Prekládka VN a optického kábla SSE
- Automatizácia dopravných a telekomunikačných systémov, s.r.o., Poľovnícka 50, 013 25 Stráňavy – SO 009 Prekládka vedení spoločnosti Orange + SO 010 Prekládka vedení spoločnosti Slovak Telekom

Podzhotoviteľ	Predmet plnenia	Cena za predmet plnenia vrátane DPH :	% plnenia z celkového objemu prác :
PRESTAV Žilina, s.r.o.	SO-006 Prekládka VTL plynovodu	371 563,-	1,066 %
ELZA, a.s.	SO-007 Prekládka VN a optického kábla SSE	725 396,-	2,081 %
ADTS, s.r.o.	SO-009 Prekládka vedení spoločnosti ORANGE	374 553,-	1,075 %
ADTS, s.r.o.	SO-010 Prekládka vedení spoločnosti Slovak Telekom	332 553,-	0,954 %

### Článok VIII. Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy okrem zmluvných údajov sú, v zmysle bodu 5.2 zmluvných podmienok všeobecných :
  - oznámenie o prijatí ponuky zo dňa 20.9.06, č.j. 353/6400-310/6431/06/AC
  - zmluvné podmienky zvláštne
  - zmluvné podmienky všeobecné
  - pokyny pre uchádzačov (súťažné podklady)
  - technicko – kvalitatívne podmienky (TKP) + smernica SSC pre dokumentáciu stavieb, ciest a diaľnic (na internetovej stránke SSC – [www.sk.ssc.sk](http://www.sk.ssc.sk) )
  - projektová dokumentácia
  - ponuka zhotoviteľa
2. S ohľadom na platby, ktoré má zrealizovať objednávateľ v prospech zhotoviteľa, ako je ďalej uvedené, zhotoviteľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi vykonať a zhotoviť stavbu a odstrániť prípadné vady v súlade so zmluvnými podmienkami.
3. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi v súlade s realizáciou a ukončením prác a odstránením akýchkoľvek väd, zmluvnú cenu v termínoch a spôsobom určeným zmluvou.

### Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike.


3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Na dôkaz toho uzatvárajú zmluvné strany zmluvu, ktorá sa bude realizovať odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami a potvrdzujú to svojím podpisom.

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

**Dopravný, a. s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
0310

.....  
**Ing. Dušan Mráz**  
podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  


**Ing. Viktor Karel**  
člen predstavenstva

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA

.....  
**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**  
riaditeľ

V Bratislave, dňa 14. 9. 2006

V *Žilina*, dňa *24.9.2006*

**ZMLUVNÉ ÚDAJE**

Nasledujúce údaje sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo pre stavbu :

**„I/18 Sučany - križovatka“****Obstarávateľ :**

Názov : **Slovenská správa ciest**  
Sídlo : **Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava**  
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ**

Osoba poverená uzavrieť zmluvu :

**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**  
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest  
ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
podľa listu číslo 1000/1689/2005 zo dňa 1. apríla 2005

IČO : **00 33 28**

DIČ : **2021067785**

Bankové spojenie : **Štátna pokladnica, Bratislava**

Číslo účtu : **7000135433 / 8180**

**Stavebný dozor :**

Názov : **Slovenská správa ciest**  
**Investičná výstavba a správa ciest**  
ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

**Miesto konania súdu** v prípade odstúpenia sporu súdu je ..... **Žilina.**  
**Súdny spor** bude riešený v súlade s právnym poriadkom ..... **Slovenskej republiky.**  
**Právny poriadok** vzťahujúci sa na ZoD je právny poriadok ..... **Slovenskej republiky.**

**Jazyk dokumentov** tvoriacich zmluvu o dielo je **slovenský jazyk.**

Začatie prác : ..... **dňom odovzdania staveniska**

Termín ukončenia stavby : ..... **15.12.2006**

Lehota výstavby v mesiacoch : ..... **3 mesiace.**

Odovzdanie staveniska : ..... **do 7 dní po podpise ZoD**

Stavenisko sa nachádza v kraji : **Žilinský** okres : **Martin**

Katastrálne územie : **Sučany**

Záručná doba : ..... **5 rokov**

Doba na odstránenie vád : bez zbytočného odkladu – maximálne do ..... **45 dní**

Najnižšia poistná čiastka čl. 23.2 zmluv. Podm. všeobecných ..... **5 % z ceny diela**

**Harmonogramy** prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách :

- podľa určenia stavebným dozorom pri harmonogramoch jednotlivých objektov,
- do 14 dní po uzavretí zmluvy – pri celkovom harmonograme stavby

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho

úpravy ..... 500.- Sk/deň

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené poskytnutie vybavenia pre zabezpečenie činnosti stavebného dozora ..... 500.- Sk/deň

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie plánu bezpečnosti a oznámenia podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 ..... 1 000.- Sk/deň

Mena pre účely zmluvy o dielo ..... **Slovenská koruna (Sk)**

Úrok z omeškania objednávateľa pri zaplatení platieb, mesačných faktúr a konečnej faktúry :  
..... o 0,05 %  
**za každý deň omeškania z fakturovanej ceny**

Podiel zadržaných platieb z každej mesačnej faktúry z celkovej fakturovanej sumy s DPH (aj zo zar. staveniska) počas celej doby výstavby v zmysle § 12 zák. č. 254/98 Z.z. a § 429 až 431 a § 563 Obchod. zákona ..... 5 %

Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela : ..... 25 000.- Sk/deň

Výška zmluvnej pokuty za omeškanie odstránenia vád a nedorobkov : ..... 2 500.- Sk  
za každú vadu, resp. nedorobok

Výška zmluvnej pokuty za nerovnosti povrchu od 5 – 10 mm ..... 30 000.- Sk  
za každú nameranú odchýlku

Výška zábezpeky na odstránenie vád a nedostatkov (čl. 10.2. zmluv.pod.všeob.) ... 1 000 000.- Sk

**Súhlasíme so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto zmluvných údajoch.**

**Uchádzač :**

Názov : **Doprastav, a.s.**  
 Adresa : Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
 Štatutárny orgán : Ing. Dušan Mráz, podpredseda Predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Viktor Karel, člen predstavenstva  
 IČO : 31 333 320  
 DIČ : 2020372497  
 Bankové spojenie : Uni Banka, a.s. Bratislava  
 Číslo účtu : 28 871 / 1200

V Bratislave, 14. 9. 2006

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa : 24.9.2006

.....  
**Ing. Dušan Mráz**  
 podpredseda predstavenstva  
 a generálny riaditeľ  
**Doprastav, a.s.**  
 Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
 0310

.....  
**Ing. Viktor Karel**  
 člen predstavenstva

.....  
**STAVOPROJEKČNÁ SPRÁVA CIEST**  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Martina Rázusa 104/A  
 010 01 ŽILINA

.....  
**Doc. Ing. Ivan Hlaváč, CSc.**  
 riaditeľ



# Príloha č. 1 k ZoD

Číslo objednávateľa : .....*6400/6431/59/2006*.....

Číslo zhotoviteľa : 94 / 2006 / 0 / 3

**stavba :**

***„ I/18 Sučany - križovatka “***

**Zásady BOZP na stavenisku**

## Oddiel I.

### BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

#### 1. **Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.**

##### 1.1 **Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti :**

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činností,
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP) v znení neskorších predpisov.

#### 2. **Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.**

##### 2.1 **Zhotoviteľ zodpovedá :**

- 2.1.1 za kvalifikáciu svojich zamestnancov,
- 2.1.2 za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3 za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.1.4 za ochranu pred požiarmi, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5 za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6 za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

##### 2.2 **Zhotoviteľ je povinný :**

- 2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorá tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko.  
V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.

- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).
- 2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :
- a) riadiť sa plánom BOZP, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie,
  - b) dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
  - c) v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
  - d) v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
  - e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
  - f) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
  - g) triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - h) predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
  - i) umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom, s ktorým bol oboznámený.
- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.
- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle „**Zásad BOZP na stavenisku**“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarmi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle ustanovenia Vyhlášky č. 111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ a doplnku Vyhlášky č. 483/1990 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov - § 5, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)

- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarom pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.
- 2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 7, 7a, 8, 8a až 8d a § 9 zákona č. 367/2001 Z. z. o BOZP.
- 2.2.12 Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení § 1 až 105, časť I. až XIII.
- 2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a doporučená koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 6 a § 7 v zmysle nariadenia.
- 2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbujuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- 2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly :
- a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ,
  - b) zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej (neohlásenej) kontroly.

### **3. Všeobecné ustanovenia.**

#### **3.1 Doplnujúce podmienky :**

- 3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.
- 3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.