

10a Z, TN, SSC,
3x Prodosing

ZMLUVA O DIELO č. zhotoviteľa 679-08 / 07
č. objednávateľa 647 / 6350 / 2007/ ZNH – 27/ 2007

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu:

I/67 – 059 Veľká Lomnica, most v km 95,508

čl.1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma rozpočtová organizácia, zriadená MDPaT SR Zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie číslo 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006

Štatutárny orgán Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
so sídlom Kasárenské nám.4, 040 01 Košice
IČO 00 33 28
DIČ 2021067785
Bankové spojenie Štátna pokladnica, č.ú. : 7000135433/8180
Názov účtu : Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest (VÚ ŠR SSC)

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických Ing. Ľuboslav Adam, námestník úseku investičnej prípravy IVSC
Ing.Gabriela Mareková, Ing. Tomková

Telefón 055 / 7277 200
Fax 055 / 7277 225
e-mail jozef.fabian@ssc.sk ; gabriela.marekova@ssc.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ Prodosing, s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.Sro,vložka č.12107/P

IČO 36 465 992
DIČ 2020007715
IČ-DPH SK2020007715
Zastúpený Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti
Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti

Bankové spojenie VÚB Prešov, č.ú. 1387702959/0200
Telefón 051 / 74805 24, 74805 31
Fax 051 / 74805 25

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti
- vo veciach technických Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl.2 Predmet zmluvy o dielo

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za jeho vykonanie dohodnutú cenu.

2.2. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP), pre stavbu :

„ I/67 – 059 Veľká Lomnica, most v km 95,509 “.

- 2.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene a na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite.
- 2.4 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 stavebného zákona, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 cit. zák. a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie.

čl.3. Rozsah a obsah diela

- 3.1. Dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu pre ponuku (DP) sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať podľa Technických podmienok TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“ vydaných MDPT SR v súlade s príslušnými technickými, právnymi predpismi a normami. Digitálne spracovanie dokumentácie musí zodpovedať TP SSC 07/2004.
- 3.2. Pri vypracovaní dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované v prílohe č. 1 a oprávnené požiadavky dotknutých správcov podzemných a nadzemných vedení.
- 3.3. Pri vypracovaní dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať podmienky územného rozhodnutia.
- 3.4. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v nasledujúcom počte súprav :
- 3.4.1 **kompletná dokumentácia na stavebné povolenie DSP** - 10 vyhotovení
- 3.4.2 **kompletná dokumentácia pre ponuku DP** - 10 vyhotovení
- 3.4.3 **kompletná dokumentácia DSP, DP v digitálnej forme** - 2 vyhotovenia
- 3.4.4 **navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie**
- **prehľadná situácia stavby M 1** - 10 x

čl.4. Termín plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo v termíne:

Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP : **15.11.2007**
Dokumentácia pre ponuku DP : **30.03.2008**

- 4.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi, s potvrdením o prevzatí formou preberacieho protokolu.

čl.5. Cena diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena diela uvedená v slovenských korunách, je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, vyhlášky č.87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení. Do ceny sú zahrnuté len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk.

Zmluvná cena celkom bez DPH v Sk	:	669 760,00 Sk
DPH 19 % v Sk	:	127 254,40 Sk

Zmluvná cena celkom s DPH v Sk	:	797 014,40 Sk
=====		

Slovom : **sedemstodevät'desiatsedemtisícštrnásť slovenských korún, 40/100.**

- 5.2 Špecifikácia ceny diela tvorí prílohu tejto zmluvy o dielo.
- 5.3 Úhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovná :
- a) 90 % z ceny diela po dodaní dokumentácie
- b) 10 % z ceny do 3 mesiacov, po vykonaní kontroly diela – v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 5.4. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl.5.1 a čl.5.3 budú faktúry vyhotovené zhotoviteľom, splatné do 30 dní od dátum prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenská nám.4. Fakturácia ceny diela bude predložená podľa objektovej skladby. Platby zhotoviteľovi budú realizované v slovenských korunách.

- 5.5. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním diela do stanoveného termínu, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- Sk za každý deň omeškania, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom so splatnosťou do 30 dní odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi. Prílohou takejto faktúry bude preberací protokol.
- 5.6. V prípade, že sa zhotoviteľ po uplatnení reklamácie dostane do omeškania s odstránením vady diela v stanovenej lehote, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Sk za každý deň omeškania, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom so splatnosťou do 30 dní odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi. Prílohou takejto faktúry bude preberací protokol.
- 5.7. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.
- 5.8. Cena predmetu zákazky celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

čl.6 Zodpovednosť zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne a bez závad a nedostatkov.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecné záväzne predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení vady, písomnou formou a stanoví v nej lehotu na odstránenie vady diela.
- 6.4 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že objednávateľ je oprávnený uplatniť u zhotoviteľa reklamáciu podľa článku 7 tejto zmluvy aj počas výkonu autorského dozoru zhotoviteľom v čase realizácie stavby v tom prípade, ak následkom vady diela nebude stavby alebo jej časť realizovateľná.
- 6.5 Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako sú určené v tejto zmluve.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti podať SSC, IVSC Košice vyhlásenie.
- 6.7 Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať všetkých rokovaní, stretnutí s verejnosťou so zainteresovanými stranami a pod., ktoré súvisia s dielom a ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú.
- 6.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím objednávateľom poskytnutých podkladov a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť nevhodnosť týchto podkladov, alebo ak na nevhodnosť podkladov zhotoviteľ objednávateľa upozornil písomnou formou a objednávateľ na upozornenie nereagoval alebo trval na ich použití. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný. Zhotoviteľ nezodpovedá za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali v čase od spracovania a dodania projektovej dokumentácie (DSP, DP) do začatia stavby.

čl.7 Reklamačný poriadok

- 7.1 Zmluvné strany sa pre prípad zistenia väd diela dohodli na nasledujúcom spôsobe uplatnenia zodpovednosti zhotoviteľa formou reklamácie diela.
- 7.2 V prípade, že objednávateľ zistí vadu diela alebo jeho časti, bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi reklamáciu diela, alebo jeho časti a zároveň vyzve zhotoviteľa na odstránenie vady.

- 7.3 Na odstránenie vady sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu.
- 7.4 Prípadné doplňujúce údaje k reklamácií je zhotoviteľ povinný požiadať od objednávateľa písomne tak, aby bol schopný odstrániť vadu v objednávateľom stanovenej lehote.
- 7.5 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí prepracovaného diela alebo jeho časti formou preberacieho protokolu.

čl. 8 Osobitné dojednania

- 8.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú prílohy :
- Č. 1 – Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), a dokumentácie na ponuku (DP)
 - Č. 2a, 2b, 2c – Špecifikácia ceny predmetu zmluvy pre DSP a DP
- 8.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov štátnej správy a miestnych úradov. Rokovanie zvolá pozvánkou minimálne 7 dní pred termínom jeho konania.
- 8.3 Zhotoviteľ uplatní požiadavky na návrh stavebných výrobkov, ktoré majú byť zabudované a použité pri realizácii stavby v súlade so zákonom č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- 8.4 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi úplnú pracovnú dokumentáciu v 2 vyhotoveníach na pripomienkovanie minimálne 6 týždňov pred zmluvným termínom dodania.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný prejednať dokumentáciu s príslušnou Technickou inšpekciou a predložiť jej záväzné stanovisko.
- 8.6 Zhotoviteľ spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu príp. predčasnému opotrebovaniu v zmysle zák.č.254/1998 Z.z. o verejných prácach
- 8.7 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 8.8 Objávateľ sa zaväzuje použiť dielo iba v súvislosti s prípravou a realizáciou predmetnej stavby.
- 8.9 Prípadne spory medzi objednávateľom a zhotoviteľom budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade nedohody, spory budú riešené súdnou cestou v zmysle právneho poriadku SR.
- 8.10 Objávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu preukázateľného nesplnenia ustanovení tejto zmluvy, pričom výpovedná lehota je 5 pracovných dní.
- 8.11 Pri odstúpení od zmluvy pre preukázateľné nesplnenie ustanovení tejto zmluvy v zmysle bodu 8.10 zhotoviteľ nemá nárok na náhradu nákladov.

čl.9 Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať bezchybné dielo v súlade s podkladmi a podmienkami objednávateľa.
- 9.2 Objávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné dielo dohodnutú cenu.
- 9.3 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- 9.4 Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomne, formou očíslovaných dodatkov, so súhlasom zmluvných strán. Tieto dodatky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

9.5 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží tri vyhotovenia.


9.6 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne určitá a zrozumiteľná a že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

Dátum : 30.7.2007

Dátum : 30.7.2007

Objednávateľ :




Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Zhotoviteľ :

Mária Kušvarová
konateľka spoločnosti




PRODOSING spol. s r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
IČO 36465992 IČ DPH SK2020007715

PRÍLOHA č.1

Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP)

1. Identifikačné údaje

1.1 Stavba

- názov: **I/67 – 059 Veľká Lomnica, most v km 95, 509**
- miesto (kraj, okres,): **Prešovský, Kežmarok**

1.2 Stavebník

- názov: **Slovenská správa ciest Bratislava
Investičná výstavby a správa ciest Košice**
- adresa: **Kasárenské nám. č. 4, 041 55 Košice**
- adresa: **MDPaT SR Bratislava**

2. Určenie dokumentácie

2.1 Predmet

- druh cesty: **cesta I. triedy č. 67**
- návrhová kategória : **C 11,5 reduk. (min. C 9,5)**
- ďalšie charakteristiky:

dĺžka premostenia	25,0 m
počet polí	1
šikmosť	K 90°

2.2 Druh stavby

- stavebná úprava: **rekonštrukcia**

2.3 Účel a ciele stavby

Most č. 59 na ceste I/67 cez Studený potok v obci Veľká Lomnica je v nevyhovujúcom stavebno – technickom stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktorá sa uskutočnila v roku 2005, bol stav mosta hodnotený ako veľmi zlý (VI.)

Cieľom stavby je rekonštrukcia tohto mostného objektu, hlavne jeho nosnej konštrukcie tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť cestnej premávky na dôležitom cestnom ťahu, ktorý spája mesto Poprad s mestom Kežmarok.

2.4 Umiestnenie stavby

Je dané jestvujúcim umiestnením mostného objektu č. 59 na ceste I/67 cez Studený potok v obci Veľká Lomnica v pasportnom km 95,509.

2.5 Rozsah stavby:

Vychádzajúc z údajov mostného listu a doporučení z hlavnej prehliadky mostu v roku 2005, rozsah rekonštrukcie mostu predpokladá:

- odstránenie jestvujúceho mostného zvršku včítane ríms a bez. zariadení
 - vyspravenie a zosilnenie konštrukcie
 - výmena valčekových ložísk na oporách za pryžové ložiská
 - po posúdení, nutnosť odstrániť jestvujúce záverné múriky na oporách a zriadenie nových včítane prechodových dosiek
 - zriadenie nového mostného zvršku a bezpečnostných zariadení
 - zriadenie povrchových mostných záverov
 - spevnenie svahu koryta potoka pod mostom na príľahlej strane piliera a opory
 - oprava škár v kamennom murive a úložných prahov na spodnej stavbe mostu
 - najnutnejšia úprava cesty I/67
- (viď príloha č. 4 a 5)

2.6 Orientačné charakteristiky územia

Most sa nachádza na ceste I/67 v km 95,509 v obci Veľká Lomnica a premostuje Studený potok. Cesta ide v súbehu so železničnou traťou Poprad – Plaveč.

3 Podklady a údaje

3.1 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady

Na rekonštrukciu mosta, ktorý bol postavený v roku 1957, nebola spracovaná žiadna dokumentácia.

Podkladom pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie pre ponuku (DP), je priložený mostný list – príloha č.2 a protokol z Hlavnej prehliadky mosta – príloha č. 3

3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií

Nie sú, budú zabezpečované v priebehu vypracovania dokumentácie

4 Požiadavky

4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie

- obsah dokumentácie je daný prílohou č. 8, 10 a č. 11 TP 03/2006
- riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby;
- zapracovať všetky opodstatnené požiadavky a podmienky z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk, ktoré vyplývajú z prerokovania dokumentácie počas jej spracovania
- začlenenie stavby do krajiny navrhnuť v zmysle zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie minimalizoval;
- všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie sa potvrdzujú odbornou spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.

4.2 Nároky na dokumentáciu

- navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie;
- minimalizovať dočasné zábery;
- stavbu navrhnuť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov;
- riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili;
- rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a odsúhlasiť s objednávatelom;
- optimálne technické a ekonomické riešenie mostných objektov;
- mostné prechodové konštrukcie navrhovať v súlade so zákonom č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve;
- vykonať statické posúdenie mostu – diagnostika nosnej konštrukcie a prepočet zaťažiteľnosti mosta a ložísk
- spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov;
- zabezpečiť prieskumy a posúdenia
- riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa využívajú počas výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami;
- navrhnuť etapy a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách;
- riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami;
- spracovanie dokumentácie pre nakladanie s odpadom
- navrhnuť harmonogram organizácie výstavby (POV);
- popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy);
- polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi pozemnoknižného katastra (právny stav).

4.3 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní

- inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa,
- dopravno – inžinierske údaje,
- diagnostika mostnej konštrukcie a prepočet zaťažiteľnosti vozovky a ložísk
- zistenie jestvujúce konštrukcie na moste

4.4 Spôsob a lehoty prerokovania

- odsúhlasenie smerového a výškového vedenia trasy cesty
- odsúhlasenie skladby oddielov/objektivej skladby s objednávateľom,
- odsúhlasenie návrhu mostného objektu
- vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/61 Zb. v znení neskorších predpisov,
- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov objektov stavby s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok,
- odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom – podmienka pre spracovanie grafického podkladu,
- odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov doložené zmluvou o budúcej zmluve vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,
- odsúhlasenie dokumentácie s dotknutými zložkami ŽSR, súhrnné stanovisko ŽSR,
- predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods.1), písm.d) zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku k dokumentácii objektov stavby v dokladovej časti,
- predloženie projektovej dokumentácie oddielov/objektov, ktoré sú v zmysle § 54, ods.1) zákona č.164/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov o dráhach určenými technickými zariadeniami, na posúdenie príslušnému dráhovému správnomu úradu a doloženie tohto posudku v dokladovej časti,
- odsúhlasenie návrhu dopravného značenia s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a doloženie dokladu o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom,
- koncept dokumentácie projektant prerokuje na záverečnom prerokovaní,
- záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie,
- požaduje sa účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ k tomu vyzve.

4.5 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie

- druh reprografickej metódy - neurčuje sa
- digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh v dohodnutom formáte,
- odovzdanie kompletnej DSP a DP v digitálnej forme podľa TP 07/2004 (formát dgn., dwg.)

4.6 Počet výtlačkov

- kompletná dokumentácia na stavebné povolenie : 10 sád
- kompletná dokumentácia pre ponuku : 10 sád
- navyše výtlačky : prehľadná situácia stavby M 1 : 10 x

4.7 Ostatné požiadavky

- predložiť časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej dokumentácie,
- zhotoviteľ dokumentácie koordinuje práce so zhotoviteľmi samostatne spracúvaných prieskumov a podkladov,
- vstupy na pozemky si vybaví zhotoviteľ geodetických prác, IGHP a pod.

spracovala : Ing. Tomková