

V0a2, Ing Čorej, SSC  
3x OAT

## ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa : Z-604/ 6370/ 2008/ZNH – 14/08

č. zhotoviteľa : 6/2008/Ša

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. na zhotovenie prác :

„Sanácia priečných a pozdĺžnych trhlín I/18 okres Poprad , Levoča, I/18 okres Prešov, I/73 okres Svidník“.

### čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ

Adresa

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená podpísať zmluvu

IČO

DIČ

Bankové spojenie

Telefón

Fax

e-mail

**Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :**

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
- vo veciach realizačných

#### Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14. 02 .2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.mája 2006.

#### Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

Kasárenské námestie č. 4 , 040 01 Košice

00 33 28

2021067785

700135433/8180 – VÚ ŠR Slovenská správa ciest zriadený v Štátnej pokladnici

055/72 77 200

055/ 72 77 225

[jazef.fabian@ssc.sk](mailto:jazef.fabian@ssc.sk)

Ing. Jozef Fabian , riaditeľ IVSC Košice

Ing. Juraj Čorej ,

Ing. Ladislav Míntal'

( ďalej len objednávateľ )

#### 1.2. Zhotoviteľ

Právna forma

Zastúpený

IČO

IČ DPH

Bankové spojenie

Číslo účtu

Telefón

Fax

e-mail

**Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :**

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
- vo veciach cenových
- hlavný stavbyvedúci

#### OAT spol. s r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 BRATISLAVA

spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaný

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Oddiel : Sro, vo vložke číslo: 547 /B

Ing. Ivan Bauer , riaditeľ spoločnosti

17310016

SK 2020318410

Tatra banka, a.s. Bratislava

IBAN SK19 1100 0000 0026 2104 0266

02/ 58236 301-4 ,

02/ 534 13 048

[ludovit.saly@oat.sk](mailto:ludovit.saly@oat.sk)

Ing. Ivan Bauer

Ing. Heribert Menke

Ing. Ľubomír Makšim

Ing. Ľudovít Šály

Ing. Ľubomír Makšim

- riaditeľ spoločnosti

- vedúci strediska Bratislava

- vedúci strediska Košice

- zástupca riaditeľa

- vedúci strediska Košice

( ďalej len zhotoviteľ )

## Čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmetom, zhotovenia stavebných prác :

**„Sanácia priečných a pozdĺžnych trhlín I/18 okres Poprad , Levoča, I/18 okres Prešov, I/73 okres Svidník „ .**

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu podkladov pre ponuku a podľa predloženej ponuky , bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia :

2.2.1 Začatie realizácie prác : 06/2008  
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 07/2008  
2.2.3. Odovzdanie staveniska zhotoviteľ'a : 06/2008

2.3 Cena diela :

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov .  
Cenová agenda je realizovaná v režime EON vyjadrených v jednotkovej cene.

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje :

Cena diela bez DPH .....	825 352,50 Sk
DPH 19 % .....	156 816,90 Sk
<b>Cena diela celkom s DPH .....</b>	<b>982 169,40 Sk</b>

**Slovom : deväťstoosemdesiatdva tisíc stošesťdesiatdeväť slovenských korún a štyridsať halierov**

Špecifikácia ceny prác tvorí prílohu tejto zmluvy.

2.3.3 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia stavby tak , ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku - a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke .

2.3.4 Naviac práce nad rámec požadované objednávatel'om zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávatel'om na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.5 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok .

2.3.6 Objednávatel' zabezpečí financovanie prác podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje stavbu podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávatel'om.


2.3.7 Cena diela celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenou zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

## Čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú , že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.

3.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú následné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :

- a./ Zmluva o dielo
- b./ Zmluvné údaje
- c./ Zmluvné podmienky zvláštne
- d./ Zmluvné podmienky všeobecné



- e./ Opis prác
- f./ Cenová ponuka zhotoviteľa
- g./ Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedenom v zmluve.
- 3.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve .
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby
- 3.6 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.

#### Čl. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné písomnými a očíslowanými dodatkami , ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch , každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačkoch
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú , že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy , že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum : 30.6. 2008


Za objednávateľa :

  
Ing. Jozef FABIAN  
riaditeľ  
SSC IVSC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

Dátum : 12.6. 2008

Za zhotoviteľa :

  
Ing. Ivan BAUER  
riaditeľ  
OAT spol. s r.o. Bratislava

**OAT spol. s r.o.**  
Mlynské Nivy 61/A  
825 18 Bratislava