ZMLUVA O DIELO
gislo ... ROEP - 2/2008

uzavreta v zmysle § 536 — 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

v zneni neskorsich predpisov

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Objednavater : Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Statutarny zastupca: JUDr. Stefan Moyzes
predseda UGKK SR

Osoby opravnené konat vo veciach tejto zmluvy :
prednostka KU v Banskej Bystrici: Ing. Maria Kovacova

ICO : 00166260
Bankoveé spojenie :  Statna pokladnica ¢. uctu 7000063046/8180

Zhotovitel’: GPS spol. sr.0.,

2.1,

Nam. sv. Mikulasa, Zadné trakty 1721/26A
064 01 Stara Lubovna

Zastupeny : Jan Rokonal, konatel spolo¢nosti
Vybavuje : Anton Relovsky
ICO : 317 28 553

Bankoveé spojenie :  Slovenska sporitelfia a.s., Stara Lubovna
¢. uctu 0530028887/0900

Kontaktné udaje :  tel/fax - 052/43 246 90, mobil - 0905 538 200, 202
e-mail: gps.sl@orangemail.sk

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu PresSov, v odd. Sro, vo viozke 3082/P

Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a predlozenie na schvalenie registra obnovenej
evidencie pozemkov (dalej len ROEP) v katastralnom uzemi Krivan, obec Krivan,
okres Detva.



2.2. Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v sulade s nasledovnymi predpismi:

Zakon NR SR ¢. 180/1995 Z. z. o niektorych opatreniach na usporiadanie viastnictva
k pozemkom, v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska UGKK SR ¢&. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 180/1995 Z. z.,
Metodicky navod (dalej MN) na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov
¢. MN 74.20.73.47.00 uc¢inného od 1. jula 2006,

pravnych noriem a technickych predpisov, na ktoré sa odvolavaju vysSie uvedené
predpisy.

2.3. V pripade, Zze pocCas plnenia zmluvy nastanu zmeny pravnych noriem a technickych

2.4.

313

3.2.

predpisov, zhotovitel je povinny ich pri spracovani ROEP dodrzat.

Spravnym organom v dobe uzatvarania zmluvy je Sprava katastra Detva zastupena
riaditelom spravy katastra.

Clanok Ill.
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje zostavit' a predlozit' na schvalenie dielo uvedené v ¢lanku II.
tejto zmluvy v tychto etapach a terminoch:

|. etapa: Spracovanie grafického suboru KN zobrazujuceho stav katastralnej
mapy najeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického suboru
poévodného urCeného operatu PM (stav analégovej mapy UO)
a spracovanie grafického suboru BPEJ vo vymennom formate
grafickych informacii (VGI), v termine do: 31. 10. 2009

. etapa: Spracovanie pisomnej ¢asti ROEP — vyhotovenie formatu Udajov na
vymenu informacii (FUVI), spracovanie grafického stboru UO podla
aktualneho stavu KN vo vymennom formate grafickych informacii (VGI)
a zosuladenie udajov pisomnej a grafickej Casti registra, v termine do:
30. 6. 2010

[ll. etapa: Zostavenie navrhu ROEP na zverejnenie podla § 7 ods. 1 zakona ¢.
180/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov - zostavenie pisomnej Casti
registra v predpisanej tabulkovej forme, vyhotovenie jedného exemplaru
grafickej Casti registra, vyhotovenie vypisov zregistra pre dorucenie
ucastnikom konania, vykonanie kontrol a odstranenie chyb, uverejnenie
navrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termine do: 30.11.2010

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schvalenie podla § 7 zakona ¢. 180/1995 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov - zapracovanie podanych namietok proti
vypisom, ktorym spravny organ vyhovel v navrhu registra, tla¢ zostav
pisomnej Casti registra, tla¢ grafickych Casti registra, vazba, overenie a
expedicia pisomnych a grafickych Casti registra spravnemu organu,
schvalenie registra v termine do : 31. 5. 2011

Dielo ajednotlive spracovatelské etapy je zhotovitel povinny odovzdat spravnemu
organu na kontrolu v lehotach podla § 11 a 14 MN pred terminom ukonéenia
jednotlivych spracovatelskych etap.

Prva a druha etapa sa povazuju za ukoncené po prevzati a odsuhlaseni spravnym
organom. O prevzati a odsuhlaseni spiSu zhotovitel a spravny organ protokol. Prva a
druha etapa sa povazuju za ukoncené dnom vyhotovenia protokolu o prevzati
a odsuhlaseni diela.

Tretia etapa sa povazuje za ukoncenu po vykonani kontrol podlfa MN a po odstraneni
chyb vzmysle §14 MN. Zhotovitel musi so spravnym organom vyhotovit protokol
o odovzdani lll. etapy o vykonani kontroly zapisatelnosti a odstraneni chyb.



4.1.

5.1.

5.2

5.3.

O uplnosti predlozeného ROEP spravnemu organu vyhotovi spravny organ preberaci
protokol, v ktorom uvedie, i pravoplatné rozhodnutia o namietkach boli v odovzdanom
diele zapracované.

Dielo sa povazuje za ukoncené dfiom jeho schvalenia spravnym organom podla § 7
zakona €. 180/1995 Z. z..

Clanok IV.
CENA ZA DIELO

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996
Z. z. o cenach.

Cena za dielo bez DPH je 1 050 420,20 Sk, slovom jedenmilionpat'desiattisic -
Styristodvadsat’ slovenskych korun dvadsat’ halierov.

Sadzba DPH je 19 %, vyska DPH je 199 579,80 Sk, slovom
jednostodeviat'desiatdevat'tisicpat'stosedemdesiatdevat’ slovenskych korun

osemdesiat halierov.

Cena za dielo s DPH je 1 250 000,— Sk, slovom jedenmiliondvestopat'desiattisic
slovenskych korun

Cena za dielo bola stanovena na zaklade vyberového konania vo verejnom
obstaravani.

Zmluvné strany maju pravo na zmenu ceny diela uvedenej vtomto ¢lanku, ak sa
v priebehu realizacie diela podstatne zmenili podmienky na zaklade ktorych bola
uréena cena diela, alebo sa objavili také skuto¢nosti ktoré neboli zname v Case
realizacie verejného obstaravania. Zmenu ceny dodavatel pisomne zdokumentuje
zmenenymi podmienkami alebo inymi novymi skuto¢nostami a v pripade, Zze odberatel
uvedené argumenty akceptuje cena za dielo bude zmenena pisomne formou dodatku.

V pripade, ze v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH
a naopak, cena za dielo sa z tohto dévodu nebude menit.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel prostrednictvom Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky zaplati zhotovitelovi za ukonCené spracovatelské etapy diela, tak ako su
Specifikované v ¢lanku Ill. zmluvy nasledovne:

a) |. etapa spracovania 18 % z ceny za dielo uvedenej v ¢l. IV. zmluvy, t.j. 225 000,-Sk

b) Il. etapa spracovania 20 % z ceny za dielo uvedenej v €l. IV. zmluvy, t.j. 250 000,- Sk

c) lll. etapa spracovania 37 % z ceny za dielo uvedenej v ¢l. IV. zmluvy, t.j. 462 500,-Sk

d) IV. etapa spracovania po schvaleni registra spravou katastra 25 % z ceny za dielo
uvedenej v €l. IV. zmluvy, t.j. 312 500,- Sk.

Uhrada platieb podla etap spracovania bude uskuto¢nena na zaklade faktur, ktoré
zhotovitel, pred doru¢enim objednavatelovi predloZi spravnemu organu na potvrdenie
opravnenosti fakturacie.

Zaplatenie faktury za |. all. etapu spracovaného diela je podmienené predloZzenim
protokolu, vyhotoveného podla c¢lanku Ill. tejto zmluvy. Platba za Ill. etapu je
podmienena vykonanim kontrol podla MN a odstranenim zistenych chyb. O vykonani
kontroly a o odstraneni zistenych chyb predlozi zhotovitel objednavatelovi protokol
spisany so spravnym organom.



5.4.

5.5.
5.6.

a.1.

6.

6.

6.

6.2

Po schvaleni ROEP spravnym organom zhotovitel predloZi objednavatelovi koneénu
fakturu, ktorej prilohou bude aj rozhodnutie o schvaleni registra a protokol podla ¢lanku
l1l. tejto zmluvy. Fakturu zhotovitel predioZi v Styroch vyhotoveniach.

Lehota splatnosti je dohodnuté na 30 dni od prijatia faktury objednavatelom.

Objednavatel si vyhradzuje pravo upravovat terminy ukoncenia jednotlivych
spracovatelskych etap a dokoncenia diela — ROEP v nadvaznosti na moznosti statneho
rozpoctu — kapitoly Uradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny :

11 vypracovat' dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo.

1.2 vypracovat a dodat objednavatelovi dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy
v stanovenej lehote sam alebo vlastnymi zamestnancami s potrebnou
kvalifikaciou,

1.3 vyhotovit' a dodat dielo v lehote stanovenej v Cl. Ill. tejto zmluvy,

1.4 vyhotovit adodat dielo vsulade spravnymi predpismi, dodacimi
podmienkami a technickymi predpismi uvedenymi v €l. |l. tejto zmluvy,

1:5 umoznit objednavatelovi priebeznu kontrolu vykonavania diela a poskytovat

mu na poziadanie informacie o stave rozpracovanosti diela,

1.6 vyzvat spravny organ na kontrolu vSetkych prac, ktoré budu fakturované

podla etdap vykonavania ROEP, minimalne 15 pracovnych dni vopred,

AT bezplatne odstranit chyby anedostatky diela podla pripomienok

objednavatela, najneskér do 30 dni od doruCenia pisomnej vyzvy od
objednavatela,

1.8 zUcastnovat sa kontrolnych dni zvolanych objednavatelom a zavery

kontrolného dna, ktoré budi mat pisomnu podobu, budu pre obidve strany
zavazne,

1.9 zUcastnovat sa na zaklade pozvanky zasadnuti komisie ROEP, na ktorych sa
budu prejednavat namietky a navrhy podla § 11, 11a a 12 zakona NR SR ¢.
180/1995 Z. z.,

1.10 vratit pri odovzdani diela vSetky podklady a doklady pouzité pri zhotoveni
diela spravnemu organu. O odovzdani a prevzati prislusnych podkladov a dokladov
bude spisana zapisnica medzi zhotoviteflom a spravnym organom.

Objednavatel je povinny :

6.2.1 zabezpecit zhotovitelovi podklady, resp. ich dostupnost na vykonanie diela

prostrednictvom spravneho organu do troch tyzdriov od pisomnej Ziadosti
zhotovitela,

6.2.2 zabezpecit zriadenie komisie na obnovu evidencie pozemkov a pravnych vztahov

k nim (§ 5 MN) azacat konanie pre zostavenie ROEP (§ 4 MN) do jedného
mesiaca od podpisania zmluvy,

6.2.3 stanovit' Specifické podmienky (§ 7 MN) za ucasti zhotovitela a zastupcu komisie

do 6 tyzdrov od podpisania zmluvy,



6.2.4 poskytnut zhotovitelovi potrebnu sucinnost vo vztahu k tretim osobam, najma
ucastnikom konania a dotknutym organom $tatnej spravy,

6.2.5 poskytovat zhotovitelovi informacie o zmenach pravnych vztahov, ku ktorym
déjde po zacati konania na zaklade udajov spravy katastra,

6.2.6 zaplatit zhotovitelovi dohodnutt cenu podla €l. V tejto zmluvy za jednotlivé etapy
okrem ostatnej, ktorl objednavatel zaplati az po schvéleni diela spravnym
organom a jeho predloZeni na zapis do katastra. Platbu bude uhradzat UGKK SR
a prebera zodpovednost za neuhradenie faktury v¢as a riadne.

6.3.  Zhotovitel ma pravo na:

6.3.1. zabezpeclenie podkladov aich dostupnosti na vykonanie diela vtermine podla
bodu 6.2.1 tejto zmluvy,

6.3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny podla bodu 5.1 tejto zmluvy po vykonani
a skontrolovani jednotlivych etap vykonania registra okrem ostatnej, ktoru
zhotovitel bude fakturovat po schvaleni diela spravnym organom a jeho predlozeni
na zapis do katastra.

6.3.3. na poskytnutie dojednanej sucinnosti a podkladov, ktoré je zaviazany zabezpecit
objednavatel tak, ako je uvedené vyssie,

6.3.4. zmenu podmienok zmluvy v pripade zistenia novych skuto¢nosti, o sa musi
uskutoénit v pisomnej forme ako dodatok k tejto zmluve.

6.4. Objednavatel ma pravo na:

6.4.1. prevzatie bezchybného diela zhotoveného a odovzdaného riadne a véas podla
ustanovenia tejto zmluvy,

6.4.2. kontrolu  vykonavania prac poCas spracovavania diela  vilastnymi
zamestnancami, a ak zisti, ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvnymi
povinnostami, ma pravo, aby zhotovitel odstranil zistené chyby a dielo vykonaval
v stlade so zmluvou,

6.4.3. vratenie podkladov, ktoré zabezpecil zhotovitelovi na vykonanie diela sucasne
s odovzdavanim ukoncéeného diela,

6.4.4. neprevzatie vopred vecne a kvalitativne neskontrolovanych udajov, tvoriacich
napln jednotlivych etap,

6.4.5. neprevzatie chybného diela, resp. jeho Casti,

6.4.6. neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivych etap, pokial nebola vykonana vecna
a kvalitativna kontrola udajov tvoriacich dielo, resp. jeho €ast,

6.5. Ugastnici tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Ob&ianskeho zakonnika
vyslovne dohodli, Ze vSetky pohladavky, ktoré zhotovitelovi vzniknu v suvislosti
s priebeznym uskutohovanim predmetu tejto zmluvy za uskutoCnenie diela nebudu zo
strany zhotovitela postipené na iny subjekt.

Clanok VII.
PORUSENIE ZMLUVNYCH POVINNOSTI
A SANKCIE ZA ICH PORUSENIE

7.1.  Vpripade, ak zhotovitel nedodrzi niektoru zlehdt ukoncenia |. az Ill. etapy
spracovania diela uvedenu v ¢lanku lll. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny kratit
fakturovanu cenu za prislusnu etapu vo vyske 5 % dohodnutej ceny za kazdy aj zacaty
mesiac omeskania

Ak omeskanie bude trvat viac ako 3 mesiace, objednavatel ma pravo odstupit od
zmluvy, kedykolvek poénuc prvym dnom Stvrtého mesiaca, priCom nie je povinny



F i

7.3.

7.4.

a.1.
8.2

8.3

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

prevziat a uhradit neukonéené dielo a zaplatit’ rozpracovanost prac ku dnu odstupenia
od zmluvy.

V pripade nedodrzania terminu odovzdania diela zhotovitelom je zhotovitel povinny
kratit fakturovanu cenu za dielo vo vyske 5 % dohodnutej ceny za kazdy aj zacaty
mesiac omeskania

Ak omeskanie bude trvat viac ako 3 mesiace, objednavatel ma pravo odstupit od
zmluvy, kedykolvek pocnuc prvym dnom Stvrtého mesiaca , pricom nie je povinny
prevziat a uhradit neukoncené dielo a zaplatit rozpracovanost' prac ku dru odstupenia
od zmluvy.

V pripade neodstranenia chyb a nedostatkov diela zistenych v ¢ase zapisu a po zapise
registra do KN do 30 dni od vyzvy (€l.IX. 9.3.), je zhotovitel povinny zaplatit' pokutu vo
vySke 5 % dohodnutej ceny diela za kazdy aj zaCaty mesiac omeskania s odstranenim
chyb a nedostatkov.

V pripade, Ze dielo alebo jeho Cast nebude mozné vypracovat a odovzdat v terminoch
dohodnutych v ¢lanku ll1. tejto zmluvy je mozné lehotu primerane predizit po posudeni
dovodov objednavatelom. O predizeni lehoty na plnenie uzavru ucastnici zmluvy
dodatok k zmluve.

Clanok VIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Odstupit od tejto zmluvy mozno v pripadoch stanovenych zakonom a touto zmluvou.

Zmluvné strany maju pravo odstupit od zmluvy, ak:

a) pride k podstatnému alebo opakovanému poruseniu ustanoveni tejto zmluvy jednou

zo zmluvnych stran podla ¢l. VI,

b) zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 3 mesiace,

zhotovitel je v omeskani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako 30 dni od vyzvy,

d) zhotovitel kona v rozpore s jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy,
e) objednavatel kona v rozpore s jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitelom z dévodov na strane objednavatela,
objednavatel' zaplati zhotovitelovi len za ukoncené etapy. Zhotovitel odovzda
objednavatelovi rozpracované dielo spolu so vsSetkymi materialmi, podkladmi
a listinami poskytnutymi alebo obstaranymi pre potreby spracovania ROEP, ktory je
predmetom zmluvy.

U&innym odstdpenim od zmluvy sa tato zmluva zrusuje od zaciatku. Zmluvné strany s
povinné v lehote do 30 dni od doruéenia odstupenia od zmluvy druhej zmluvnej strane,
vratit' si vzajomne poskytnuté plnenia, pokial sa nedohodnu inak. Pravo na nahradu
$kody nie je tymto ustanovenim dotknuté. U&innym odstipenim od zmluvy nie je
dotknuté pravo na vymahanie zmluvnej pokuty.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom z dévodov na strane zhotovitela, nie
je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi rozpracované etapy.

Clanok IX.
ZARUCNA DOBA NA ZHOTOVENE DIELO

Zhotovitel zodpoveda za vady diela podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude zodpovedat podmienkam stanovenym
v predpisoch uvedenych v ¢lanku Il. tejto zmluvy.



9.3.

9.4.
9.5.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vady diela nim spdésobené a zistené po schvaleni
registra spravnym organom do 30 dni odo dfa doru€enia pisomného oznamenia
spravneho organu o zistenych chybach zhotovitelovi.

Vady diela uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy odstrani zhotovitel na vlastné naklady.

Zaruku uvedenu v bodoch 9.2 az 9.4 tejto zmluvy poskytuje zhotovitel na dobu 3 rokov
odo dna zapisu registra do katastra nehnutelnosti.

Clanok X.

POSKYTOVANIE, VYUZIVANIE A SIRENIE HROMADNYCH VYSTUPOV Z KATASTRA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

NEHNUTELNOSTI

Zhotovitel sa zavazuje, udrziavat' vSetky skutocnosti, informacie a podklady ziskané pri
plneni tejto zmluvy ako déverné a zavazuje sa, ze vyluci Sirenie poskytnutych udajov
katastra nehnutelnosti tretim osobam, ich vyuZivanie na propagac¢né a obchodné
ucely, ktoré nesuvisia s pésobnostou ucastnikov informaéného systému a vyluéi ich
pouzitie v rozpore so zakonmi €. 215/1995 Z. z. v zneni neskors$ich predpisov, €.
216/1995 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov a ¢. 162/1995Z.z. v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze neopravnené Sirenie Udajov katastra nehnutelnosti je
porusenim zakona €. 162/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Podmienky pouZivania a Sirenia udajov katastra nehnutelnosti sa vztahuju i na Gdaje
registra Ci inych udajov ziskanych v konani podla zakona ¢. 180/1995 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

Vo vazbe na Zakon NR SR ¢&. 428/2002 Z. z o ochrane osobnych udajov v zneni
neskorSich predpisov zhotovitel je fyzicka, resp. pravnicka osoba, ktora spracuva
osobné Udaje v mene prevadzkovatela — objednavatela. Pre ucely ochrany osobnych
udajov pri spracovani diela sa zhotovitel v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zakona ¢.
428/2002 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov povazuje za
sprostredkovatela, ktory je opravneny spracuvat osobné udaje ucastnikov konania
registra len v rozsahu uréenom Metodickym navodom na spracovanie registra
obnovenej evidencie pozemkov.

Clanok XI.
ZAVERECNE USTANOVENA

Zmluva nadobuda platnost’ a ucinnost' dnom jej podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami.

Zmluvneé strany vyhlasuju, a s jej obsahom suhlasia a na znak suhlasu ju podpisuju.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych si objednavatel ponecha
tri exemplare a zhotovitel jeden exemplar.

Obsah zmluvy je mozné zmenit formou pisomného dodatku podpisaného obidvomi
zmluvnymi stranami.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a Obcianskeho zakonnika.



11.6. Zmluvné strany uzavreli tito zmluvu slobodne, vazne, majuc sposobilost na pravne
ukony a suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, €o potvrdzuju svojimi
vlastnoru€nymi podpismi zastupcovia oboch stran.

\Y 1$]C{\t dna 4(( 2008 V/ Starej Lubovni, dnha 30. 4. 2008

Za objednavatela : Za zhotovitela :

= GPS spol.s ro.
Nam. sv. Mikula3a
Zadné trakty 1721/26A
064 01 Stara Luboviia
tel.. 052 - 4324690

L
=5

0 rt,@ )

Jan Rokonal|
konatel spolo¢nosti
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