ZMLUVA O DIELO
gislo .2.... ROEP - 1/2008

uzavreta v zmysle § 536 — 565 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

v zneni neskorsich predpisov

Clanok |.
ZMLUVNE STRANY

Objednavater : Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Statutarny zastupca:

JUDr. Stefan Moyzes
predseda UGKK SR

Osoby opravnené konat vo veciach tejto zmluvy :
prednostka KU v Banskej Bystrici: Ing. Maria Kovacova

ICO:

Bankové spojenie :

Zhotovitel’: G.
V.

00166260
Statna pokladnica €. G&tu 7000063046/8180

. S. ZVOLEN, spol. sr.0,,
T

otha 17, 960 01 Zvolen

Zapisany v obchodnom registri OS Banska Bystrica, Oddiel Sro, Vlozka ¢.10582/S

Zastupeny :

Vybavuije :
ICO:
IC DPH :

Bankové spojenie :

éislo ucétu :

Kontaktné udaje :

Ing.Miroslav Smolka
konatel spolo€nosti
Ing.Miroslav Smolka
36 639 231

Sk 202 202 67 65

Slovenska sporitelfha a.s. pobocka Zvolen,
0402 640 908 / 0900

tel. 045/ 5320550,fax 045/ 5331538, firma@gpszvolen.sk

Clanok II.



Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a predlozenie na schvalenie registra obnovenej
evidencie pozemkov (dalej len ROEP) v katastralnom Uzemi Dubravica, obec Dubravica,
okres Banska Bystrica.

2.2. Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v sulade s nasledovnymi predpismi :

- Zakon NR SR ¢&. 180/1995 Z. z. o niektorych opatreniach na usporiadanie vlastnictva
k pozemkom, v zneni neskorsich predpisov,

- Vyhlagka UGKK SR &. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 180/1995 Z. z.,

- Metodicky navod (dalej MN) na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov ¢. MN
74.20.73.47.00 ucinného od 1. jula 2006,

- pravnych noriem a technickych predpisov, na ktoré sa odvolavaju vyssie uvedené predpisy.

2.3. Vpripade, Zze poCas plnenia zmluvy nastanu zmeny pravnych noriem a technickych
predpisov, zhotovitel je povinny ich pri spracovani ROEP dodrzat'.

2.4. Spravnym organom vdobe uzatvarania zmluvy je Sprava katastra Banska Bystrica
zastupena riaditelom spravy katastra.

Clanok IlI.
VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotovitel' sa zavazuje zostavit a predlozit na schvalenie dielo uvedené v ¢lanku Il. tejto
zmluvy v tychto etapach a terminoch:

|. etapa: Spracovanie grafického suboru KN zobrazujuceho stav katastralnej mapy
na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického suboru pdvodného
ur¢eného operatu PM (stav analégovej mapy UQ) a spracovanie grafického
suboru BPEJ vo vymennom formate grafickych informacii (VGI), v termine do:
30.marca 2009

Il. etapa: Spracovanie pisomnej ¢asti ROEP — vyhotovenie formatu udajov na vymenu
informacii (FUVI), spracovanie grafického suboru UO podla aktualneho stavu
KN vo vymennom formate grafickych informacii (VGI) a zosuladenie udajov
pisomnej a grafickej Casti registra, v termine do: 28.februara 2010

Ill. etapa: Zostavenie navrhu ROEP na zverejnenie podla § 7 ods. 1 zakona ¢. 180/1995
Z. z. vzneni neskorSich predpisov - zostavenie pisomnej Casti registra
v predpisanej tabulkovej forme, vyhotovenie jedného exemplaru grafickej casti
registra, vyhotovenie vypisov z registra pre dorucenie ucastnikom konania,
vykonanie kontrol a odstranenie chyb, uverejnenie navrhu registra na verejné
nahliadnutie v obci, v termine do: 31.augusta 2010

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schvalenie podla § 7 zakona ¢. 180/1995 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov - zapracovanie podanych namietok proti
vypisom, ktorym spravny organ vyhovel v navrhu registra, tlac zostav pisomne;
Casti registra, tla€ grafickych Casti registra, vazba, overenie a expedicia
pisomnych a grafickych €asti registra spravnemu organu, schvalenie registra
v termine do : 31. Maja 2011

3.2. Dielo a jednotlivé spracovatelské etapy je zhotovitel povinny odovzdat spravnemu organu na
kontrolu v lehotach podla § 11 a 14 MN pred terminom ukonéenia jednotlivych

spracovatelskych etap.
Prva a druha etapa sa povazuju za ukoncené po prevzati a odsuhlaseni spravnym organom.

O prevzati a odsuhlaseni spiSu zhotovitel a spravny organ protokol. Prva a druha etapa sa
povaZzZuju za ukoncené drnom vyhotovenia protokolu o prevzati a odsuhlaseni diela.
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Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Tretia etapa sa povazuje za ukoncenu po vykonani kontrol podlfa MN a po odstraneni chyb
v zmysle §14 MN. Zhotovitel musi so spravnym organom vyhotovit' protokol o odovzdani Ill.
etapy o vykonani kontroly zapisatelnosti a odstraneni chyb.

O uplnosti predlozeného ROEP spravnemu organu vyhotovi spravny organ preberaci
protokol, v ktorom uvedie, ¢i pravoplatné rozhodnutia o namietkach boli v odovzdanom diele
zapracovane.

Dielo sa povazuje za ukon¢ené drom jeho schvalenia spravnym organom podla § 7 zakona
¢. 180/1995 Z. z..

Clanok IV.
CENA ZA DIELO

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v sulade s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z.
o cenach.

Cena za dielo bez DPH je : 419 891,40 — Sk,

slovom $tyristodevatnast tisic osemstodevatdesiatjeden korun a Styridsat haliarov
Sadzba DPH je 19 %, vySka DPH je 79 779,40 - Sk,

slovom sedemdesiatdevat tisic sedemstosedemdesiatdevat korun Styridsat' halierov
Cena za dielo s DPH je 499 671,00 — Sk,

slovom Styristodevatdesiatdevat tisic Seststosedemdesiatjeden korun

Cena za dielo bola stanovena na zaklade vyberového konania vo verejnom obstaravani.

Zmluvné strany maju pravo na zmenu ceny diela uvedenej v tomto ¢lanku, ak sa v priebehu
realizacie diela podstatne zmenili podmienky na zaklade ktorych bola uréena cena diela,
alebo sa objavili také skutoCnosti ktoré neboli zname v Zase realizacie verejného
obstaravania. Zmenu ceny dodavatel pisomne zdokumentuje zmenenymi podmienkami
alebo inymi novymi skutoénostami a v pripade, ze odberatel uvedené argumenty akceptuje
cena za dielo bude zmenena pisomne formou dodatku.

V pripade, Ze v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak,
cena za dielo sa z tohto dévodu nebude menit’.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel prostrednictvom Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
zaplati zhotovitelovi za ukonéené spracovatelské etapy diela, tak ako su $pecifikované
v ¢lanku Ill. zmluvy nasledovne:

a) |. etapa spracovania 18 % z ceny za dielo uvedenej v &l. IV. zmluvy, t.j. 75580,40 Sk bez

Dph

b) Il. etapa spracovania 20 % z ceny za dielo uvedenej v &l. IV. zmluvy, t.j. 83 978,00 Sk bez
Dph

c) lll. etapa spracovania 37 % z ceny za dielo uvedenej v ¢l. IV. zmluvy, t.j. 155 360,00 Sk
bez Dph

d) IV. etapa spracovania po schvaleni registra spravou katastra 25 % z ceny za dielo
uvedenej v ¢l. IV. zmluvy, tj. 104 973,00 Sk bez Dph

Uhrada platieb podlia etap spracovania bude uskutoénena na zaklade faktur, ktoré zhotovitel,
pred doruéenim objednavatelovi predlozi spravnemu organu na potvrdenie opravnenosti
fakturacie.
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Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

5.3. Zaplatenie faktury za |. a ll. etapu spracovaného diela je podmienené predlozenim protokolu,
vyhotoveného podla ¢lanku lll. tejto zmluvy. Platba za Ill. etapu je podmienena vykonanim
kontrol podla MN a odstranenim zistenych chyb. O vykonani kontroly a o odstraneni zistenych
chyb predlozi zhotovitel' objednavatelovi protokol spisany so spravnym organom.

5.4. Po schvaleni ROEP spravnym organom zhotovitel predlozi objednavatelovi kone¢nu fakturu,
ktorej prilohou bude aj rozhodnutie o schvaleni registra a protokol podla ¢lanku Ill. tejto
zmluvy. Fakturu zhotovitel predlozi v Styroch vyhotoveniach.

5.5. Lehota splatnosti je dohodnuta na 30 dni od prijatia faktury objednavatelom.

5.6. Objednavatel si vyhradzuje pravo upravovat terminy ukoncenia jednotlivych spracovatelskych
etdp a dokoncenia diela — ROEP v nadvéznosti na mozZnosti $tatneho rozpoctu — kapitoly
Uradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

6.1.  Zhotovitel je povinny :

6.1.1 vypracovat dielo uvedené vbode 2.1 tejto zmluvy na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo.

6.1.2 vypracovat a dodat objednavatelovi dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy v stanovenej

lehote sam alebo vlastnymi zamestnancami s potrebnou kvalifikaciou,
.3 vyhotovit a dodat dielo v lehote stanovenej v €. lll. tejto zmluvy,
4 vyhotovit adodat dielo vsulade s pravnymi predpismi, dodacimi podmienkami
a technickymi predpismi uvedenymi v €l. II. tejto zmluvy,

6.1.5 umoznit objednavatelovi priebeznu kontrolu vykonavania diela a poskytovat mu na
poziadanie informacie o stave rozpracovanosti diela,

6.1.6 vyzvat spravny organ na kontrolu vSetkych prac, ktoré budu fakturované podla etap
vykonavania ROEP, minimalne 15 pracovnych dni vopred,

6.1.7 bezplatne odstranit chyby a nedostatky diela podla pripomienok objednavatela,
najneskor do 30 dni od doruéenia pisomnej vyzvy od objednavatela,

6.1.8 zucCasthovat sa kontrolnych dni zvolanych objednavatelom a zavery kontrolného dna,
ktoré budu mat pisomnu podobu, budu pre obidve strany zavazné,

6.1.9 zucasthovat sa na zaklade pozvanky zasadnuti komisie ROEP, na ktorych sa budu
prejednavat namietky a navrhy podla § 11, 11a a 12 zakona NR SR ¢&. 180/1995 Z. z.,

6.1.10 vratit pri odovzdani diela vSetky podklady a doklady pouzité pri zhotoveni diela
spravnemu organu. O odovzdani a prevzati prisluSnych podkladov a dokladov bude
spisana zapisnica medzi zhotovitelom a spravnym organom.

6.2.  Objednavatel je povinny :

6.2.1 zabezpeCit zhotovitelovi podklady, resp. ich dostupnost na vykonanie diela
prostrednictvom spravneho organu do troch tyzdnov od pisomnej ziadosti zhotovitela,

6.2.2 zabezpecit zriadenie komisie na obnovu evidencie pozemkov a pravnych vztahov k nim
(§ 5 MN) azacat konanie pre zostavenie ROEP (§ 4 MN) do jedného mesiaca od
podpisania zmluvy,

6.2.3 stanovit Specifické podmienky (§ 7 MN) za ucasti zhotovitela a zastupcu komisie do 6
tyzdnov od podpisania zmluvy,

6.2.4 poskytnut zhotovitelovi potrebnt sucinnost vo vztahu ktretim osobam, najma
ucastnikom konania a dotknutym organom S$tatnej spravy,

6.2.5 poskytovat zhotovitelovi informacie o zmenach pravnych vztahov, ku ktorym déjde po
zacati konania na zaklade udajov spravy katastra,
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Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6.2.6 zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu podfa ¢l. V tejto zmluvy za jednotlivé etapy okrem

ostatnej, ktorl objednavatel zaplati az po schvaleni diela spravnym organom a jeho
predlozeni na zapis do katastra. Platbu bude uhradzat UGKK SR a prebera
zodpovednost za neuhradenie faktury v€as a riadne.

Zhotovitel ma pravo na :

6.3.1. zabezpecenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termine podla bodu 6.2.1

tejto zmluvy,

6.3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny podla bodu 5.1 tejto zmluvy po vykonani a skontrolovani

jednotlivych etap vykonania registra okrem ostatnej, ktoru zhotovitel' bude fakturovat po
schvaleni diela spravnym organom a jeho predlozeni na zapis do katastra.

6.3.3. na poskytnutie dojednanej sucinnosti a podkladov, ktoré je zaviazany zabezpecit

objednavatel tak, ako je uvedené vyssie,

6.3.4. zmenu podmienok zmluvy v pripade zistenia novych skuto¢nosti, €o sa musi uskuto¢nit v

pisomnej forme ako dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel ma pravo na :

6.4.1. prevzatie bezchybného diela zhotoveného a odovzdaného riadne a v€as podla

ustanovenia tejto zmluvy,

6.4.2. kontrolu vykonavania prac po€as spracovavania diela vlastnymi zamestnancami,

a ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvnymi povinnostami, ma pravo,
aby zhotovitel odstranil zistené chyby a dielo vykonaval v sulade so zmluvou,

6.4.3. vratenie podkladov, ktoré zabezpecil zhotovitefovi na vykonanie diela sucasne

s odovzdavanim ukoncéeného diela,

6.4.4. neprevzatie vopred vecne a kvalitativne neskontrolovanych udajov, tvoriacich napln

jednotlivych etap,

6.4.5. neprevzatie chybného diela, resp. jeho Casti,
6.4.6. neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivych etap, pokial nebola vykonana vecna

a kvalitativna kontrola udajov tvoriacich dielo, resp. jeho ¢ast,

Ugastnici tejto zmluvy sa vzmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obgianskeho zakonnika
vyslovne dohodli, Ze vSetky pohladavky, ktoré zhotovitelovi vzniknu v suvislosti s priebeznym
uskutoénovanim predmetu tejto zmluvy za uskuto¢nenie diela nebudu zo strany zhotovitela
postupené na iny subjekt.

Clanok VII.
PORUSENIE ZMLUVNYCH POVINNOSTI
A SANKCIE ZA ICH PORUSENIE

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi niektoru z lehét ukoncenia I. az Ill. etapy spracovania diela
uvedenu v ¢lanku Ill. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny kratit' fakturovanu cenu za prislusnu
etapu vo vyske 5 % dohodnutej ceny za kazdy aj zaaty mesiac omeskania

Ak omeskanie bude trvat viac ako 3 mesiace, objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy,
kedykolvek poénuc prvym dnom Stvrtého mesiaca, pricom nie je povinny prevziat a uhradit
neukoncéené dielo a zaplatit rozpracovanost prac ku diu odstupenia od zmluvy.

V pripade nedodrzania terminu odovzdania diela zhotovitelom je zhotovitel povinny kratit
fakturovanu cenu za dielo vo vySke 5 % dohodnutej ceny za kazdy aj zaCaty mesiac

omeskania

Ak omeskanie bude trvat’ viac ako 3 mesiace, objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy,
kedykolvek poénuc prvym dnom Stvrtého mesiaca , pricom nie je povinny prevziat a uhradit
neukoncéené dielo a zaplatit rozpracovanost' prac ku diu odstupenia od zmluvy.
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V pripade neodstranenia chyb a nedostatkov diela zistenych v Case zapisu a po zapise
registra do KN do 30 dni od vyzvy (€l.IX. 9.3.), je zhotovitel povinny zaplatit’ pokutu vo vyske
5 % dohodnutej ceny diela za kazdy aj zaCaty mesiac omeskania s odstranenim chyb

a nedostatkov.

V pripade, Ze dielo alebo jeho &ast nebude mozné vypracovat a odovzdat v terminoch
dohodnutych v €lanku . tejto zmluvy je mozné lehotu primerane predizit po posudeni
dévodov objednavatelom. O prediZzeni lehoty na plnenie uzavru ucastnici zmluvy dodatok
k zmluve.

Clanok VIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Odstupit od tejto zmluvy mozno v pripadoch stanovenych zakonom a touto zmluvou.
Zmluvné strany maju pravo odstupit od zmluvy, ak:

) pride k podstatnému alebo opakovanému poruSeniu ustanoveni tejto zmluvy jednou zo
zmluvnych stran podla €l. VI,

zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 3 mesiace,

zhotovitel je v omeskani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako 30 dni od vyzvy,
zhotovitel kona v rozpore s jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy,

objednavatel kona v rozpore s jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitelom z dbévodov na strane objednavatela,
objednavatel zaplati zhotovitelovi len za ukonfené etapy. Zhotovitel odovzda
objednavatelovi rozpracované dielo spolu so vSetkymi materialmi, podkladmi a listinami
poskytnutymi alebo obstaranymi pre potreby spracovania ROEP, ktory je predmetom zmluvy.

Uginnym odstipenim od zmluvy sa tato zmluva zrusuje od zadiatku. Zmluvné strany su
povinné v lehote do 30 dni od dorucenia odstupenia od zmluvy druhej zmluvnej strane, vratit
si vzajomne poskytnuté pinenia, pokial sa nedohodnu inak. Pravo na nahradu $kody nie je
tymto ustanovenim dotknuté. U&nnym odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na
vymahanie zmluvnej pokuty.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom z dévodov na strane zhotovitela, nie je
objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi rozpracované etapy.

Clanok IX.
ZARUCNA DOBA NA ZHOTOVENE DIELO
Zhotovitel zodpoveda za vady diela podia prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo bude zodpovedat podmienkam stanovenym v predpisoch
uvedenych v ¢lanku Il. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vady diela nim spésobené a zistené po schvaleni registra
spravnym organom do 30 dni odo dia dorucenia pisomneho oznamenia spravneho organu
o zistenych chybach zhotovitelovi.

Vady diela uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy odstrani zhotovitel na vliastné naklady.

Zaruku uvedenu v bodoch 9.2 az 9.4 tejto zmluvy poskytuje zhotovitel na dobu 3 rokov odo
dna zapisu registra do katastra nehnutelnosti.
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Clanok X.

POSKYTOVANIE, VYUZIVANIE A SIRENIE HROMADNYCH VYSTUPOV Z KATASTRA
NEHNUTELNOSTI

Zhotovitel sa zavazuje, udrziavat vsetky skutocnosti, informacie a podklady ziskané pri
plneni tejto zmluvy ako déverné azavazuje sa, Ze vyluci Sirenie poskytnutych udajov
katastra nehnutelnosti tretim osobam, ich vyuZivanie na propagaéné a obchodné ucely,
ktoré nesuvisia s pdsobnostou U¢astnikov informaéného systému a vyluéi ich pouzitie v
rozpore so zakonmi €. 215/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, €. 216/1995 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov a €. 162/1995Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze neopravnené Sirenie udajov katastra nehnutelnosti je
porusenim zakona ¢. 162/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Podmienky pouzivania a Sirenia udajov katastra nehnutelnosti sa vztahuju i na udaje registra
¢i inych udajov ziskanych v konani podla zakona ¢&. 180/1995 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov.

Vo vazbe na Zakon NR SR €. 428/2002 Z. z o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich
predpisov zhotovitel je fyzicka, resp. pravnicka osoba, ktora spracuva osobné udaje
v mene prevadzkovatela — objednavatela. Pre Géely ochrany osobnych udajov pri spracovani
diela sa zhotovitel v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zakona €. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobnych Udajov v zneni neskorSich predpisov povazuje za sprostredkovatela, ktory je
opravneny spracuvat osobné udaje uCastnikov konania registra len v rozsahu urCenom
Metodickym navodom na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov.

Clanok XI.
ZAVERECNE USTANOVENA
Zmluva nadobuda platnost a G¢innost dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuju, a s jej obsahom suhlasia a na znak suhlasu ju podpisuju.

Tato zmluva je vyhotovena v styroch exemplaroch, z ktorych si objednavatel ponecha tri
exemplare a zhotovitel jeden exemplar.

Obsah zmluvy je mozné zmenit formou pisomného dodatku podpisaného obidvomi
zmluvnymi stranami.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a Obc¢ianskeho zakonnika.

Zmluvné strany uzavreli tuto zmluvu slobodne, vazne, majuc spdsobilost na pravne ukony
a sthlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, ¢o potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi
podpismi zastupcovia oboch stran.

S

Sutazné podklady — podprahova zakazka na poskytnutie sluzby — ROEP - 1/2008

77



