ZMLUVA O DIELO

------------

uzavreta v zmysle § 536 — 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatef : Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Statutarny zastupca: JUDr. Stefan Moyzes
predseda UGKK SR

Osoby opravnené konat vo veciach tejto zmluvy :
prednostka KU v Banskej Bystrici: Ing. Maria Kovacova

ICO : 00166266
Bankové spojenie :  Statna pokladnica &. uétu 7000063046/8180

i e P P ]

Zhotovitel’: AGROCONS Banska Bystrica, s.r.0.
Skuteckého 30, 974 01 Banska Bystrica
Zastapeny : Ing. Hana Kucerova, konatelka s.r.o.
¢. tel. 0905/639173
Vybavuije : Ing. Anna Sanitrova, veduca t.u.
¢. tel. 0918/451950
ICO : 31633625

Bankové spojenie : VUB Banska Bystrica

€. uCtu 4964542312/0200
Kontaktné udaje : C. tel. 048/4146697, agroconsbb@stonline.sk
Zapisany v obchodnom registri, resp. Zivnostenskom registri s.r.o. 2878/S
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Clanok Il.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a predlozenie na schvalenie registra obnovenej
evidencie pozemkov (dalej len ROEP) v katastralnom uzemi Cinobaria, obec Cinobafa,

okres Poltar .
Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v sulade s nasledovnymi predpismi :

Zakon NR SR ¢ 180/1995 Z. z. o niektorych opatreniach na usporiadanie vlastnictva
k pozemkom, v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska UGKK SR &. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 180/1995 Z. z.,

Metodicky navod (dalej MN) na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov ¢. MN
74.20.73.47.00 uc¢inného od 1. jula 20086,

pravnych noriem a technickych predpisov, na ktoré sa odvolavaju vyssie uvedené predpisy.

V pripade, Ze pocas pinenia zmluvy nastani zmeny pravnych noriem a technickych predpisov,
zhotovitel je povinny ich pri spracovani ROEP dodrzat'.

Spravnym organom v dobe uzatvarania zmluvy je Sprava katastra Poltar zastipena riaditefom
spravy katastra.

Clanok Il
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje zostavit' a predloZit na schvalenie dielo uvedené v élanku Il. tejto zmluvy
v tychto etapach a terminoch:

l. etapa: Spracovanie grafického suboru KN zobrazujiceho stav katastralnej mapy
na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického suboru pévodného
uréeného operatu PM (stav analégovej mapy UO) a spracovanie grafického
suboru BPEJ vo vymennom formate grafickych informécii (VGI), v termine do:
31.VIil.2008

II. etapa: Spracovanie pisomnej Casti ROEP — vyhotovenie formatu Gdajov na vymenu
informécii (FUVI), spracovanie grafického stboru UO podfla aktualneho stavu KN
vo vymennom formate grafickych informacii (VGI) a zosuladenie Udajov
pisomnej a grafickej ¢asti registra, v termine do: 30.X1.2008

lll. etapa: Zostavenie navrhu ROEP na zverejnenie podla § 7 ods. 1 zakona &. 180/1995 Z.
z. vzneni neskorSich predpisov - zostavenie pisomnej Casti registra
v predpisanej tabulkovej forme, vyhotovenie jedného exemplaru grafickej Casti
registra, vyhotovenie vypisov zregistra pre doruéenie (&astnikom konania,
vykonanie kontrol a odstranenie chyb, uverejnenie navrhu registra na verejné
nahliadnutie v obci, v termine do: 31.V.2009

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schvalenie podfa § 7 zakona &. 180/1995 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov - zapracovanie podanych namietok proti vypisom, ktorym
spravny organ vyhovel v navrhu registra, tlaé zostav pisomnej &asti registra, tla¢
grafickych Casti registra, vazba, overenie a expedicia pisomnych a grafickych
Casti registra  spravnemu organu, schvalenie registra v termine
do : 31.VIIl.2009

Dielo je zhotovitel povinny odovzdat spravnemu organu.

Prva a druha etapa sa povazuju za ukonéené po prevzati a odsuhlaseni spravnym organom.
O prevzati a odsuhlaseni spiSu zhotovitel a spravny organ protokol. Prva a druha etapa sa
povazuju za ukonéené difom vyhotovenia protokolu o prevzati a odsuhlaseni diela.

Tretia etapa sa povazuje za ukonéenu po vykonani kontrol podfa MN a po odstraneni chyb
vzmysle §14 MN. Zhotovitel musi so spravnym organom vyhotovit protokol o odovzdani Ill.
etapy a vykonani kontroly zapisatelnosti a odstraneni chyb.
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4.1.

42.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

2.5

O uplnosti prediozeného ROEP spravnemu organu vyhotovi spravny organ preberaci protokol,
v ktorom uvedie, ¢&i pravoplatné rozhodnutia o namietkach boli v odovzdanom diele

Zapracovane.

Dielo sa povazuje za ukonéené drom jeho schvalenia spravnym organom podfa § 7 zakona ¢&.
180/1995 Z. z..

Clanok IV.
CENA ZA DIELO

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach.

Cena za dielo bez DPH je 840 000,- Sk,

slovom Osemstostyridsattisic Sk.

Sadzba DPH je 19 %, vy$ka DPH je 159 600,- Sk,

slovom JedenstopatdesiatdevattisicSest'sto Sk.

Cena za dielo s DPH je 999 600,— Sk,

slovom DevatstodevatdesiatdevattisicSest'sto Sk.

Cena za dielo bola stanovena na zaklade vyberového konania vo verejnom obstaravani.

Cena za dielo je konecéna.

V pripade, Ze v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak, cena
za dielo sa z tohto dévodu nebude menit’.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel prostrednictvom Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
zaplati zhotovitelovi po ukonéeni jednotlivych etap diela, tak ako st $pecifikované v &lanku Iil.
zmluvy:

a) . etapa spracovania 10% z ceny za dielo uvedenej v &l. IV. zmiuvy, t.j. 99 960,- Sk

b) Il. etapa spracovania 15% z ceny za dielo uvedenej v &l. IV. zmluvy, t.j. 149 940,- Sk

c) Ill. etapa spracovania 20% z ceny za dielo uvedenej v &l. IV. zmluvy, t.j. 199 920,- Sk

d) IV. etapa spracovania po schvaleni registra spravou katastra 55 % z ceny za dielo uvedenej
v El. IV. zmluvy, t.j. 549 780,- Sk.

Uhrada platieb podfa etap spracovania bude uskuto&nena na zaklade faktar, ktoré zhotovitef,
pred doruenim objednavatefovi predioZi spravnemu organu na potvrdenie opravnenosti
fakturacie.

Zaplatenie faktury za |. all. etapu spracovaného diela je podmienené prediozenim protokolu,
vyhotoveného podfa clanku lll. tejto zmluvy. Platba za Ill. etapu je podmienena vykonanim
kontrol podfa MN a odstranenim zistenych chyb. O vykonani kontroly a o odstraneni zistenych
chyb predloZi zhotovitel' objednavatefovi protokol spisany so spravnym organom.

Po schvaleni ROEP spravnym organom zhotovitel prediozi objednavatelovi koneéni fakturu,
ktorej prilohou bude aj rozhodnutie o schvaleni registra a protokol podfa ¢lanku Ill. tejto zmluvy.

Faktury zhotovitel predloZi v Styroch vyhotoveniach. Lehota splatnosti je dohodnuta na 30 dni od
prijatia faktury objednavatefom.
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Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

6.1.  Zhotovitel je povinny :

6.1.1

6.1.9

6.1.10

vypracovat dielo uvedené vbode 2.1 tejto zmluvy na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo.

vypracovat a dodat objednavatelovi dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy v stanovenej
lehote sdam alebo viastnymi zamestnancami s potrebnou kvalifikaciou,

vyhotovit' a dodat dielo v lehote stanovenej v ¢l. lIl. tejto zmluvy,

vyhotovit adodat dielo vsulade s pravnymi predpismi, dodacimi podmienkami
a technickymi predpismi uvedenymi v €l. Il. tejto zmluvy,

umoznit objednavatelovi priebezn kontrolu vykonavania diela a poskytovat mu na
poziadanie informacie o stave rozpracovanosti diela,

vyzvat spravny organ na kontrolu vSetkych prac, ktoré budu fakturované podia etap
vykonavania ROEP, minimalne 5 pracovnych dni vopred,

bezplatne odstranit chyby a nedostatky diela podla pripomienok objednavatela, najneskor
do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy od objednavatela,

zucastnovat sa kontrolnych dni zvolanych objednavatelom a zavery kontroiného dna, ktoré
budi mat’ pisomnu podobu, budu pre obidve strany zavazneé,

zucCastiovat sa na zaklade pozvanky zasadnuti komisie ROEP, na ktorych sa budi
prejednavat namietky a navrhy podfa § 11, 11a a 12 zakona NR SR &. 180/1995 Z. z.,
vratit pri odovzdani diela vSetky podklady a doklady pouzité pri zhotoveni diela spravnemu
organu. O odovzdani a prevzati prislusnych podkladov a dokladov bude spisana zapisnica
medzi zhotovitelom a spravnym organom.

6.2. Objednavatel je povinny :

6.2.1

6.2.2

6.2.3
6.2.4
6.2.5

6.2.6

zabezpeéit  zhotovitelovi  podklady, resp. ich dostupnost na vykonanie diela
prostrednictvom spravneho organu do troch tyzdriov od pisomnej ziadosti zhotovitela,
zabezpecit zriadenie komisie na obnovu evidencie pozemkov a pravnych vztahov k nim (§
5 MN) a zacat konanie pre zostavenie ROEP (§ 4 MN) do jedného mesiaca od podpisania
zmliuvy,

stanovit Specifické podmienky (§ 7 MN) za Gcasti zhotovitela a zastupcu komisie do 6
tyZzdnov od podpisania zmiuvy,

poskytnut’ zhotovitelovi potrebni  sucinnost vo vztahu k tretim osobam, najmé Uéastnikom
konania a dotknutym orgdnom $tatnej spravy,

poskytovat' zhotovitelovi informacie o zmenach pravnych vztahov, ku ktorym déjde po
zacati konania na zaklade idajov spravy katastra,

zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu podia ¢l. V tejto zmluvy za jednotlivé etapy okrem
ostatnej, ktori objednavatel zaplati az po schvaleni diela spravnym organom a jeho
predioZeni na zapis do katastra. Platbu bude uhradzat UGKK SR a prebera zodpovednost
za neuhradenie faktury véas a riadne.

6.3.  Zhotovitel ma pravo na:

6.3.1.

6.3.2.

zabezpeclenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termine podfa bodu 6.2.1
tejto zmiuvy,

na zaplatenie dohodnutej ceny podfa bodu 5.1 tejto zmluvy po vykonani a skontrolovani
jednotlivych etap vykonania registra okrem ostatnej, ktorti zhotovitel bude fakturovat po
schvaleni diela spravnym organom a jeho predlozeni na zapis do katastra.

6.4. Objednavatel ma pravo na :

6.4.1.

6.4.2.

kontrolu vykonavania prac poéas spracovavania diela viastnymi zamestnancami, a ak
zisti, ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvnymi povinnostami, ma pravo, aby
zhotovitel odstranil zistené chyby a dielo vykonaval v stlade so zmluvou,

vratenie podkladov, ktoré zabezpedil zhotovitelovi na vykonanie diela sucasne
s odovzdavanim ukonéeného diela,
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6.5.

7.7,

7.2,

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

6.4.3. neprevzatie vopred vecne a kvalitativne neskontrolovanych Gdajov, tvoriacich napln

jednotlivych etap,

6.4.4. neprevzatie chybného diela, resp. jeho casti,
6.4.5. neuhradenie  diela, resp. jeho jednotlivych etap, pokial nebola vykonana vecna

a kvalitativna kontrola udajov tvoriacich dielo, resp. jeho ¢ast,,

6.4.6. na odstupenie od zmluvy, ak zhotovitel nedodrzi povinnost uvedent v &lanku II. tejto

zmluvy a zaroven neuhradenie rozpracovaného diela.

Ugastnici tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obcianskeho zakonnika vyslovne
dohodli, Ze vSetky pohladavky, ktoré zhotovitefovi vzniknG v stvislosti s priebeznym
uskutoCrovanim predmetu tejto zmluvy za uskutoénenie diela nebudd zo strany zhotovitela

postupené na iny subjekt.

Clanok VII.
PORUSENIE ZMLUVNYCH POVINNOSTI
A SANKCIE ZA ICH PORUSENIE

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi niektorti z lehét ukon&enia etapy spracovania diela uvedent
v Elanku I1I. tejto zmluvy, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu takto:

5% z ceny za prislusnu etapu spracovania za kazdy zacaty tyzden omeskania.
Ak omeskanie bude trvat viac ako 1 mesiac, objednavatel ma pravo odstupit’ od zmluvy, pricom

nie je povinny prevziat a uhradit neukon&ené dielo a zaplatit rozpracovanost prac ku dnu
odstupenia od zmluvy.

V pripade, ak nedéjde k odstraneniu vietkych chyb a nedostatkov na strane zhotovitela do 30
dni od vyzvy objednavatela, resp. vratenia diela zhotovitelovi na opravu, je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu takto :

5% z ceny za prislu$nu etapu spracovania za kazdy zacaty tyzderi omeskania od vyzvy

Ak omeskanie bude trvat' viac ako 1 mesiac, objednavatel mé pravo odstupit od zmluvy, pricom
nie je povinny prevziat a uhradit neukon&ené dielo a zaplatit rozpracovanost prac ku dnu
odstupenia od zmiuvy.

Vpripade, Ze dielo alebo jeho Gast nebude mozné vypracovat a odovzdat v terminoch
dohodnutych v &lanku I1l. tejto zmluvy je mozné lehotu primerane prediZit po postdeni dévodov
objednavatefom. O prediZeni lehoty na pinenie uzavra Géastnici zmluvy dodatok k zmluve.

Clanok VIIL.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Odstupit od tejto zmluvy mozno v pripadoch stanovenych zakonom a touto zmluvou.
Zmluvné strany maju pravo odstupit od zmluvy, ak:

a) pride k podstatnému alebo opakovanému poruseniu ustanoveni tejto zmluvy jednou zo

zmluvnych stran podia él. VI.,

b) zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 1 mesiac,

c)

zhotovitel je v omeskani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako 1mesiac,

d) zhotovitel kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmiuvy,
e) objednavatel kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy zhotovitefom zdévodov na strane objednavatela,
objednavatel zaplati zhotovitelovi len za ukon&ené etapy. Zhotovitel odovzda objednavatelovi
rozpracovane dielo spolu so vSetkymi materiaimi, podkladmi a listinami poskytnutymi alebo
obstaranymi pre potreby spracovania ROEP, ktory je predmetom zmiuvy.
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8.4.

85,

89.1.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

LY.
12

Uginnym odstipenim od zmluvy sa tato zmluva zru$uje od zagiatku. Zmluvné strany su povinné
viehote do 30 dni od dorucenia odstipenia od zmluvy druhej zmluvnej strane, vratit si
vzajomne poskytnuté pinenia, pokial sa nedohodnu inak. Pravo na nahradu $kody nie je tymto
ustanovenim dotknuté. Ucinnym odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na vymahanie
zmluvnej pokuty.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom z dévodov na strane zhotovitela, nie je
objednavatel povinny zaplatit' zhotovitelovi rozpracované etapy.

Clanok IX.
ZARUCNA DOBA NA ZHOTOVENE DIELO
Zhotovitel zodpoveda za vady diela podla prislu$nych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze dielo bude zodpovedat podmienkam stanovenym v predpisoch
uvedenych v &lanku . tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vady diela nim spbsobené a zistené po schvéleni registra
spravnym organom do 30 dni odo dia doruéenia pisomného oznamenia spravneho organu
0 zistenych chybach zhotovitelovi.

Vady diela uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy odstrani zhotovitel na viastné naklady.

Zaruku uvedenu v bodoch 9.2 az 9.4 tejto zmluvy poskytuje zhotovitel na dobu 3 rokov odo dia
zapisu registra do katastra nehnutelnosti.

Clanok X.

POSKYTOVANIE, VYUZIVANIE A SIRENIE HROMADNYCH VYSTUPOV Z KATASTRA
NEHNUTELNOSTI

Zhotovitel sa zavazuje, udrziavat vSetky skutoénosti, informacie a podklady ziskané pri plneni
tejto zmluvy ako déverné a zavazuje sa, Ze vyluci Sirenie poskytnutych Udajov katastra
nehnutelnosti tretim osobam, ich vyuzivanie na propagacné a obchodné udely, ktoré nesuvisia
s pbsobnostou uéastnikov informaéného systétmu a wvyluéi ich pouzitie v rozpore so
zakonmi €. 215/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, €. 216/1995 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov a €. 162/1995Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, ze neopravnené Sirenie Udajov katastra nehnutelnosti je
porusenim zakona ¢. 162/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Podmienky pouzivania a $irenia tidajov katastra nehnutelnosti sa vztahuju i na udaje registra &i
inych Gdajov  ziskanych v konani podla zakona ¢&. 180/1995 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov.

Vo vézbe na Zakon NR SR &. 428/2002 Z. z o ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich
predpisov zhotovitel je fyzicka, resp. pravnicka osoba, ktora spraciva osobné (daje v mene
prevadzkovatela — objednavatela. Pre ucely ochrany osobnych Gdajov pri spracovani diela sa
zhotovitel v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zakona & 428/2002 Z. z. o ochrane osobnych
udajov v zneni neskorsich predpisov povazuje za sprostredkovatela, ktory je opravneny
spracuvat osobné (daje Uéastnikov konania registra len v rozsahu uréenom Metodickym
navodom na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov.

Clanok XI.
ZAVERECNE USTANOVENA
Zmluva nadobuda platnost a G&innost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuju, a s jej obsahom stihlasia a na znak suhlasu ju podpisuju.
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11.3. Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch exemplaroch, zktorych si objednavatel ponecha tri
exemplare a zhotovitel jeden exemplar.

11.4. Obsah zmluvy je mozné zmenit formou pisomného dodatku podpisaného obidvomi zmluvnymi
stranami.

11.5. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a Obcianskeho zakonnika.

11.6. Zmluvné strany uzavreli tito zmluvu slobodne, vazne, majlic sposobilost na pravne Ukony
a suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, ¢o potvrdzuju svojimi viastnoruénymi
podpismi zastupcovia oboch stran.

v .2 EINEC dRatl Al 2007 V Banskej Bystrici, dita 26.11.2007
Za objednavatela : ;,; Za zhotovitefa :
5 * ‘ Ing. Hana Kucerova, konatefka s.r.o.
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