ZMLUVA O DIELO &€. 48/KE/2009

OBJEDNAVATEL:

Ministerstvo podohospodarstva SR, Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava

Statutarny zastupca: Ing. Stanislav Becik , PhD
minister pddohospodarstva Slovenskej republiky

Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Maria Sopkova,
prednostka Krajského pozemkového tradu Kosice
tel./fax: 055/6236440, 055/7898374

Ing. Milo§ Grohregin,

riaditel' Obvodného pozemkového uradu Spisska Nova

Ves
tel./fax : 053/4182813
Bankové spojenie: Statna pokladnica SR
¢islo uctu: 7000081105/8180
1CO: 156 621

(d’alej len objednavatel’)

DODAVATEL:
ALFA —STAV s.r.0., Agatova 1, 840 22 Bratislava

Statutarny zastupca, osoba opravnena konat’ vo veciach tejto zmluvy:

Leopold Roman, konatel

tel./fax : 02/62250144
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Cislo uétu: 2623700192/1100
ICO 35778 377

DIC 2021487534

IC DPH: SK 2021487534

(d’alej len dodavatel’)



uzatvaraju dne$ného diia tito zmluvu podl'a paragrafu 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. za
nasledovnych podmienok:

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac s nazvom ,,SO cesta PC 504 —
spodna a vrchna stavba“ v katastralnom uzemi Ol’Savka, okres Spisska Nova Ves

1.2. Dodavatel sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podl'a
projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby ,,SO cesta PC 504 — spodna a vrchna
stavba® spracovanu Ing. Ladislavom Bacenkom zrealizuje stavebné prace a vyhotovi
dielo.

1.3. Dodavatel’ sa zavizuje vyhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

Clanok II
Finan¢na pomoc

/1/° Tento projekt je spolufinancovany ES.

12/ Tato zmluva o dielo je prilohou Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku v ramci programu rozvoja vidieka (resp. PRV)

/3/  Prijimatel’ je zaviazany prijat’ poskytnuty nenavratny finan¢ny prispevok a v sulade s
podmienkami stanovenymi v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku riadne realizovat
projekt, na spolufinancovanie ktorého bol finan¢ny prispevok urCeny. Prijimatel’ suCasne
zodpovedd za  zabezpeCenie  aefektivne ahospodarne  Cerpanie  prostriedkov
spolufinancovania, ¢o prostrednictvom tejto zmluvy o dielo zavézuje plnit’ dodavatel’a.

/4/ Dodavatel’ berie na vedomie, ze nenavratny finanény prispevok, a to aj kazda jeho Cast’,
je prostriedkom vyplatenym zo Statneho rozpoctu Slovenskej republiky. Na pouzitie tychto
prostriedkov, kontrolu pouzitia tychto prostriedkov a vymahanie ich neopravneného pouzitia
alebo zadrzania sa vztahuje rezim upraveny v osobitnych predpisoch (napr. zak.¢. 303/1995
Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorSich predpisov, zdk. ¢. 440/2000 Z.z. o
spravach financ¢nej kontroly v zneni neskorSich predpisov). Prijimatel’ sucCasne berie na
vedomie, Ze podpisom zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku sa stava
sucastou systému finan¢ného riadenia Strukturdlnych fondov, ¢o v tejto zmluve o dielo
objednavatel’ zavézuje reSpektovat’ dodavatel'om.

/5/ Financovanie predmetu zmluvy o dielo, v zmysle ¢l. 111 tejto zmluvy, je maximalne. Nie
je mozné jeho zvySenie. PrekroCenie nakladov a zvySena fakturacia nebude dodavatelovi
uhradena. Prekrocenie nakladov pri vypracovani diela znasa dodavatel’ vylucne sam.

/6/  Dodavatel’ fakturuje sumy vo vysSke podla ¢l. III ods. /4/ tejto zmluvy. Znizenie
skuto¢ného poctu mernych jednotiek v jednotlivych etapach projektu je dodavatel' povinny
zohl'adnit’ pri fakturacii.

Clanok III
Podmienky a sp6ésob fakturacie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v ramci jednotlivych etap, ucelenych casti
a fakturacnych celkov v celkovej vyske:

356 675,08 EUR / 10 745 193,- Sk cena bez DPH
67 768,27 EUR/ 2041 587,- Sk vyska DPH
424 443,35 EUR / 12 786 780,- Sk celkova cena s DPH



slovom: Styristodvadsat’styritisicStyristoStyridsat’tri EUR tridsat’pét’ centov
dvanastmilionovsedemstoosemdesiatSest’tisicsedemstoosemdesiat Slovenskych

korun

/2/ Cena diela je stanovena na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory spolocne
s rekapitulaciou ceny je neoddelite'nou stcast'ou zmluvy ako priloha ¢.1 tejto zmluvy.

/3/  Sposob fakturacie: po skonceni diela , u stavieb kde doba trvania vystavby bude viac ako
8 mesiacov je mozné predlozit’ dve faktiry v ramci projektu.
/4/ Dodavatel' sa zavézuje vykonat' dielo a fakturovat ceny vzmysle tohto Casového

harmonogramu:

Etapa ¢. [Termin Popis etap — stavebnych Cena Cena
ukoncenia | objektov, ucelenych Casti a faktura¢ného faktura¢ného
etapy fakturacnych celkov celku v EUR DPH v EUR celku v EUR
a datum spolo¢nych zariadeni a opatreni (bez DPH) (s DPH)
fakturacie

1 ]31.10.2009] SO cesta PC 504 — spodné stavba 187 464.57 35 618.27, 223 082.84
2 ]31.05.2010] SO cesta PC 504 — vrchna stavba 169 210.51 32 150.00 201 360.51
Celkom v EUR 356 675.08 67 768.27 424 443 .35
Celkom v Sk 10 745 193 2 041 587 12 786 780

/5/ Dodavatel’ bude predkladat’ faktury za fakturacné celky v terminoch podla ods./4/ tohto

¢lanku a v cene podl'a prilohy €. 1 tejto zmluvy.

/6/  Dodavatel' vyhotovuje faktiru spolu s dodacim listom (v piatich vyhotoveniach pre

objednavatel'a) a odovzda spravnemu organu spolu s elaboratom jednotlivych etap, ucelenych

Casti a fakturacnych celkov, s pozadovanymi vystupmi v zmysle dodacich podmienok a ich

zmien uvedenych v monitorovacej sprave veduceho projektu, ktora je prilohou k faktire. Denl

vystavenia faktiry sa povazuje za den plnenia zmluvného terminu pre prislusny fakturacny
celok. Datum splatnosti uvedeny na faktire musi byt najmenej 30 dni od zmluvého terminu
fakturovane;j etapy.

17/ Nedelitelnou sucastou faktary bude stavebnym dozorom odstuhlaseny supis

vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena. Dodavatel’ musi

svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktury musia byt zostavené prehladne a

pritom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym

popisom prac podla zmluvy. Stucastou je vykaz vykonanych mnozstiev, pripadne vykresy a

iné doklady, ktor¢ s potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

/8/  Dodavatel je povinny pri fakturacii zohl'adnit’ pripadné zniZenie ceny v zmysle ¢l.1I

o0ds.6. tejto zmluvy.

19/ Zmluvné terminy podla ¢l. III ods. /4/ si terminy najneskorSie pripustné

a neprekrocitel'né s vynimkou vysSej moci (neo¢akavané prirodné a iné javy),

/10/  Objednavatel’ neposkytne dodavatel'ovi ziaden preddavok.

/11/ Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢.513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a budu predkladané v dvoch
vyhotoveniach. Ak faktira nebude uplnéa alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane
priloh k fakture, bude takato faktara dodavatelovi vratend. Dodéavatel je povinny
predlozit’ novu faktaru, v takom pripade sa bude lehota splatnosti faktury odvijat’ od
terminu predlozenia novej faktury.



/12/ Dodéavatel'om predlozena faktura na tthradu musi d’alej obsahovat’ nalezitosti predpisané
v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Musi obsahovat’
¢iastku DPH. Okrem toho musi obsahovat’:

- nazov diela,

- predmet thrady,

- ICO dodavatel’a, nazov dodavatel’a,

- Cislo ZoD (dodatku k ZoD),

- vecne vykonané sluzby dokladované odsuhlasenymi supismi,

- Ciastku k thrade spolu,

- splatnost’ faktary.

Konecna faktira musi okrem tychto udajov obsahovat’ nalezitosti predpisané v zmysle
zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov a vyrazné oznacenie
KONECNA FAKTURA.

/13/ Uznanie konecnej faktiry vylucuje dodato¢né naroky dodavatela. Konecni fakturu
uhradi objednéavatel'’ najneskor do 60 dni po jej odsthlaseni. Objednavatel ma pravo
zadrzat' z konec¢nej faktury ciastku do vySky 10% z ceny diela az do doby odstranenia
zistenych zavad pri odovzdani a prevzati.

Clanok IV.
Kontrola

/1/ Dodévatel' sa zavézuje, ze strpi vykon kontroly zo strany opravnenych kontrolnych
zamestnancov v zmysle prislusnych predpisov ES (napr. Nariadenie Rady ES ¢. 1260/1999,
Nariadenie Rady ES ¢. 438/2001 a Nariadenie Rady ES ¢. 2185/1996) a predpisov SR (napr.
zékon ¢. 502/2001 o finan¢nej kontrole a vnitornom audite a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, zak. ¢. 39/1993 Z.z. o Najvyssom kontrolnom turade SR, zak. ¢. 440/2000 Z.z.
o spravach finan¢nej kontroly), a Zze bude ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly
riadne plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zuvedenych predpisov. Najmid je povinny
umoznit' vykonanie kontroly pouzitia financného prispevku a preukazat’ opravnenost
vynalozenych nékladov a dodrzanie podmienok poskytnutia financ¢ného prispevku. Dodavatel’
je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom vykonavajicim kontrolu
primerané podmienky na riadne a vcasné vykonanie kontroly a poskytnit’ im bezodkladne
potrebnu sucinnost’.

/2/ " Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) pracovnici spravneho organu Obvodného pozemkového turadu Spisska Nova Ves
b) koordinatori z Krajského pozemkového uradu KoSice

c) pracovnici odboru pozemkovych tprav MP SR

d) povereni zamestnanci SORO,

e) Ministerstva financii SR,

) Najvyssieho kontrolného uradu, prislusnej spravy financnej kontroly,

g) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania financnych

prostriedkov zo $tatneho rozpoctu SR v zmysle zdkona 303/1995 Z. z.
o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona
502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnlitornom audite a o0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov

h) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES

1) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az i) v stilade
s prislusnymi predpismi.



/3/ Osoby opravnené na kontrolu mézu kedykol'vek vykonat’ u dodavatel'a kontrolu vSetkych
obchodnych dokumentov suvisiacich s predmetom zmluvy, ako aj vecni kontrolu na
realizacii diela. Osoby opravnené na kontrolu maji pocas platnosti zmluvy o dielo pristup ku
vSetkym obchodnym dokumentom, ktoré suvisia s vydavkami na predmet zmluvy o dielo
a s plnenim tejto zmluvy. Opravneni kontrolni zamestnanci maji pocas trvania realizacie
schvaleného projektu a 5 rokov po skonceni realizacie schvaleného projektu pristup ku
vSetkym origindlom obchodnym dokumentom dodavatela, suvisiacich snakladmi na
realizéciu projektu a plnenim povinnosti podla tejto zmluvy.

/4/  Dodavatel je povinny predlozit’ na poziadanie pri kontrole origindly dokumentov podl'a
tejto zmluvy a na vyzvanie spravneho organu predlozit’ vSetky podklady, vykonané Casti diela
a rozpracované dielo na technicku kontrolu.

/5/ Dodavatel’ musi zistené chyby a nedostatky odstranit’ do 30 dni od ukoncenia kontroly
a doruceni pisomného oznamenia zistenych chyb a nedostatkov.

/6/  Dodavatel' je povinny bezplatne do troch rokov od odovzdania ucelenej Ccasti,
fakturacného celku ajeho uhradenia objednavatelom, odstranit’ do 30 dni alebo v inom
pisomne dohodnutom termine vSetky chyby a nedostatky nim zavinené, zistené pri vyuZzivani
spracovanych a odovzdanych tdajov a vystupov.

Clanok V.
Povinnosti dodavatela

/1/ Dodavatel je povinny zahrnut’ do zmliv so subdodavatel'mi sluzieb, prac a dodavatel'mi
tovarov ustanovenie, ze osoby opravnené na kontrolu budi voc¢i tymto tretim osobam
uplatiiovat’” kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou
predmetu tejto zmluvy o dielo, ako aj ustanovenie o moznosti publikovania informacii o nich
v zmysle ¢l. IX tejto zmluvy.

/2/ Dodavatel’ je povinny oznamit’ objedndvatel'ovi minimalne tri mesiace dopredu uzavretie
zmluvy na subdoddvku anesmie uzavriet zmluvu na subdoddvku s t€astnikom verejného
obstaravania k predmetu tejto zmluvy o dielo.

/2/  Dodavatel’ je povinny uchovavat tito zmluvu o dielo, vSetku dokumentaciu a dokumenty
najmenej 10 rokov od ukoncenia diela auhradenia poslednej platby Pd&dohospodarskou
platobnou agenturou objednavatel’ovi.

/3/ Dodavatel’ je povinny oznamit' objednavatelovi do 10 dni vSetky podstatné zmeny
a skutocnosti od ich vzniku, ktoré maju vplyv alebo suvisia s plnenim tejto zmluvy o dielo
alebo sa akymkol'vek spdsobom zmluvy o dielo dotykaju.

/4/ Dodavatel' je povinny zabezpecit, ze sluzby, prace a dodavky potrebné pre vykonanie
predmetu zmluvy o dielo budi mat’ povod v krajinach ES.

/5/ Dodavatel” je povinny sa poistit’ na ndhradu skody vyplyvajtcej z podnikatel'ského rizika
po dobu trvania tohto zmluvného vztahu, pre pripad $kod predmetu zmluvy o dielo
spolufinancovaného z prostriedkov nenavratného finan¢ného prispevku.

/6/  Dodavatel' je povinny oznamit’ objednavatel'ovi kazdi poistnil udalost’ na predmete
zmluvy do 10 dni od jej vzniku a informovat’ o vyske poistného plnenia.

/7/ Dodavatel’ je povinny na poziadanie spravneho organu alebo osoby v zmysle ¢L.IV. ods.2,
vyhotovit' spravu o stave plnenia zmluvy apre spravny organ (pre veduceho projektu)
vyhotovovat’ plan prac na plnenie zmluvy s mesa¢nym podrobnym rozpisom vykonov vzdy
na jednu etapu projektu.

/8/ Dodavatel’ je povinny spravnemu organu predkladat’ monitorovaciu spravu projektu na
predpisanom tlacive za rok vzdy do konca janudra nasledujuceho roka.

/9/  Prava apovinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy o dielo prechadzaju aj na pravnych
nastupcov zmluvnych stran.



Clanok VI.
Ucé¢tovanie

/1/ Dodavatel’ vedie tctovnictvo v rozsahu a spésobom ustanovenym osobitnym predpisom
pre vedenie uctovnictva pravnickych a fyzickych osob pri podnikatel'skej c¢innosti. V pripade,
ak tomu nebrani dolezita prekazka, vedie uctovnictvo v elektronickej podobe.

Clanok VIL
Dobropisy

/1/ Dodavatel' je povinny vyuzivat vSetky vhodné zasady neodporujuce poctivému
obchodnému styku k ziskaniu rabatov, zliav a provizii. Nasledne sa zavdzuje uvedené
dobropisy vykazat’ v uictovnictve a predkladat’ objednavatel'ovi.

/2/ Vsetky uvedené pripadné dobropisy a ziskané zl'avy budu od ceny za prislusnt etapu —
prislusnu stavebnu Cast’ odpocitané.

Clanok VIIL.
Zodpovednost’ za poruSenie zmluvy

/1/ Dodéavatel’ je povinny do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatelom vratit' vsetky
neopravnene Cerpané a nim zadrzané finanéné prostriedky vratane majetkovych sankcii na
ucet objednavatel’a v pripade, ze kontrolou bolo zisten¢, ze dodavatel:

a) uviedol nepravdivé udaje

b) neplni ucel alebo rozsah, na ktory bol nenavratny finan¢ny prispevok v ramci PRV
poskytnuty

c) neodstranil vsetky chyby a nedostatky v zmysle ¢€l. IV ods. /5/ a /6/ tejto zmluvy

d) porusil povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy o dielo

/2] Vyska majetkovych sankcii je 0,2% z neopravnene poskytnutej alebo zadrzanej sumy za
kazdy aj zacaty denn omeskania alebo za kazdy, aj zaCaty den neopravneného fakturovania
finan¢nych prostriedkov, najviac vSak do vysky dvojnasobku tejto sumy. Odvod a penale za
poruSenie platobnej discipliny mozno ulozit do piatich rokov odo diia preukazateI'ného
zistenia porusenia platobnej discipliny.

/3/  Dodavatel’ nezodpoveda za porusenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho povinnosti
brani prekazka, ktora nastala nezavisle od jeho vole, ak nemozno rozumne predpokladat’, ze
by dodavatel’ tato prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo prekonal, a d’alej, Ze by v Case
podpisu tejto zmluvy thto prekazku predvidal.

/4/  Dodavatel' berie na vedomie, ze vzhladom na povahu financného prispevku
poskytnutého na zéklade tejto zmluvy (prostriedky Statneho rozpoctu) je organ prislusny v
zmysle zakona ¢.303/1995 Z.z. o rozpoctovych pravidlach, t.z. prisluSna sprava financ¢nej
kontroly alebo Ministerstvo financii SR, oprdvneny vymahat od objednévatela financ¢ny
prispevok aj bez podnetu SORO alebo nad ramec podnetu SORO, ¢o pri zavineni
dodavatel'om je povinny uhradit’ dodéavater’.

Clanok IX.
VSeobecné podmienky

/1/° Dodéavatel’ suhlasi s tym, ze Komisia ES, SORO a objednavatel’ zverejituje informacie
o opatreniach podla tejto zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku, ktorej



prilohou je tato zmluva o dielo, o ich kone¢nom zhodnoteni a o subjektoch zucastnujucich sa
ich realizacie
/2/  Dodavatel’ suhlasi so zverejnenim udajov vyplyvajucich z tejto zmluvy o dielo v rozsahu:

a) nazov dodavatel'a (subdodavatel’a)

b) adresa/sidlo

c) nazov predmetu zmluvy (podporovaného projektu)
d) vyska nenavratného finanéného prispevku ES

/3/  Dodavatel' je povinny pocas platnosti zmluvy odielo do 10 dni informovat
objednavatela, ak v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy sa zacne vo¢i nemu sudne konanie.
/4/ Dodavatel sa zavézuje, ze uvedie do vSetkych nim vypracovanych podkladov a vystupov
(napr. faktury, dodacie listy, spravy, koreSpondencia k predmetu zmluvy apod.) jasne
a Citatene, ze sa na financovani zamerov, ktoré su predmetom tejto zmluvy o dielo sa
spolupodiela ES a to takto:

»tento projekt je spolufinancovany ES*

/5/ Dodavatel’ sa zavizuje, Ze:

a) vymedzi pristup k hromadnym informécidm pouzitym na spracovanie diela a idajom
7o spracované¢ho diela v informacnom systéme a tiez zabezpeci, aby tdaje zo spractivaného
diela v informa¢nom systéme boli vedené oddelene od inych informacii,

b) vyluci Sirenie poskytnutych tdajov, ktoré boli pouzité na spracovanie diela a udaje zo
spracovaného diela tretim osobam mimo konania o pozemkovych tipravach, ich vyuzivanie na
propagacné ucely aobchodné tucely, alebo na ucely, ktoré nesuvisia a posudzovanim
vyhotoveného diela, v zmysle ustanoveni zékona ¢.428/2002 Z.z. o ochrane osobnych tdajov
v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti v zneni
neskorSich predpisov.

Clanok X.
Dodacie podmienky

/1/. Odovzdavka staveniska:

1.1 objednavatel je povinny zabezpecCit dodavatelovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza
dodavatel’ po cely Cas, v ktorom je v omeskani,

1.2. pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaji ustanovenia
osobitného predpisu (zakon ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zakon
a vyhl. ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych
a dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve uplatnené,

1.3. dodavatel' si zabezpeCi prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska.
Néklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu su sucast’ou zmluvnej ceny.

/2/. Realizécia:
2.1. dodavatel' svojou Cinnostou nesmie narusit bezpecnost’ osdb nachadzajicich sa
v objekte ani inych 0s6b pohybujucich sa mimo staveniska,
2.2. vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecuje dodavatel’, ako sucast’ dodavky,
2.3. dodavatel’ uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

zamestnanci objednavatel'a mozu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ st povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a
preukazu sa prisluSnym opravnenim,

dodavatel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych siet’ach udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstranovat’ odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani dodavky je dodavatel’ povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat’ a bezpecne prevadzkovat’,

po termine odovzdania a prevzatia stavby, méze dodavatel’ ponechat’ na stavenisku
len stroje, vyrobné zariadenia a materidl potrebny na odstranenie chyb a
nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a
nedorobkov je dodavatel' povinny vypratat’ stavenisko do 14 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva, projektova dokumentacia a kolaudacné
rozhodnutie,

dodavatel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podla zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické
predpisy, vyhlasky platné v SR, najmi stavebny zakon, zadkon o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montaznych pracach, zdkon o zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a
o nakladani s odpadmi, zadkon o ovzdusi, zadkon o vodach, zdkon o poziarnej
ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o zmenéch a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné
technické poziadavky kvality stavieb. Dodavatel’ je povinny preukazatel'ne poucit’
vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci,

objednéavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstardvania podl'a
zmluvy vykonava stavebny dozor (§ 46b zakon ¢.237/2000 Z.z., ktorym sa
novelizuje stavebny zakon). Za tym ucelom ma pristup na pracoviska, dielne a
sklady, kde sa zmluvné vykony a ich stcasti realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie
mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s
predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informéciami a
podkladmi oznaCenymi dodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel’ zaobchadzat’ doverne,

stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit
dodavatelovi akékol'vek zmeny tovarov, kvality a rozsahu préc, ktoré povazuje
podl’a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané. Dodéavatel je povinny:

2.10.1.  zvysit alebo znizit’ rozsah prac uvedenych v zmluve,

2.10.2.  nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,

2.10.3.  zmenit’ druh alebo kvalitu prac,

2.10.4.  zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela,
2.10.5.  zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dovodom na odstipenie od zmluvy ani na
zvysenie ceny za dielo. Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
dévodom bolo porusenie zmluvy dodavatel'om alebo osobou, za ktort je dodavatel’
zodpovedny, vykona dodavatel’ nariadené prace na vlastné naklady,

dodavatel’ nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,



/3/.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

ak povazuje dodavatel’ pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opdtovné poziadanie vykonat, pokial nie s v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo
nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budi spojené viac
naklady, tie potom zndSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup préc,
objednavatel pristupi na primeranu tpravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,
objednavatel’ bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat
tyzdenne,
objednavatel’ ak méze poskytne dodavatelovi na poziadanie k pouzitiu alebo
spolo¢nému pouzivaniu:
2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom
rozsahu,
2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanaliziciu a energiu, ku ktorym ma
vlastnicke, dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie
a stocné znasa dodavatel’, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou Cast'ou,
materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované dodavatelom musia byt
dokladované certifikaitmi v zmysle zakona ¢.264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudil zodpovedat’
zmluve a pozadovanym skuskam, musi dodavatel’ na vlastné néklady odstranit’ a
nahradit’ bezchybnymi. Z tohoto ddvodu vzniknuté Skody znaSa dodavatel.
Objednavatel’ moze stanovit termin na odstrdnenie chyb primerany ich rozsahu.
Objednavatel’ ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb dodéavatel'om
pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokut sa riadi zmluvou,
dodavatel’ musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu obstaravania,
dodavatel’ je povinny zabezpecit ucast’ svojich zamestnancov na preverovani
svojich dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,
ziadna Cast’ diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho sthlasu stavebného
dozoru. Dodavatel’ je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktora
ma byt zakryta. Dodavatel’ asponn 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému
dozoru, ze cast’ diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade,
7e ju nevykona, je povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia, pokial’ také
odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodatocného odkrytia dodavater,
stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac
podl'a zmluvy dodavatel'ovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

3.1.

3.2.

dodavatel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originaly a vo dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia
originalu. Dal§iu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor,

do dennika sa zapisuju vSetky skutoc¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najméa
udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, idaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac
a udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i dnom odovzdania a prevzatia prac,

zdznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho
zéstupca a ich predstaveni. Okrem nich st opravneni robit zdznam generalny
projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy Statneho
stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi
listami. Denné zdznamy sa zapisujui zdsadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo
nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit’ v
nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ voI'né miesta,

stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy dodavatelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’
technologicky postup préc,

pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany dodavatela alebo jeho poddodavatelov, vykona dodavatel
nariadené prace na svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika
nepripoji svoje nestthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho
suhlas s obsahom.

/4/. Odovzdanie:

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo mozno preberat’ po ucelenych castiach, resp. etapach,

prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti moze byt odmietnuté pre chyby a to az do

ich odstranenia,

dodavatel’ je povinny najneskor 3 dni vopred oznamit’ objednavatel’ovi, kedy bude

dodavka alebo jej ucelena Cast’ pripravena na odovzdanie,

dodavatel’ je povinny vykonat’ komplexné vysktsanie odovzdavanej Casti diela,

dodavatel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi:

- projektovll dokumenticiu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych
zmien podla skutocného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v
¢iernotlaci, vratane odovzdania projektu skutocného vyhotovenia na digitalnom
médiu CD,

- porealiza¢né zameranie vo forme geometrického planu

zoznam strojov, zariadeni, ktoré su stcastou odovzdavanej dodavky, ich

pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v inom jazyku ale s

overenym prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuSkach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vysktiSani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funk¢nych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho

konania,
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4.7. objednavatel je povinny pripravit’ na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak,
aby ich porovnanim s dokladmi dodavatela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle
uskutocnenie tohto konania, a to v pisomnej forme aj na disketach,

4.8. objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dokoncenu cast’ stavby, ak nebola z dévodov
na strane dodavatel'a odovzdana ina Cast’ stavby, ktord podl'a dojednania mala byt
uz dokoncena,

4.9. zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak,

4.10. ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dovody. Po
odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa
dodatok k povodnej zapisnici,

4.11. zmluvné strany sa mézu dohodniit’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoncenych prac alebo Casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentécii.

/5/ Osobitné technické podmienky:

[\

N

|9,

—_—

5.1.  dodavatel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 90/1998
Z.z. a zakona C.264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odstuhlasené
objednavatel'om (buducim spravcom a uzivatel'om) pisomnou formou,

5.2. nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.3. nesmu byt pripustené¢ do prevadzky stroje a mechanizicia s neplatnou reviziou,
ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich
prevadzku.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za chyby a nedostatky a zaruky

. Dodavatel’ ru¢i za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a ze nemd chyby a
nedostatky, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k
zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

. Ak objednavatel’ prevezme chybnu dodavku, ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie

chyb a nedorobkov.

Na ziadost’ objednavatela je dodavatel' povinny bez zbytocného odkladu chyby a

nedostatky svojej dodavky odstranit, i ked neuznava, Ze za chyby a nedostatky

zodpovedd. V spornych pripadoch nesie ndklady az do rozhodnutia o reklamacii
dodavatel.

. Ak st chyby a nedostatky, ktoré podstatne ovplyviiuju pouzitelnost’ dodavky zavinené
dodavatel'om, alebo chybou projektu dojde k zvyseniu rozpoctovych nakladov v realizacii,
je dodavatel’ povinny uhradit’ objednavatel’'ovi §kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

. Dodavatel’ zarucuje, ze dielo bude mat’ vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimalne 5

rokov.

Dodavatel’ zarovenn zodpoveda za to, ze sa dodané mnozstvo zhoduje s udajmi v

sprievodnych dokladoch.

Clanok XII.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytna rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:
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1.1. zmluva o dielo,

1.2. sutazné podklady,

1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
1.4. technické Specifikacie préc,

1.5. vSeobecné technické podmienky.

2. Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spol’ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuaskach, pripadne metdod, médze si kazdd strana dat’ vykonat materialno-technické
preskisanie Statnym alebo Statom uzndvanym skiSobnym miestom pre skusky
materialov. Vysledky tychto skusok su zaviazné. Néklady na skuSky znasa strana, ktora
spor prehrala.

3. 'V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

4. Spory zmluvnych stran neopraviiuju dodavatel’a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

5. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Clanok XIII.
Ostatné prava a povinnosti

[u—

. VSetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku. Vsetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budil oznacované v slovenskom jazyku.

. Dodévatel’ v plnej miere ruci za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. ze neposkytne materialy
tykajice sa predmetu zakazky tretim osobam a zachovd mlcanlivost o vSetkych
skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizcii tejto zmluvy.

3. Dodavatel nesmie bez predchadzajuceho sthlasu objednédvatela previest zavizky zo

zmluvy na tretiu osobu.

4. Obidve zmluvné strany sa zavdzujii zachovat' ml¢anlivost’ o akychkol'vek poskytnutych

udajoch a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zakona.

[\

Clanok XIV.
Ukon¢enie zmluvy

/1/ Objednavatel’ moze bezodkladne odstupit’ od zmluvy o dielo:

a) ak dodavatel’ porusil obchodno-zavéizkové vztahy takym spdsobom, ktory neumoziuje
vecnu a ¢asovu realizaciu predmetu zmluvy

b) ak dodavatel' opakovane poruSuje zmluvné zavizky alebo porusuje zmluvny zavizok
umyselne

c) ak dodavatel’ neplnil zmluvné zavazky podrla ¢l. I11. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo

d) v pripade ze SORO odstpi od zmluvy o poskytnuti finan¢ného prispevku na predmet
zmluvy o dielo

/2/ Odstipenie od zmluvy je u¢inné diiom dorucenia oznamenia o odstipeni od zmluvy

a objednavatel’ vo vztahu k dovtedy uhradenej financnej Ciastke postupuje podla ¢l. VIII.

ods.2 tejto zmluvy o dielo.

/3/ Okrem pripadov uvedenych v odseku /1/ tohto ¢lanku mdéze objednavatel’ odstupit’ od

zmluvy ak dodavatel’ ani v 30 diiovej lehote nesplnil svoje povinnosti. Objednavatel’ 0oznami

dodavatel'ovi pisomnou formou lehotu na splnenie povinnosti. 30 dnova lehota za¢ne plynat

odo dna dorucenia vyzvy na odstranenie chyb a nedostatkov.

/4/  Dosledkom odstipenia od zmluvy v zmysle ods./1/ a /3/ tohto ¢lanku je uplatnenie

zodpovednosti vo¢i dodavatel'ovi za porusenie zmluvy a uhradenie vSetkych nakladov, ktoré
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SORO bude pozadovat’ od objednavatela v suvislosti so spolufinancovani predmetu tejto
zmluvy o dielo.

/5/ MP SR ma pravo odstupit od zmluvy o dielo s tspeSnym uchadzacom verejného
obstaravania, ak sa dodatocne preukazu opodstatnené pochybnosti o priebehu verejného
obstaravania alebo pre hrubé nedostatky v ¢asovom harmonograme prijatej ponuky ¢i
rozloZenia fakturacii spdsobujiice nemoznost’ redlneho plnenia predmetu zmluvy a vyuzivania
spolufinancovania ES, alebo ak vitazny uchadza¢ uviedol vo svojej ponuke nepravdivé udaje,
ktoré ovplyvnili vysledok vyhodnotenia ponuk.

Clanok XV.
Zaverecné ustanovenia

/1/ Zmluva o dielo nadobuda platnost podpisom obidvoma zmluvnymi stranami, s
uc¢innostou financovania vramci jednotlivych programovacich obdobi diom podpisu
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku v ramci PRV medzi Ministerstvom
podohospodarstva SR a SORO, ktorych neoddelite'nou stcastou je tato zmluva o dielo.

/2/ Dohodnuty predmet zmluvy o dielo podl’a ¢l. I a v rozsahu ¢LIII. ods./3/ zatne dodavatel’
vykonavat az po pisomnom potvrdeni objednavatela o vykonani registracie ziadosti
o poskytnutie  nendvratného  financného  prispevku  predmetu  zmluvy o dielo
Podohospodarskou platobnou agenturou (SORO) pre jednotlivé programovacie obdobia
zv1ast. Uhrada faktir objednavatelom je mozna az ditom nasledujucim po datume podpisu
Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku pre jednotlivé programovacie
obdobia.

3/ Dodavatel’ pred zacatim prac je povinny na mieste realizacie projektu (napr. na budove,
ktora je predmetom projektu, alebo na vstupe do objektu) postavit’ informacnu tabul'u, ktora
musi spiiiat’ nasledovné kritéria uvedené v prilohe &.2.

/4/  Zmluvny vztah sa bude riadit’ ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb.
v zneni neskorSich predpisov, pricom pripadné spory, vyplyvajiuce ztejto zmluvy buda
zmluvné strany rieSit’ vzajomnym zmierom a za suhlasu SORO. Vsetky spory, ktoré vznikni
z tejto zmluvy o dielo vratane sporov o jej platnosti, vyklad alebo zrusenie, budi riesit’ pred
Rozhodcovskym stidom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, podla
jeho zékladnych vnutornych pravnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiam
tohto sudu. Jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany a SORO zavizné.

/5! Akékolvek zmena obsahu Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku
vramci PRV medzi Ministerstvom podohospodarstva SR ako Ziadatel'om o nendvratny
finan¢ny prispevok a SORO, ktorej sucastou je tato zmluva o dielo, bude zavizna aj pre tuto
zmluvu o dielo a upravuje sa formou dodatku k zmluve o dielo.

/6/ Objednavatel’ a SORO sa zavizuji zabezpecit’ informacie o dodavatel'ovi pred zneuzitim
a vyuzivat’ ich len v sulade s realizaciou programu PRV.

/71 Akakol'vek koreSpondencia objednavatela, spravneho organu a SORO urcena
dodavatel'ovi do vlastnych ruk a zaslana na posledni nim udanu adresu plati ako dorucena:

a) diom prevzatia dodavatel'om alebo nim splnomocnenym zastupcom
b) ditom odmietnutia prevzatia koreSpondencie
) po uplynuti 3 dni od ulozenia koreSpondencie na posSte aj ked sa dodavatel

o ulozeni nedozvedel a koreSpondencia sa vrati spat’ odosielatel'ovi.
/8/  Zmeny v ustanoveniach zmluvy o dielo, mimo zmien podl'a ods./3/ tohto ¢lanku, je
mozné vykonavat, len po dohode zmluvnych stran a na zéklade stthlasu SORO so zmenou a
to formou dodatku k zmluve o dielo.
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9/ Zmluva odiclo je vyhotovena v piatich rovnopisoch, ztoho (ri rovnopisy pre
objednavatela, jeden pre dodavatela a jeden pre SORO. V pripade sporu medzi zmluvnymi
stranami sa bude postupovat’ podla rovnopisu zmluvy o dielo ulozeného v SORO.

10/ Zmluvné strany si zmluvu o dielo precitali, s jej obsahom bez vyhrad sthlasia a na znak
stihlasu ju vlastnoruéne podpisuji.

/11/ Podpisom tejto zmluvy o diclo, po podpise zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku medzi Ministerstvom pddohospodarstva SR a SORO a po splneni
podmienky podl'a ods. /2/ tohto ¢lanku, méze dodavatel’ zac¢at” vykonavat prace podla ¢l. 1.
a v rozsahu €1.3 ods./3/ tejto zmluvy o dielo.

V Bratislave, dia 42'7‘7‘?7

ALFA - STAV s.ro. 11 Mall
Agatova 1__
840 22 BRATISLAVA
. ICO: 35 778 377 7 7o,
....................................................... ]

za dodavatel'a ’ za objednavatela
( petiatka a podpis ) { peciatka a podpis )

Priloha ¢. | — oceneny vykaz vymer
¢. 2 - vzor informacnej tabule
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