



060

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

A/2008/1130

### ČLÁNOK I

#### Zmluvné strany

##### 1/Objednávateľ:

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre  
Kalvárska 2, 949 01 Nitra

##### V zastúpení:

JUDr. Dušan Síleš  
riaditeľ KR PZ Nitra

##### Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Jozef Kalužák  
samostatný radca

##### Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

##### Číslo účtu:

7000172787/8180

##### IČO:

00735809/2020975000

##### Kontakt-tel. a fax.číslo:

0961302210

(ďalej len objednávateľ)

##### 2/Zhotoviteľ :

Ing. Ján Ďuriš  
Orechová 11  
949 01 Nitra

##### V zastúpení:

Ing. Ján Ďuriš

##### Osoba oprávnená na rokovanie

Ing. Ján Ďuriš

##### vo všetkých veciach:

##### Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.

##### Číslo účtu:

2625776174/1100

##### IČO:

40077730

##### DIČ:

1028716898

Živnostenský register: ŽL 2001/09376/00002 zo dňa 15.11.2001

Kontakt-tel. a E-mail: tel. 037/7412081

E-mail: duris.jan@post.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

### ČLÁNOK II

#### Predmet zmluvy, obsah a rozsah predmetu, podklady od objednávateľa.

II.1/Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len ZoD) vypracuje a objednávateľovi dodá nasledovné dielo pre akciu:

#### „ Topoľčany OR PZ, F.Kráľa č.18, kynológia "

- a) zameranie skutkového stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektu stavby,
- b) vypracovanie projektu stavby predmetnej akcie v rozsahu potrebnom pre stavebné konanie a realizáciu, vrátane položkovitého rozpočtu stavby, a spolupracovať pri zabezpečovaní vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií potrebných k vydaniu stavebného povolenia, ohlásenia.
- c) zabezpečenie výkonu občasného autorského dozoru projektanta počas realizácie stavebných prác

II.2/ Zhotoviteľ je povinný v rámci občasného autorského dozoru:

- a) zúčastňovať sa na kontrolných dňoch na stavbe na základe samostatných pozvánok objednávateľa,
- b) zabezpečiť dodržiavanie projektu počas realizácie stavby, poskytovať vysvetlenia, potrebné pre plynulosť výstavby,
- c) sledovať postup výstavby z hľadiska technického a časového,
- d) posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky v súlade s technicko-ekonomickými parametrami stavby,

- e) operatívne riešiť technické problémy vzniknuté počas realizácie stavby a to podľa potreby priamo na stavbe alebo v pracovných priestoroch zhotoviteľa,
- f) zúčastňovať sa na konaniach súvisiacich s odovzdávaním a preberaním stavby a jej kolaudáciou

#### II.3/Spôsob vypracovania projektovej dokumentácie

- a) zameranie skutkového stavu podľa článku 2.1 a) bude vypracované v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektu stavby a bude tvoriť súčasť spracovaného projektu stavby,
- b) Projekt stavby podľa čl. 2.1 b) ZoD bude vypracovaný a dodaný za dohodnutú cenu v ôsmich vyhotoveniach:
  - výkresová časť 6x
  - dokladová časť 6x
  - výkaz výmer 6x
  - položkový rozpočet 3xNa požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá v požadovanom množstve ďalšie vyhotovenia projektu stavby za úhradu.
- c) Pri spracovávaní projektu stavby bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, záväzky tejto ZoD, a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia ZoD, dohodami zmluvných strán.

#### II 4/Predmet ZoD v rozsahu čl.II tejto ZoD je vymedzený:

- a) schválenou základnou požiadavkou užívateľa,
- b) návrhom zhotoviteľa,
- c) dohodami a ujednaniami počas projektových prác.

## ČLÁNOK III

### Čas plnenia

III. 1/Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet ZoD dohodnutý v rozsahu a obsahu čl.II tejto ZoD v nasledovných termínoch:

- a) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa článku II.1-a,b,: dňom podpísania ZoD  
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II.1-a,a b do 15 pracovných dní od začiatku  
- v časti dodávky projektu (nie vo vyjadreniach verejnoprávnych orgánov)
- b) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl.II.1 x: dňom odovzdania staveniska  
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. 1 .c,: vydaním kolaudačného rozhodnutia  
Zmluvné strany akceptujú i možnosť skoršieho dodania predmetu zmluvy podľa bodu III. 1/a.

## ČLÁNOK IV

### Miesto plnenia

IV. 1/Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo na adrese:

- a) miesto plnenia pre čl. II. 1 a,b: Krajské riaditeľstvo PZ  
Kalvárska 2  
Nitra
- b) miesto plnenia pre čl. II.1. c: OR PZ Topoľčany  
F.Kráľa č.18  
Topoľčany

## ČLÁNOK V

### Cena za dielo

V. 1/Cena za dielo v rozsahu predmetu ZoD podľa čl. II bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky ako cena maximálna vo výške:

70 500-Sk

slovom : sedemdesiatšesťsto slovenských korún

a predstavuje:	a) zameranie skutkového stavu podľa čl.II. 1 .a ZoD	5 000,- sk, 165,97 EUR
	b) projekt stavby podľa čl.II.1.b ZoD	60 000,- sk, 1 991,63 EUR
	c) výkon autorského dozoru podľa čl.II. 1 .c ZoD	5 500,- sk, 182,57 EUR
	<b>SPOLU</b>	<b>70 500,- sk, 2 340,17 EUR</b>

( zhotoviteľ nie je platiteľom DPH )

## ČLÁNOK VI

### Platobné podmienky

- VI.1 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi formou samostatných faktúr nasledovne:
- po prevzatí riadne zhotoveného diela podľa článku II. 1 .a,b tejto ZoD zhotoviteľ vystaví samostatnú faktúru s lehotou splatnosti 30 dní, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti
  - za autorský dozor podľa čl.II.1.c a čl. III. 1.b tejto ZoD vystaví do 30 dní po ukončení a prevzatí prác samostatnú faktúru s lehotou splatnosti 30 dní, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti
- VI.2 Objednávateľ neposkytne preddavky.
- VI.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 30 dní odo dňa ich doručenia objednávatelovi.
- VI.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto neobsahuje všetky náležitosti, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávatelovi.

## ČLÁNOK VII

### Zodpovednosť za vady a záruka

- VII.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne platných záväzných predpisov, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu a poskytuje záruku na dokumentáciu do ukončenia realizácie.
- VII.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet ZoD v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl.VII. 1 tejto ZoD.
- VII.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodkladne odstrániť bezplatne vady diela, najneskôr v lehote podľa čl.VII.5 tejto ZoD.
- VII.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) dní odo dňa ich zistenia.
- VII.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávatelovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do štrnástich (14) dní od uplatnenia reklamácie objednávatelom.
- VII.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v článku VII.2 tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.

## ČLÁNOK VIII

### Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- VIII.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním jednotlivých častí predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle článku III. tejto ZoD má objednávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.
- VIII.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela má objednávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

- VIII.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania s úhradou faktúry.
- VIII.4 Zmluvné strany nie sú v omeškanií podľa čí. VIII. 1 až 3 tejto ZoD v prípadoch vyššej moci resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

## ČLÁNOK IX

### Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- IX. 1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania projektu poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutne potrebnom spolupôsobenie, spočívajúce najmä:
- a) zabezpečení prístupu na stavbu
  - b) osoby oprávnené rokovať v technických veciach sa budú zúčastňovať na technických radách, ktoré bude zvolávať zhotoviteľ, dátum oznámi päť pracovných dní dopredu.
  - c) na technických radách sa do zápisu zaznačia prejednané a prijaté technické riešenia.
  - d) predloží zhotoviteľovi dokumentáciu súčasného stavu riešeného objektu a všetku dostupnú dokumentáciu technických zariadení
- IX.2 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškanií, ak dôjde k východiskovým zmenám a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- IX.3 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zväženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovávania projektovej dokumentácie, zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.
- IX.4 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie technický rád je zodpovedný p.Štefan Furda. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený p. Jozef Kalužák.
- IX.5 Zmeny osôb sú zmluvné strany povinné písomne oznámiť do 5 dní a riešiť písomným dodatkom k tejto zmluve.
- IX.6 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.

## ČLÁNOK X

### Odobznanie a prevzatie diela

- X.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl.III.1 tejto ZoD.
- X.2 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis. V zápise o odovzdaní a prevzatí diela sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov s termínom ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

## ČLANOK XI

### Ostatné ustanovenia

- XI. 1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto ZoD.
- XI.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsimi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

- XI.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo, ktoré je predmetom tejto ZoD, len na účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- XI.4 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V. 1.
- XI.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu podľa čl. II tejto ZoD.
- XI.6 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- XI.7 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa..

## ČLANOK XII

### Prechod vlastníckeho práva

- XII. 1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom protokolárneho prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa s autorskými právami zhotoviteľa.

## ČLANOK XIII

### Záverečné ustanovenia

- XIII. 1 Objednávateľ môže okamžite od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od ZoD objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení ZoD dozvedel.
- XIII.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto ZoD, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie podstatných zmluvných povinností celkom nemožným.
- XIII.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto ZoD v prípade, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti faktúry.
- XIII.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto ZoD, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody (okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest).
- XIII.5 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- XIII.6 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po súhlasnom obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- XIII.7 Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria do štrnástich (14) dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- XIII.8 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 a zhotoviteľ 2 výtlačky. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok

V Nitre dňa 5.9.2008

Za objednávateľa:



*Dušan Síleš*

JUDr. Dušan Síleš  
riaditeľ KR PZ v Nitre

V Nitra dňa 5.9.2008

Ing. Ján Ďuriš  
PROJEKTANT POZEMNÝCH STAVIEB  
Za zhotoviteľa: Orechová 11  
949 01 NITRA

*Ján Ďuriš*

Ing. Ján Ďuriš  
Konateľ spoločnosti





069

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### ČLÁNOK I

#### Zmluvné strany

##### 1/Objednávateľ:

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre  
Kalvárska 2, 949 01 Nitra

##### V zastúpení:

JUDr. Dušan Síleš  
riaditeľ KR PZ Nitra

##### Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Jozef Kalužák

##### Bankové spojenie:

samostatný radca

##### Číslo účtu:

Štátna pokladnica

##### IČO:

7000172787/8180

##### Kontakt-tel. a fax.číslo:

00735809/2020975000

##### (ďalej len objednávateľ)

##### 2/Zhotoviteľ :

JK projekt  
Školská 1  
934 01 Levice

##### V zastúpení:

Ing.Jozef Kúdeľa

##### Osoba oprávnená na rokovanie vo všetkých veciach:

Ing.Jozef Kúdeľa

##### Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.

##### Číslo účtu:

2625764915/1100

##### IČO:

37 101 021

##### DIČ:

1031156610

Živnostenský register: ŽL 402-13276 ,OÚ Levice

Kontakt-tel. a E-mail: tel. 0903 376 951,0918 516 783

E-mail: jkprojekt@jkprojekt.sk

(ďalej len zhotoviteľ )

### ČLÁNOK II

#### Predmet zmluvy, obsah a rozsah predmetu, podklady od objednávateľa.

II.1/Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len ZoD) vypracuje a objednávateľovi dodá nasledovné dielo pre akciu:

#### „ Levice OR PZ, Štúrova ul., rek.vstupného priestoru " "

- zameranie skutkového stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektu stavby,
- vypracovanie projektu stavby predmetnej akcie v rozsahu potrebnom pre stavebné konanie a realizáciu, vrátane položkovitého rozpočtu stavby, a spolupracovať pri zabezpečovaní vyjadrení verejnoprávných orgánov a organizácií potrebných k vydaniu stavebného povolenia, ohlásenia.
- zabezpečenie výkonu občasného autorského dozoru projektanta počas realizácie stavebných prác

II.2/ Zhotoviteľ je povinný v rámci občasného autorského dozoru:

- zúčastňovať sa na kontrolných dňoch na stavbe na základe samostatných pozvánok objednávateľa,
- zabezpečiť dodržiavanie projektu počas realizácie stavby, poskytovať vysvetlenia, potrebné pre plynulosť výstavby,
- sledovať postup výstavby z hľadiska technického a časového,
- posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky v súlade s technicko-ekonomickými parametrami stavby,

- e) operatívne riešiť technické problémy vzniknuté počas realizácie stavby a to podľa potreby priamo na stavbe alebo v pracovných priestoroch zhotoviteľa,
- f) zúčastňovať sa na konaniach súvisiacich s odovzdávaním a preberaním stavby a jej kolaudáciou

#### II.3/Spôsob vypracovania projektovej dokumentácie

- a) zameranie skutkového stavu podľa článku 2.1 a) bude vypracované v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektu stavby a bude tvoriť súčasť spracovaného projektu stavby,
- b) Projekt stavby podľa čl. 2.1 b) ZoD bude vypracovaný a dodaný za dohodnutú cenu v ôsmich vyhotoveniach:
 

- výkresová časť	6x
- dokladová časť	6x
- výkaz výmer	6x
- položkový rozpočet	3x

 Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá v požadovanom množstve ďalšie vyhotovenia projektu stavby za úhradu.
- c) Pri spracovávaní projektu stavby bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, záväzky tejto ZoD, a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia ZoD, dohodami zmluvných strán.

#### II 4/Predmet ZoD v rozsahu čl.II tejto ZoD je vymedzený:

- a) schválenou základnou požiadavkou užívateľa,
- b) návrhom zhotoviteľa,
- c) dohodami a ujednaniami počas projektových prác.

## ČLÁNOK III

### Čas plnenia

III. 1/Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet ZoD dohodnutý v rozsahu a obsahu čl.II tejto ZoD v nasledovných termínoch:

- |  |   |
|--|---|
| a) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa článku II.1-a,b,;<br>Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II.1-a,a b<br>- v časti dodávky projektu                             | dňom podpísania ZoD<br><br>do 15 pracovných dní od začiatku<br>(nie vo vyjadreniach verejnoprávnych<br>orgánov) |
| b) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl.II.1 x:<br>Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. 1 .c,;<br>Zmluvné strany akceptujú i možnosť skoršieho dodania predmetu | dňom odovzdania staveniska<br>vydaním kolaudačného rozhodnutia<br>zmluvy podľa bodu III. 1/a.                   |

## ČLÁNOK IV

### Miesto plnenia

IV. 1/Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo na adrese:

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| a) miesto plnenia pre čl. II. 1 a,b: | Krajské riaditeľstvo PZ<br>Kalvárska 2<br>Nitra |
| b) miesto plnenia pre čl. II.1. c:   | OR PZ Levice<br>Štúrova č.53<br>Levice          |

## ČLÁNOK V

### Cena za dielo

V. 1/Cena za dielo v rozsahu predmetu ZoD podľa čl. II bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky ako cena maximálna vo výške:

25 000-Sk

slovom : dvadsaťpäťtisíc slovenských korún

a predstavuje:	a) zameranie skutkového stavu podľa čl.II. 1 .a ZoD	3 000,- sk, 99,58 EUR
	b) projekt stavby podľa čl.II.1.b ZoD	20 000,- sk, 663,88 EUR
	c) výkon autorského dozoru podľa čl.II. 1 .c ZoD	2 000,- sk, 66,39 EUR
	<b>SPOLU</b>	<b>25 000,- sk, 829,85 EUR</b>

( zhotoviteľ nie je platiteľom DPH )

## ČLÁNOK VI

### Platobné podmienky

- VI.1 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi formou samostatných faktúr nasledovne:
- po prevzatí riadne zhotoveného diela podľa článku II. 1 .a,b tejto ZoD zhotoviteľ vystaví samostatnú faktúru s lehotou splatnosti 30 dní, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti
  - za autorský dozor podľa čl.II.1.c a čl. III. 1.b tejto ZoD vystaví do 30 dní po ukončení a prevzatí prác samostatnú faktúru s lehotou splatnosti 30 dní, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti
- VI.2 Objednávateľ neposkytne preddavky.
- VI.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 30 dní odo dňa ich doručenia objednávatel'ovi.
- VI.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto neobsahuje všetky náležitosti, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi.

## ČLÁNOK VII

### Zodpovednosť za vady a záruka

- VII.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne platných záväzných predpisov, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu a poskytuje záruku na dokumentáciu do ukončenia realizácie.
- VII.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet ZoD v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl.VII. 1 tejto ZoD.
- VII.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodkladne odstrániť bezplatne vady diela, najneskôr v lehote podľa čl.VII.5 tejto ZoD.
- VII.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) dní odo dňa ich zistenia.
- VII.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávatel'ovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do štrnástich (14) dní od uplatnenia reklamácie objednávatel'om.
- VII.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v článku VII.2 tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.

## ČLÁNOK VIII

### Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- VIII.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním jednotlivých častí predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle článku III. tejto ZoD má objednávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.
- VIII.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela má objednávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.



- VIII.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania s úhradou faktúry.
- VIII.4 Zmluvné strany nie sú v omeškani podľa či. VIII. 1 až 3 tejto ZoD v prípadoch vyššej moci resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

## ČLÁNOK IX

### Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- IX. 1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania projektu poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutne potrebnom spolupôsobenie, spočívajúce najmä:
- a) zabezpečení prístupu na stavbu
  - b) osoby oprávnené rokovať v technických veciach sa budú zúčastňovať na technických radách, ktoré bude zvolávať zhotoviteľ, dátum oznámi päť pracovných dní dopredu.
  - c) na technických radách sa do zápisu zaznačia prejednané a prijaté technické riešenia.
  - d) predloží zhotoviteľovi dokumentáciu súčasného stavu riešeného objektu a všetku dostupnú dokumentáciu technických zariadení
- IX.2 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškani, ak dôjde k východiskovým zmenám a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- IX.3 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zväženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovávania projektovej dokumentácie, zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.
- IX.4 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie technický rád je zodpovedný p.Štefan Furda. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený p. Jozef Kalužák.
- IX.5 Zmeny osôb sú zmluvné strany povinné písomne oznámiť do 5 dní a riešiť písomným dodatkom k tejto zmluve.
- IX.6 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.

## ČLÁNOK X

### Odobzdanie a prevzatie diela

- X.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl.III.1 tejto ZoD.
- X.2 O odobzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis. V zápise o odobzdaní a prevzatí diela sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov s termínom ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odobzdané dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

## ČLANOK XI

### Ostatné ustanovenia

- XI. 1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto ZoD.
- XI.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

- XI.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo, ktoré je predmetom tejto ZoD, len na účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- XI.4 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V. 1.
- XI.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu podľa čl. II tejto ZoD.
- XI.6 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- XI.7 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa..

## ČLANOK XII

### Prechod vlastníckeho práva

- XII. 1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom protokolárneho prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa s autorskými právami zhotoviteľa.

## ČLANOK XIII

### Záverečné ustanovenia

- XIII. 1 Objednávateľ môže okamžite od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od ZoD objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení ZoD dozvedel.
- XIII.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto ZoD, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie podstatných zmluvných povinností celkom nemožným.
- XIII.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto ZoD v prípade, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti faktúry.
- XIII.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto ZoD, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody (okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest).
- XIII.5 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- XIII.6 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po súhlasnom obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- XIII.7 Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria do štrnástich (14) dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- XIII.8 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 a zhotoviteľ 2 výtlačky. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok

V Nitre dňa 5.9.2008  
Za objednávateľa:



JUDr. Dušan Síleš  
riadiateľ KR PZ v Nitre

V Nitra dňa 5.9.2008  
Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Kúdel'a  
Kohateľ spoločnosti

Ing. Jozef Kúdel'a  
Školská 1, 934 01 LEVICE  
tel.: 0813/ 6311 416, 6301 949, 0903 376 951  
IČO: 37 101 021