

Zmluva o dielo

č.p.: KRHZ-1228-1/2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na vypracovanie zmien projektovej dokumentácie na akciu:

„Rekonštrukcia HS Nitra“

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

obchodné meno organizácie : **Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Nitre**

sídlo organizácie : Dolnočermánska 64
949 11 Nitra

štatutárny zástupca : pplk. Ing. Miloslav Čeleš, riaditeľ KR HaZZ v Nitre

IČO : 378 629 61

DIČ : 2021645329

IČ pre DPH : SK 2021645329

peňažný ústav : Štátna pokladnica

číslo účtu : 7000168905/8180

telefónne číslo : 037 / 6416 219,

fax : 037 / 6584 872

osoba oprávnená na konanie
vo veciach zmluvy : mjr. Ing. Miroslav Cibula,
vedúci OPE, KR HaZZ v Nitre

osoba oprávnená na konanie
pri realizácii
a prevzatí diela : pplk. Ing. Miloslav Čeleš, riaditeľ KR HaZZ v Nitre,
por. Ing. Tibor Šovčík, referent pre investičnú výstavbu,

1.2. Zhotoviteľ:

obchodné meno organizácie : **Niveco s.r.o. Nitra**

sídlo organizácie : Kozmonautov 1
Prevádzka Južná 7, Nitra
940 01 Nové Zámky

Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Nitra,
oddiel : Sro, vložka číslo : 448/01

konateľ : Ing. Miroslav Balla,
Ing. Jaroslav Jánošík

IČO : 31428860

DIČ : SK 202 040 5805

peňažný ústav : Uni Credit Bank

číslo účtu : 6611541006/1111

číslo telefónu : 0903 4061 92, 035/7723068

osoba oprávnená na konanie
vo veciach zmluvy : Ing. Miroslav Balla

osoba oprávnená na konanie
pri realizácii
a odovzdaní diela : Ing. Jaroslav Jánošík

zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu

„Rekonštrukcia HS Nitra“

nasledovné dielo:

- 2.1.1 Zmeny vo vypracovanej projektovej dokumentácii, ktorá bola vypracovaná na základe Zmluvy o dielo č.p.: ORHZ-949-10/2008 zo dňa 4.9.2009.
Jedná sa o zmeny projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia HS Nitra“.
- 2.1.2 dokumentáciu stavebného zámeru verejnej práce v rozsahu prílohy č. 2 vyhlášky MVaRR SR č. 83/2008 Z. z. s náležitosťami podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia
- 2.1.3 projekt stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. Projekt stavby bude obsahovať náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov,
- 2.1.4 projekt pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu. Kontrolný rozpočet a výkaz výmer je potrebné vypracovať v členení podľa stavebných objektov a podľa ich charakteru ďalej členiť najmä na:
Rekonštrukciu a modernizáciu,
Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy.
Kontrolný rozpočet a výkaz výmer musia spĺňať všeobecné zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu.
- 2.1.5 Počas realizácie stavby
 - 2.1.5.1 Pred začatím stavebných prác poskytne spoluprácu zhotoviteľovi verejnej práce pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. (ďalej len „zákon o verejných prácach“),
 - 2.1.5.2 v spolupráci so zhotoviteľom verejnej práce vypracuje plán užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach,
 - 2.1.5.3 výkon odborného autorského dohľadu generálneho projektanta v nasledovnom v rozsahu: poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, účasť na kontrolných dňoch stavby, zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov (posudzovanie a odsúhlasovanie technických parametrov ekvivalentných dodávok a zariadení navrhnutých úspešným uchádzačom v rámci výberového konania), vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii, sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, a účasť na kontrolných dňoch stavby, účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania, účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.
- 2.2 Spôsob vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):
 - a) zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD v dvoch vyhotoveniach,
 - b) statické posúdenie stavby podľa čl. II. bod 2.1.1.2 tejto ZoD v dvoch vyhotoveniach,
 - c) stavebný zámer verejnej práce podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD v šiestich vyhotoveniach,

- d) doklady k stavebnému zámeru verejnej práce podľa čl. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD v šiestich vyhotoveniach,
 - e) projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.3 tejto ZoD v šiestich vyhotoveniach,
 - f) doklady podľa čl. II. bod 2.1.2.4 tejto ZoD v šiestich vyhotoveniach,
 - g) projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.5 tejto ZoD:
 - výkresovú časť v šiestich vyhotoveniach,
 - kontrolný rozpočet v dvoch vyhotoveniach,
 - popis prác s výkazom výmer v dvoch vyhotoveniach,
 - h) plán užívania verejnej práce podľa čl. II. bod 2.1.3.2 tejto ZoD v dvoch vyhotoveniach.
- 2.3 Pri spracovaní predmetu zmluvy sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto zmluvy o dielo, východiskovými podkladmi odovzdanými pri uzatvorení zmluvy o dielo a dohodami oprávnených pracovníkov podľa čl. IX. bod 9.2. tejto zmluvy o dielo.
- 2.4 Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy:
predmetom tejto zmluvy je vypracovanie zmien v projektovej dokumentácii rekonštrukcie a modernizácie objektov a areálu Hasičskej stanice Nitra umiestnených na pozemkoch, vedených na LV č.4869, parcelné číslo 7160/4, 7160/8, 7160/9, 7169/10, katastrálne územie Nitra, vedený na SR - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64.
- 2.5 Východzie podklady:
 - základná požiadavka „Rekonštrukcia HS Nitra“,
 - schvaľovací protokol základnej požiadavky,
 - všeobecné zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu,
 - zoznam všeobecne záväzných predpisov.

Čl. III. Čas plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- 3.1.1 začiatok doby plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2.1 a 2.1.2.2 tejto zmluvy : **dňom podpísania ZoD**
 - 3.1.2 koniec doby plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy : **5.október 2009**
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto zmluvy, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. IV.
Miesto plnenia

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. tejto zmluvy na adrese:
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre
Dolnočermánska č. 64
949 11 Nitra 11

Čl. V.
Cena za dielo

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške: **14 450,00 €**

slovom: **štrnásťtisícštyristopädesiat EUR.**

- 5.2 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto zmluvy je možné meniť iba v prípade vzniku navyše prác a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto zmluve.

výkonová fáza	prepracovanie projektovej dokumentácie		
Kategória práce	Hodinová sadzba (€)	Počet kalkulovaných hodín	Spolu (€)
- vysokokvalifikované koncepčné práce	30,00	180	5 400,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	28,00	100	2 800,00
- náročné práce	20,00	100	2 000,00
- menej náročné práce	10,00	100	1 000,00
- pomocné práce	5,00	188,572	942,86
Cena bez DPH			12 142,86

Celková rekapitulácia ceny

Cena bez DPH	12 142,86
DPH 19%	2 307,14
Cena vrátane DPH	14 450,00

Prepočet konverzným kurzom (1€=30,1260 Sk) = 435 320,70 Sk.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky. Faktúry podľa čl. VI. tejto ZoD vystaví zhotoviteľ na:
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre IČO: 37862961
Dolnočermánska č. 64 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
949 11 Nitra 11 Číslo účtu: 7000168905/8180
- 6.2. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi po obdržaní faktúry jednorazovo po odovzdaní a prevzatí kompletného diela. Po prevzatí diela podľa čl. II. tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.1 a 5.1.2 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.3. Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávatel'ovi.
- 6.4. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi.
- 6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavky.

Čl. VII. Zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto zmluvy.
- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto zmluvy.
- 7.4. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávatel'ovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávatel' s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávatel'om, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady.

- 7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí zvýšené finančné náklady pri realizácii diela spôsobené vadami projektu stavby.

Čl. VIII. Sankcie

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bodov 8.1. až 8.3. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie doplňujúcich údajov a upresnení podkladov.
- 9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa : Ing. Miroslav Balla. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený por. Ing. Tibor Šovčík, referent pre investičnú výstavbu a npor. Ing. Beáta Pažmová.
- 9.3 Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy sú obe strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto zmluvy.
- 9.4 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto zmluvy a prevziať riadne dokončené dielo.
- 9.5 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí zmluvy zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.

- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.

Čl. X.

Odobovanie a prevzatie diela

Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto zmluvy.

Čl. XI.

Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a návrhmi na riešenie oprávnených pracovníkov podľa čl. IX., bod 9.2, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto zmluvy budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu tejto zmluvy. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý sa po súhlasnom podpise oboch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto zmluvy.
- 11.5 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto zmluvy.
- 11.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo - predmet tejto zmluvy, výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.8 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matric podľa čl. II tejto zmluvy od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

Čl. XII.

Prechod vlastníckeho práva

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Objávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 13.3 Od tejto zmluvy je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od tejto zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 13.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.9 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve.
- 13.10 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 13.11 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 4-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Nitre dňa 28.9.2008

za objednávateľa



.....
pplk. Ing. Miloslav Čeleš
riaditeľ Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Nitra



V Nitre, dňa 28.9.2008

Za zhotoviteľa

NIV
Kozmori...
IČ DP...

NIVECO spol. s r. o.
Kozmonautov 949 01 NITRA
IČO: 31 728 860
IČ DPH: SK2010405805

.....
Ing. Miroslav Balla
konateľ