

Zmluva o dielo

č. KRHZ- 44/2008

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného autorského
dohľadu generálneho projektanta na akciu:**

„REKONŠTRUKCIA HS V NOVOM MESTE NAD VÁHOM“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne,
Štefánikova č. 20, 911 49 Trenčín

V zastúpení:

Plk. Ing. Michal Jurdík
riaditeľ krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

mjr. Ing. Alena Kulichová

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

mjr. Ing. Karol Prno

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000169481/8180

IČO:

36012611

tel.:

032/7445 188

fax:

032/7441 017

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

S.P.l., spol. s r.o. ,
Moyzesova 660/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou

V zastúpení:

Ing. Ľubomír Daniš
konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Ľubomír Daniš

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. František Tučani

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka

Číslo účtu:

0411669593/7500

IČO:

36012611

IČ DPH:

SK2020480286

tel.:

0903/728 827

fax:

038/7605811

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 1327/R

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu:

„REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ STANICE V NOVOM MESTE NAD VÁHOM“

nasledovné dielo:

2.1.1 Zabezpečenie vstupných podkladov

2.1.1.1 zameranie súčasného stavu objektu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej dokumentácie,

2.1.1.2 statické posúdenie nosných konštrukcií v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej dokumentácie,

2.1.2 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby

2.1.2.1 projekt stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z.. Projekt stavby bude obsahovať náležitosti vyplývajúce z vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.1.2.2 zabezpečenie inžinierskej činnosti v rozsahu pre vydanie územného rozhodnutia (zabezpečenie rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a ostatných účastníkov konania) spolu so zabezpečením vydania územného rozhodnutia,

2.1.2.3 zabezpečenie inžinierskej činnosti v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia (zabezpečenie rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a ostatných účastníkov) k projektu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Projekt stavby v rámci Ministerstva vnútra SR posúdi a vydá svoje stanovisko regionálny hygienik, ekolog a vodohospodár, požiarny dozor, dozorca BOZP a dozorca pre vyhradené technické zariadenia. Podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia Stavebným úradom Ministerstva vnútra SR zabezpečí objednávateľ.

2.1.2.4 projekt pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby, vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu. Kontrolný rozpočet a výkaz výmer je potrebné vypracovať v členení podľa stavebných objektov a podľa ich charakteru ďalej členiť najmä na:

- Realizáciu nových stavieb,
- Rekonštrukciu a modernizáciu
- Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy.

Kontrolný rozpočet a výkaz výmer musia spĺňať všeobecné zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu.

2.1.3 Počas realizácie stavby

a) spolupráca so zhotoviteľom verejnej práce – stavby pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (§ 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach),

- b) vypracovanie plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu (§ 12 ods. 1 , písm. a), bod 6 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach).
- c) výkon autorského dohľadu generálneho projektanta v rozsahu:
- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
 - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
 - účasť na kontrolných dňoch stavby,
 - zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
 - posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko – ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, vyjadrenie k požiadavkám a väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
 - vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
 - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
 - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
 - účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

2.2 Spôsob vypracovania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):

- a) zameranie súčasného stavu podľa čl. II bod 2.1.1 tejto ZoD v dvoch vyhotoveniach,
b) statický posudok podľa čl. II bod 2.1.2 tejto ZoD v dvoch vyhotoveniach
c) projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2 a) ZoD v šiestich vyhotoveniach
d) zabezpečenie inžinierskej činnosti čl. II. bod 2.1.2 písm. b) a c) ZoD v šiestich vyhotoveniach
e) projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.3 ZoD
- výkresovú časť v šiestich vyhotoveniach,
 - kontrolný rozpočet v dvoch vyhotoveniach,
 - popis prác s výkazom výmer v dvoch vyhotoveniach
- f) plán užívania verejnej práce podľa čl. II bod 2.1.4 písm. b) tejto ZoD bude dodaný objednávateľovi v troch vyhotoveniach.

2.3 Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi odovzdanými pri uzatvorení ZoD a dohodami oprávnených pracovníkov podľa čl. IX. bod 9.2. tejto ZoD.

2.4 Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD:

predmetom ZoD je vypracovanie PD rekonštrukcie a modernizácie objektov , a areálu hasičskej stanice umiestnených na pozemkoch, parc. č. 1100, v katastrálnom území Nové mesto nad Váhom, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5812 vo vlastníctve „SR – Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne“.

2.5 Východzie podklady:

- základná požiadavka „Rekonštrukcia HS v Novom Meste nad Váhom“ obsiahnutá v podkladoch pre vypracovanie ponuky
- schvaľovací protokol základnej požiadavky,
- všeobecné zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu,

- zoznam všeobecne záväzných predpisov.

Čl. III. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet ZoD dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD v nasledovných termínoch:

- a) **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.1 až 2.1.2 .3 : **dňom podpisu zmluvy**
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.1 až 2.1.2.3 : **24.10.2008**
- b) **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.2.4 : **dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia**
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.2.4 : **do 21 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia**
- c) **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3 a) : **dňom odovzdania staveniska**
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3.a) : **podľa požiadaviek budúceho zhotoviteľa**
- d) **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3 b) : **dňom odovzdania staveniska**
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3 b) : **do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska**
- e) **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3 c) : **dňom odovzdania staveniska**
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3 c) : **ukončením vydaním kolaudačného rozhodnutia**

3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1 tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

3.3 Pripadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1 tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV. MIESTO PLNENIA

4. 1 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo na adrese:

- a) miesto plnenia pre čl. II body 2.1.1., 2.1.2 a 2.1.3 :
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Štefánikova č. 21, 911 49 Trenčín
b) miesto plnenia pre čl. II bod 2.1.3 :
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad
Váhom,
Odborárska 12, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Čl. V.
CENA ZA DIELO

5.1 Cena za dielo v rozsahu predmetu ZoD podľa čl. II bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov cena vrátane DPH, vo výške:

659 974,- Sk

slovom:Šestopäťdesiatdeväťtisícdeväťstosedemdesiatštyri Sk

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1 zameranie súčasného stavu podľa čl. II bod 2.1.1.1 ZoD	49 000,-Sk
5.1.2 statický posudok podľa čl. II bod 2.1.1.2 ZoD	28 000,-Sk
5.1.3 projekt stavby podľa čl. II bod 2.1.2.1 ZoD	273 000,-Sk
5.1.4 doklady podľa čl. II bod 2.1.2.2 až 2.1.2.3 ZoD	0,-Sk
5.1.5 projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II bod 2.1.4 ZoD	129 600,-Sk
5.1.6 spolupráca so zhotoviteľom pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu podľa čl. II bod 2.1.3 písm a) ZoD	15 000,-Sk
5.1.7 vypracovanie plánu užívania verejnej práce podľa čl. II bod 2.1.3 písm b)	30 000,-Sk
5.1.8 výkon autorského dohľadu GP podľa čl. II bod 2.1.3 písm c)	30 000,-Sk
cena spolu bez	554 600,-Sk
DPH 19 %	105 374,-Sk
cena celkom	659 974,-Sk

- 5.2. Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť iba v prípade vzniku navyše prác a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.
- 5.3. Cena za dielo je dokladovaná „špecifikáciou ceny“, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto ZoD.
- 5.4. Z dôvodu prechodu na euro k 1. 1. 2009 bude cena za dielo podľa čl. V. bod 5.1 tejto ZoD upravená tak, že neuhradená časť ceny za dielo bude prepočítaná konverzným kurzom na novú menu euro.

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.2. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne:

- 6.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.1 a 5.1.2 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.2 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.1 až 2.1.2.3 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.3 a 5.1.4 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.3 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.4 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.5 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.2.4 Za odborný autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní odo dňa ukončenia preberacieho konania samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.6 ož 5.1.8 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.4 Objávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Objávateľ neposkytuje preddavky.

Čl. VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne platných záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet ZoD v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 7.1 tejto ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.5 tejto ZoD.
- 7.4 Objávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady.
V prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do siedmich (7) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa nedohodne na iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady
- 7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí zvýšené finančné náklady pri realizácii diela spôsobené vadami projektu stavby.

Čl. VIII. SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním jednotlivých častí predmetu zmluvy c dohodnutom čase plnenia v zmysle článku III. ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za a každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý týždeň omeškania.
- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa bodu 8.1 až 8.3 tejto ZoD v prípadoch vyššej moci resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie doplňujúcich údajov a upresnení podkladov.
- 9.2. Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie technických rád je zodpovedný Ing. František Tučani . K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený mjr. Ing. Karol Prno, tel.: 0908 794 009.
- 9.3 Zmeny osôb uvedených v bode 9.3 sú obe strany povinné písomne oznámiť do 5 dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.4 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.
- 9.5 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým zmenám a závažným zmenám v rozpracovanosti premetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zväzenia zhotoviteľ a pred ukončením prác spracovania projektovej okumentácie, zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.

Čl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotoviteľ zodpovedá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III bod 3.1 tejto ZoD.

Čl. XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov podľa čl. IX., bod 9.2, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.2 budú mať vplyv na predmet ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu podľa čl. II tejto ZoD.
- 11.5 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod bodu 5.1. tejto ZoD.
- 11.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo, ktoré je predmetom tejto ZoD, len na účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.8 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezodkladného zapožičania matric podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

Čl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom protokolárneho prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

Čl. XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne

predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.

- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti
- 13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD
- 13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane
- 13.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.9 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.10 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 13.11 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Trenčíne dňa 18.8.2008

za objednávateľa
KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne
Štefánikova 20
911 49 TRENČÍN
-7
plk. Ing. Michal Jurdík
riaditeľ
Krajského riaditeľstva Ha ZZ
v Trenčíne

V dňa 18.8.2008

za zhotoviteľa
S P I
s r o c o s . s . r o .
ulica Vojtekova 580/8
911 01 Trenčín
Ing. Ľubomír Daniš
konateľ

Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. KRHZ-44/2008

ŠPECIFIKÁCIA CENY

Špecifikácia ceny za poskytnutie služby**1) vstupné podklady**

výkonová fáza	- zameranie súčasného stavu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	400,-	50	20 000,-
- menej náročné práce	200,-	100	20 000,-
- pomocné práce	100,-	90	9 000,-
Cena bez DPH			49 000,-

výkonová fáza	- vypracovanie statického posudku		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	600,-	35	21 000,-
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce			
- menej náročné práce	200,-	35	7 000,-
- pomocné práce			
Cena bez DPH			28 000,-

2) projektová príprava stavby

výkonová fáza	- vypracovanie projektu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	600,-	80	48 000,-
- veľmi náročné a koncepčné práce	500,-	160	80 000,-
- náročné práce	400,-	260	104 000,-
- menej náročné práce	200,-	150	30 000,-
- pomocné práce	100,-	110	11 000,-
Cena bez DPH			273 000,-

výkonová fáza	- zabezpečenie dokladov		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce			
- menej náročné práce			
- pomocné práce			
Cena bez DPH			0,-

výkonová fáza	- dopracovanie projektu pre realizáciu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce	500,-	65	32 500,-
- náročné práce	400,-	140	56 000,-
- menej náročné práce	200,-	150	30 000,-
- pomocné práce	100,-	111	11 100,-
Cena bez DPH			129 600,-

3) realizácia stavby

výkonová fáza	spolupráca so zhotoviteľom pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	400,-	25	10 000,-
- menej náročné práce	200,-	25	5 000,-
- pomocné práce			
Cena bez DPH			15 000,-

výkonová fáza	vypracovanie plánu užívania verejnej práce		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce	500,-	20	10 000,-
- náročné práce	400,-	35	14 000,-
- menej náročné práce	200,-	20	4 000,-
- pomocné práce	100,-	20	2 000,-
Cena bez DPH			30 000,-

výkonová fáza	výkon odborného autorského dohľadu GP		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	400,-	50	20 000,-
- menej náročné práce	200,-	50	10 000,-
- pomocné práce			
Cena bez DPH			30 000,-

Celková rekapitulácia ceny

1. zabezpečenie vstupných podkladov	
- zameranie súčasného stavu	49 000,-Sk
- statický posudok.....	28 000,-SK
2. projektová príprava	
- vypracovanie projektu stavby.....	273 000,-Sk
- zabezpečenie dokladov.....	0,-SK
- vypracovanie projektu pre realizáciu stavby.....	129 600,-SK
3. realizácia stavby	
- spolupráca so zhotoviteľom pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu.....	15 000,-SK
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce.....	30 000,-SK
- výkon autorského dohľadu GP	30 000,-SK
Cena bez DPH	554 600,-Sk
DPH 19%	105 374,-Sk
Cena vrátane DPH	659 974,-Sk

V Trenčíne dňa 18. 8. 2018

V dňa 18. 8. 2018

za objednávateľa

KRAJSKÉ RIADITELSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne
Štefánikova 20
911 49 TRENČÍN -7-

za zhotoviteľa

SPI
s.p.a.
ul. H. J. Štefánik 167/A
911 01 Trenčín, SR Tel: 032 2 22 11 11

plk. Ing. Michal Jurdík
riaditeľ
Krajského riaditeľstva Ha ZZ
v Trenčíne

Ing. Ľubomír Daniš
konateľ