

Zmluva o dielo
č. KRHZ-67/2007

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ: obchodné meno: S.P.I., spol. s r.o. ,
Sídlo: Moyzesova 660/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
zastúpený: Ing. Ľubomír Daniš, konateľ spoločnosti
IČO: 36012611 ✓
DIČ: 2020480286
IČ DPH: SK2020480286
Bankové spojenie: Československá obchodná banka
Číslo účtu: 0411669593/7500 ✓
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka číslo: 1327/R
Kontakt: tel., Fax.: 038/7605811, 0903/220592 ✓ 593

(ďalej len „predávajúci“)

1.2 Objednávateľ: obchodné meno: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v
Trenčíne
sídlo: Štefánikova č. 20, 911 49 Trenčín
zastúpený: plk. Ing. Michal Jurdík, riaditeľ
IČO: 36 127 647
DIČ: SK2021643107
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000169481/8180
Kontakt: tel., fax: 032/7441 017

(ďalej len „kupujúci“)

Čl. II
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len ZoD) pre objednávateľa vypracuje a objednávateľovi dodá pre akciu:
REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA HASIČSKEJ STANICE V BÁNOVIACH NAD BEBRAVOU
Nasledovné dielo:

2.1.1 zabezpečenie vstupných podkladov

- a) zameranie súčasného stavu objektu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy,
- b) statické posúdenie nosných konštrukcií v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy,

2.1.2 zabezpečenia projektovej prípravy stavby pre zlúčené územné a stavebné konanie

- a) vypracovanie projektu stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z.,
- b) zabezpečenie inžinierskej činnosti v rozsahu po vydanie stavebného povolenia (zabezpečenie rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a ostatných účastníkov konania) k projektu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Stanoviská rezortného hygienika, ekológa a vodohospodára,

požiarneho dozoru, dozoru BOZP, dozorcov pre výhradné tlakové a elektrické zariadenia ako aj podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia zabezpečí verejný obstarávateľ,

2.1.3 Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby

Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby, vrátane popisu prác s výkazom výmer a kontrolného rozpočtu.

2.1.4 Realizácia stavby

- a) spolupráca so zhotoviteľom verejnej práce – stavby pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (§ 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach),
- b) vypracovanie plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu (§ 12 ods. 1 , písm. a), bod 6 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach).
- c) výkon autorského dohľadu generálneho projektanta v rozsahu:
 - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
 - poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
 - účasť na kontrolných dňoch stavby,
 - zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
 - posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko – ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, vyjadrenie k požiadavkám a väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
 - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
 - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
 - účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

2.2 Spôsob vypracovania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):

- a) zameranie súčasného stavu podľa čl. II bod 2.1.1 písm. a) ZoD v troch vyhotoveniach,
- b) statický posudok podľa čl. II bod 2.1.1 písm. b) ZoD v troch vyhotoveniach
- c) projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2 a) ZoD v šiestich vyhotoveniach
- d) zabezpečenie inžinierskej činnosti čl. II. bod 2.1.2 písm. b) ZoD v šiestich vyhotoveniach
- e) projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.3 ZoD
 - výkresovú časť v šiestich vyhotoveniach,
 - kontrolný rozpočet v jednom vyhotovení,
 - popis prác s výkazom výmer v jednom vyhotovení
- f) plán užívania verejnej práce podľa čl. II bod 2.1.4 písm. b) tejto ZoD bude dodaný objednávateľovi v troch vyhotoveniach.

2.3 Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia projektu podľa čl. II bod 2.1.3 ZoD v požadovanom množstve na základe objednávky za úhradu.

2.4 Pri spracovaní predmetu zmluvy sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

2.5 Predmetom zmluvy v rozsahu čl. II. ZoD je vypracovanie PD rekonštrukcie a nadstavby objektu hasičskej stanice v Bánovciach nad Bebravou

2.6 Predmet ZoD v rozsahu čl. II tejto zmluvy je vymedzený:

- a) podkladmi pre vypracovanie ponuky,
- b) ponukou zhotoviteľa,
- c) dohodami počas projektových prác.

Čl. III Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet ZoD dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD v nasledovných termínoch:

- a) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.1, 2.1.2 : **dňom podpisu zmluvy**
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.1, 2.1.2 : **20.11.2007**
- b) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3 : **dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia**
Koniec plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3 : **do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia**
- c) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.4 : **dňom odovzdania staveniska**
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.4 : **podľa požiadaviek budúceho zhotoviteľa**
- d) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.4 b) : **dňom odovzdania staveniska**
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.4 b) : **do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska**
- e) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.4 c) : **dňom odovzdania staveniska**
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.4 c) : **ukončením vydaním kolaudačného rozhodnutia**

Čl. IV Miesto plnenia

4.1 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo na adrese:

- a) miesto plnenia pre čl. II body 2.1.1., 2.1.2 a 2.1.3 :
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
Štefánikova č. 21, 911 49 Trenčín
- b) miesto plnenia pre čl. II bod 2.1.4 :
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou
Na Vrštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Čl. V Cena za dielo

5.1 Cena za dielo v rozsahu predmetu ZoD podľa čl. II bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky, ako maximálna cena vrátane DPH, vo výške: **464 100,- Sk**

slovom: **štyristošesťdesiatštyritisícjednoto Slovenských korún**
Cena za dielo predstavuje:

- 5.1.1 zameranie súčasného stavu podľa čl. II bod 2.1.1 a) ZoD 28 000,-Sk
- 5.1.2 statický posudok podľa čl. II bod 2.1.1.c) ZoD 20 000,-Sk
- 5.1.3 projekt stavby podľa čl. II bod 2.1.2 a) ZoD 188 000,-Sk

5.1.4 doklady podľa čl. II bod 2.1.2 b) ZoD	30 000,-Sk
5.1.5 projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II bod 2.1.3 ZoD	75 000,-Sk
5.1.6 spolupráca so zhotoviteľom pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu podľa čl.II bod 2.1.4 a) ZoD	14 000,-Sk
5.1.7 vypracovanie plánu užívania verejnej práce podľa čl. II bod 2.1.4 b)	20 000,-Sk
5.1.8 výkon autorského dohľadu GP podľa čl.II bod 2.1.4 c)	15 000,-Sk
cena spolu bez DPH	390 000,-Sk
DPH 19 %	74 100,-Sk
cena celkom	464 100,-Sk

5.2 Špecifikácia ceny v členení podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a § 3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách – kalkulácia ceny, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD.

5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. 5.1 tejto ZoD nie je prípustné meniť.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky. Faktúry vystavené podľa čl. V bod 5.1 doručí zhotoviteľ na preplatenie na adresu objednávateľa uvedenú v čl. I bod 2.1 tejto ZoD.
- 6.2 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami:
- 6.2.1 po prevzatí diela podľa čl. II bodu 2.1.1 a 2.1.2 ZoD, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bodov 5.1.1 až 5.1.4 ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote do 30 dní od jej doručenia
- 6.2.2 po prevzatí diela podľa čl. II bod 2.1.3 ZoD, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bodu 5.1.5 ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote do 30 dní od jej doručenia.
- 6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10 % z ceny diela podľa čl. V bodov 5.1.1. až 5.1.5 ZoD ako zábezpeku objednávateľa.
- 6.3.1 Objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi zábezpeku
- po úspešnom prevzatí technologických a stavebných prác, ak počas realizácie stavby nedôjde k zvýšeniu jej rozpočtového nákladu spôsobenú vadou diela podľa čl. VII. Bod 7.2 tejto ZoD (ďalej len, „vada diela“),
 - ak nezahájí stavbu jeden kalendarný rok po dni, v ktorom objednávateľ prevzal riadne dokončené dielo podľa čl. X tejto ZoD alebo ak rozhodne, že sa stavba nebude realizovať,
 - ak objednávateľ zistí vadu diela pred zahájením stavby a počas realizácie stavby nedôjde k zvýšeniu jej rozpočtového nákladu spôsobeného vadou diela. Zhotoviteľ musí odstrániť vadu diela spôsobom a v lehote podľa čl. VII. bodov 7.3. a 7.5 tejto ZoD,
 - ak bola vada diela spôsobená použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.,
 - ak sa lehota realizácie stavby predĺži dvojnásobne oproti predpokladanej lehote z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov objednávateľa,
 - vo výške rozdielu medzi zvýšenými nákladmi stavby a výškou zábezpeky. Zvýšené náklady stavby objednávateľ uhradí zo zábezpeky, ak vada diela bude mať za následok zvýšenie rozpočtového nákladu stavby vo výške nižšej ako je výška zábezpeky.
- 6.3.2 Objednávateľ neuvoľní zhotoviteľovi zábezpeku
- ak vada diela bude mať za následok zvýšenie rozpočtového nákladu stavby vo výške rovnajúcej sa alebo prevyšujúcej výšku zábezpeky,
 - ak vada diela bola spôsobená porušením povinností zo strany zhotoviteľa.

- 6.4 Po ukončení spolupráce so zhotoviteľom, ktorú preverí a potvrdí objednávateľ, podľa čl.II bod 2.1.4 písm. a) tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.6 tejto ZoD ktorú objednávateľ uhradí v lehote do 30 dní od jej doručenia .
- 6.5 Po prevzatí diela podľa čl. II bod 2.1.4 písm. b) tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V bod 5.1.7 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote do 30 dní od jej doručenia.
- 6.6 Za autorský dohľad GP podľa čl. II bod 2.1.4 c) ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní po prevzatí prác samostatnú faktúru podľa čl.V.bod 5.1.8 ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote do 30 dní od jej doručenia.
- 6.7 Objávateľ neposkytne preddavky.
- 6.8 Objávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje všetky náležitosti, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VII Zodpovednosť závary

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne platných záväzných právnych predpisov.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet ZoD v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 7.1 tejto ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 7.5 tejto ZoD.
- 7.4 Objávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady. V prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do siedmich (7) dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 7.2 tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ tieto vady na vlastné náklady.
- 7.7 Za vady diela pre navyše práce podľa bodu 7.6 tejto ZoD sa považujú vady diela zistené počas stavby realizovanej podľa bodu 2.1 tejto ZoD, ktoré budú mať za následok zvýšenie ceny stavby. Vady diela sú preukázateľné chyby vo výkresovej časti predmetu ZoD podľa bodu 2.1 tejto ZoD a nesúlad výkresovej časti s neoceneným položkovým rozpočtom. Vady diela nie sú súčtová chyba v položkovom rozpočte ani požiadavky objednávateľa nezahrnuté v predmete ZoD podľa čl. II bod 2.1 tejto ZoD.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním jednotlivých častí predmetu zmluvy c dohodnutom

čase plnenia v zmysle článku III. ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý začatý deň omeškania.

- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 500,- Sk za dlžnej sumy za každý týždeň omeškania.
- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa bodu 8.1 až 8.3 tejto ZoD v prípadoch vyššej moci resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 9.1 Objávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania projektu poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutne potrebnom spolupôsobenie, spočívajúce najmä:
- a) v odovzdaní existujúceho projektu stavby, ak ho má k dispozícii,
 - b) zabezpečení prístupu na stavbu,
 - c) osoby oprávnené rokovať v technických veciach sa budú zúčastňovať na technických radách, ktoré bude zvolávať zhotoviteľ, zhotoviteľ oznámi dátum konania výrobného výboru päť pracovných dní dopredu,
 - d) na technických radách budú prejednané technické riešenia, ktoré budú zapísané v zápise,
 - e) objednávateľ poskytne zhotoviteľovi splnomocnenie na zastupovanie pri zabezpečovaní potrebných dokladov.
- 9.2 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým zmenám a závažným zmenám v rozpracovanosti premetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľ a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie, zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.
- 9.4 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie technických rád je zodpovedný Ing. Jaroslav Šlosár, tel.: 0908/794 010.
K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený pplk. Ing. Jaroslav Šlosár, tel.: 0908/794 010.
- 9.5 Zmeny osôb uvedených v bode 9.3 sú obe strany povinné písomne oznámiť do 5 dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.6 Objávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.

Čl. X
Odobzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III bod 3.1 tejto ZoD.
- 10.2 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis. V zápise o odovzdaní a prevzatí diela sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis zistených závad a nedostatkov s termínom ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

Čl. XI
Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD konzultovať jeho architektonické riešenie s autorom podkladov pre vypracovanie ponuky. Konzultácie sa uskutočnia za účasti objednávateľa. Náklady spojené s konzultačnou činnosťou a ydaním súhlasného stanoviska autora podkladov pre vypracovanie ponuky k navrhnutému riešeniu nie sú predmetom tejto ZoD.
- 11.4 Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.2 budú mať vplyv na predmet ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
- 11.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo, ktoré je predmetom tejto ZoD, len na účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa bodu 5.1.
- 11.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu podľa čl.II tejto ZoD.
- 11.8 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon zákon NR SR č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.9 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezodkladného zapožičania matric podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

Čl. XII.
Prechod vlastníckeho práva

- 12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom protokolárneho prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

Čl. XIII.

Závěrečné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ môže okamžite od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od ZoD objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení ZoD dozvedel.
- 13.2 Od tejto ZoD je možné okamžite odstúpiť, ak sa plnenie zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo strán úplne nemožným.
- 13.3 Zmluvné strany sa dohodli za opodstatnené zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 13.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od ZoD, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, ktorá jej konaním vznikla, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.5 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 13.6 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.7 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po súhlasnom obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria v lehote štrnásť (14) dní od doručenia návrhu druhej zmluvnej strane.
- 13.9 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami s účinnosťou odo dňa doručenia podpísanej ZoD zhotoviteľovi. Je vyhotovená v 6 – tich výtlačkoch z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.
- 13.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa: 25.9.2007

V Trenčíne, dňa: 25.9.2007

1.10.2007
S.P.I., spol. s r. o.
ulica Moyzesova 660/6
957 01 Bánovce nad Bebravou

Za zhotoviteľa:

ING. ĽUBOMÍR DANIS
KONATEĽ

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne
Štefánikova 20
911 49 TRENČÍN -7-

Za objednávateľa:

plk. Ing. Michal Jurčík
riaditeľ Krajského riaditeľstva Ha ZZ
v Trenčíne

Špecifikácia ceny

1) zabezpečenie vstupných podkladov

výkonová fáza	- zameranie súčasného stavu		
Katégoria práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	400,-	30	12 000,-
- menej náročné práce	200,-	55	11 000,-
- pomocné práce	100,-	50	5 000,-
Cena bez DPH			28 000,-

výkonová fáza	- statický posudok		
Katégoria práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce	500,-	34	17 000,-
- náročné práce			
- menej náročné práce			
- pomocné práce	100,-	30	3 000,-
Cena bez DPH			20 000,-

2) projektová príprava

výkonová fáza	- vypracovanie projektu stavby		
Katégoria práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	600,-	40	24 000,-
- veľmi náročné a koncepčné práce	500,-	116	58 000,-
- náročné práce	400,-	200	80 000,-
- menej náročné práce	200,-	100	20 000,-
- pomocné práce	100,-	60	6 000,-
Cena bez DPH			188 000,-

výkonová fáza	- zabezpečenie dokladov (inžinierska činnosť)		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	400,-	60	24 000,-
- menej náročné práce	200,-	20	4 000,-
- pomocné práce	100,-	20	2 000,-
Cena bez DPH 50			30 000,-

výkonová fáza	- vypracovanie projektu pre realizáciu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce	500,-	36	18 000,-
- náročné práce	400,-	100	40 000,-
- menej náročné práce	200,-	60	12 000,-
- pomocné práce	100,-	50	5 000,-
Cena bez DPH			75 000,-

3) realizácia stavby

výkonová fáza	spolupráca so zhotoviteľom pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	400,-	30	12 000,-
- menej náročné práce			
- pomocné práce	100,-	20	2 000,-
Cena bez DPH			14 000,-

výkonová fáza	vypracovanie plánu užívania verejnej práce		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce	400,-	40	16 000,-
- menej náročné práce	200,-	15	3 000,-
- pomocné práce	100,-	10	1 000,-
Cena bez DPH			20 000,-

výkonová fáza	Výkon autorského dohľadu GP		
	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce			
- menej náročné práce	200-	75	15 000,-
- pomocné práce			
Cena bez DPH			15 000,-

Celková rekapitulácia ceny

1. zabezpečenie vstupných podkladov	
- zameranie súčasného stavu	28 000,-Sk ✓
- statický posudok.....	20 000,-SK ✓
2. projektová príprava	
- vypracovanie projektu stavby.....	188 000,-Sk ✓
- zabezpečenie dokladov.....	30 000,-SK ✓
- vypracovanie projektu pre realizáciu stavby.....	75 000,-SK
3. realizácia stavby	
- spolupráca so zhotoviteľom pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu.....	14 000,-SK
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce.....	20 000,-SK
- výkon autorského dohľadu GP	15 000,-SK
Cena bez DPH	390 000,-Sk
DPH 19%	74 100,-Sk
Cena vrátane DPH	464 100,-Sk

V Bánovciach nad Bebravou, dňa: 25.9.2007

1.10.2007
 S.P.I., spol. s r. o.
 ulica Moyzesova 660/6
 957 01 Bánovce nad Bebravou

Za zhotoviteľa:

Ing. LUDOVÍK DANIS
 KONATEL

V Trenčíne, dňa: 25.9.2007

KRAJSKÉ RIADITELSTVO
 trenciánskeho a záchranneho zboru
 v Trenčíne
 Štefánikova 20
 011 49 TRENCÍN -7-

Za objednávateľa:

plk. Ing. Michal Jurdik
 riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ
 v Trenčíne

