



## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536-565 a nasledujúcich častí Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov na akciu :

**Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, I. časť km 0,000 – 4,300**

- **Autorský dozor (ďalej len AD)**

Číslo zhotoviteľa: **707**

Číslo objednávateľa: **320-129/05**

### Preambula:

1. Dňa 1.2.2005 vznikla v súlade so zákonom č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 747/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti“) Národná diaľničná spoločnosť, a.s..
2. Majetok Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. tvoria – okrem iného - diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty podľa schváleného rozvoja diaľnic a ciest vymedzené cestným zákonom, vrátane vecí slúžiacich na správu, údržbu, opravy a rozvoj diaľnic, ktoré MDPT SR ako jediný zakladateľ vyňalo z majetku štátu v správe rozpočtovej organizácie Slovenskej správy ciest a ako nepeňažný vklad vložilo do Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s..
3. Nakoľko predmet zmluvy o dielo 425-2-5 sa vzťahuje na majetok vložený do Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., dňom jej vzniku, t.j. dňom 1. február 2005, dochádza **k zámene účastníkov na strane objednávateľa** vo vzťahu k časti stavby, ktorá bola predmetom nepeňažného vkladu.
4. Pretože zhotoviteľ je v zmysle dodatku č.5 k zmluve o dielo 425-2-5 (ďalej len dodatok) povinný vykonávať na stavbe *Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, I. časť km 0,000 – 4,300* autorský dozor a práva a povinnosti viažuce sa k tejto činnosti nie sú v dodatku podrobne špecifikované, zmluvné strany sa dohodli na tejto zmluve o dielo, ktorá v plnej miere nahrádza všetky ustanovenia dodatku týkajúce sa autorského dozoru I. časti.

### ČL.1 ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Sídlo:

Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Právna forma:

Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, Vložka  
číslo 3518/B.

Štatutárny orgán:

Ing. Dušan Faktor, CSc., predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s..  
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD., podpredseda  
predstavenstva a.s..

Osoby oprávnené na rokovanie:

Vo veciach zmluvných:

Vo veciach technických:

Vo veciach cenových:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO: 35 919 001  
IČ DPH: SK2021937775  
(ďalej len „objednávateľ“).

**1.2 ZHOTOVITEĽ** **GEOCONSULT, s.r.o.,**  
Sídlo: Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava  
Právna forma: Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel s.r.o., vložka číslo: 15 188/B.  
Zastúpený: Ing. Igor Jakubík, CSc., riaditeľ  
Osoby oprávnené na jednanie:  
Vo veciach zmluvných:  
Vo veciach technických:  
  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO: 31 422 969  
IČ DPH: SK2020357009  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## ČL. 2 PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa bude vykonávať v rozsahu podľa tejto zmluvy **občasný autorský dozor (ďalej len AD)** na stavbe **Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, I. časť**, pre stavebné objekty stavby, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude AD vykonávať v súlade s TP č.08/2002 Smernica o dokumentácii cestných komunikácií.

Objednávateľ sa zaväzuje za vykonaný AD zaplatiť cenu diela podľa tejto zmluvy a poskytnúť zhotoviteľovi vydané stavebné povolenie a dohodnuté spolupôsobenie.

## ČL. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

Výkon AD bude pozostávať predovšetkým z nasledovných činností:

- 3.1 Poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby
- 3.2 Účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 3.3 Vypracovať a objednávateľovi dodať vyjadrenia k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach
- 3.4 V prípade odchýlok prijímanie návrhov doplnkových riešení za účasti geotechnika
- 3.5 Na požiadanie objednávateľa účasť pri preberaní základových škár vybraných objektov
- 3.6 Vyjadrovanie sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov súvisiacich so zemnými prácami a zakladaním objektov vyplývajúcich zo zistených skutočných pomerov.

- 3.7 Vypracovať a objednávateľovi dodať vyjadrenia k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny dokumentácie pre stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu objednávateľa.
- 3.8 Vypracovať a objednávateľovi dodať vyjadrenia k návrhom zhotoviteľa stavby na práce nad rozsah dokumentácie pre stavebné povolenie (naviac práce).
- 3.9 Účasť na kontrolných dňoch stavby.
- 3.10 Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok.
- 3.11 Na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu AD.
- 3.12 Sledovanie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa DSP a DRS.

#### ČL.4 SPÔSOB VYKONÁVANIA AUTORSKEHO DOZORU

- 4.1 Rozhodnutia z výkonu AD zhotoviteľ zaznamená do stavebného denníka alebo objednávateľovi doručí listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v tejto zmluve o dielo, prípadne iný pracovník písomne poverený oprávneným pracovníkom.
- 4.2 Každá návšteva stavby zo strany AD musí byť ohlásená stavebnému dozorovi s uvedením účelu.
- 4.3 Ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe vyplývajúca z prípadných nejasností v dokumentácii stavby alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v dokumentácii dostaví sa AD na stavbu na vyzvanie stavebného dozoru objednávateľa do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín.
- 4.4 Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania AD v predpokladanom rozsahu **27 mesiacov**. Začiatok a koniec výkonu AD zmluvné strany dohodnú po výbere zhotoviteľa stavby.
- 4.5 AD bude vykonávať prípadne prizvaní špecialisti. Ich činnosť bude koordinovať stavebný dozor objednávateľa a AD.
- 4.6 V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov AD dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý zmluvné strany dohodnú podľa rozsahu riešeného problému.
- 4.7 V prípade, že bude nutné vypracovať doplnok k dokumentácii (zväčšený rozsah prác, zmena technického riešenia a pod.), zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh dodatku k tejto zmluve o dielo, v ktorom bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ v špecifikácii rozsahu hodín zachová hodinové sadzby uvedené v tejto zmluve o dielo. V prípade, že sa na vypracovaní doplnku budú podieľať pracovníci zhotoviteľa zaradení do iných tarifných tried, budú ocenení hodinovými sadzbami, ktoré zhotoviteľ predloží objednávateľovi na začiatku každého kalendárneho roka.

#### ČL. 5 SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

- 5.1 Podklady pre výkon AD poskytnuté objednávateľom zhotoviteľovi:
  - 5.1.1 Dokumentácia pre stavebné povolenie
  - 5.1.2 Dokumentácia na ponuku, časť realizačná dokumentácia stavby.
  - 5.1.3 Dokumentácia na vykonanie prác
- 5.2 Spolupôsobenie:

Objednávateľ dodá v rámci spolupôsobenia zhotoviteľovi:

- 5.2.1 K termínu začatia výkonu AD kópie všetkých stavebných povolení vrátane dokladov vyplývajúcich z prerokovania DSP v stavebnom konaní.
- 5.2.2 Doklady z vytýčenia všetkých inžinierskych sietí na stavenisku pred začatím stavebných prác.
- 5.2.3 Geodetický elaborát vytyčovacej siete stavby.
- 5.2.4 V prípade potreby zabezpečiť účasť zástupcov majiteľov a správcov inžinierskych sietí na rokovaní na stavbe.
- 5.2.5 Zabezpečiť pre výkon AD primerané organizačno-technické predpoklady, najmä zabezpečiť prístup k stavebnému denníku zhotoviteľa stavby každodenne počas celej pracovnej doby.
- 5.3 Objednávateľ bude pravidelne, včas a bez odkladov oboznamovať AD so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.
- 5.4 Objednávateľ zabezpečí, aby zhotoviteľ stavby svoje požiadavky na AD zásadne nárokoval prostredníctvom objednávateľa.

## ČL. 6 ČAS PLNENIA

Zhotoviteľ bude predmet zmluvy vykonávať formou občasného AD počas realizácie stavby v predpokladanom rozsahu **27 mesiacov**. Začiatok a koniec výkonu AD zmluvné strany dohodnú po výbere zhotoviteľa stavby.

## ČL. 7 CENA PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Cena za výkon AD podľa článku 2 v rozsahu a s obsahom podľa článku 3 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

7.2 Cena za dodanie predmetu zmluvy:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 435 310 Sk</b>
DPH 19%	272 709 Sk
<b>Cena s DPH</b>	<b>1 708 019 Sk</b>

Slovom: Jeden milión sedemstoosem tisíc devätnásť Sk

7.2.1 Špecifikácia ceny prác je v prílohe tejto zmluvy o dielo.

7.2.2 Hodinové sadzby zmluvnej strany upresnenia v jednotlivých rokoch výstavby na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom prijatých kalkulácií najneskôr do **30. apríla** každého príslušného roku. Ak do tohoto termínu zhotoviteľ neprerokuje s objednávateľom novú kalkuláciu, bude mu v príslušnom roku priznaná naposledy schválená kalkulácia.

7.3 Platobné podmienky:

7.3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že výkon AD bude zhotoviteľ faktúrovať čiastkovými faktúrami v nasledovných termínoch a čiastkach:

Termín	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH	Podiel
31.7.2007	215 297 Sk	40 906 Sk	256 203 Sk	15%
30.11.2007	215 297 Sk	40 906 Sk	256 203 Sk	15%
31.7.2008	287 062 Sk	54 542 Sk	341 604 Sk	20%
30.11.2008	430 593 Sk	81 813 Sk	512 406 Sk	30%
31.3.2009	287 062 Sk	54 542 Sk	341 604 Sk	20%
<b>Celkom</b>	<b>1 435 310 Sk</b>	<b>272 709 Sk</b>	<b>1 708 019 Sk</b>	<b>100%</b>

- 7.3.2 Fakturáciu predmetu zmluvy zhotoviteľ vykoná do 14 dní po jeho splnení v čiastkach podľa bodu 7.3.1.
- 7.3.3 Faktúry sú splatné do 30 dní od jej doporučeného doručenia objednávateľovi.
- 7.3.4 DPH zhotoviteľ vyfaktúruje vo výške podľa platného zákona, ktorým sa mení, resp. dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty od nadobudnutia účinnosti stanovenej zákonom.
- 7.3.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.
- 7.3.6 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy o dielo z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia, resp. odstúpenia od zmluvy vyfaktúruje vo výške rozsahu vykonaných prác a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 7 tejto zmluvy.

## ČL. 8 SANKCIE

- 8.1 Dohodnutú cenu môže objednávateľ vo faktúre znížiť o nasledujúce sankcie:
  - 8.1.1 Za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 5 000.- Sk za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa.
  - 8.1.2 Za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 3 000.- Sk za každý nesplnený termín.
  - 8.1.3 Za neospravedlnenú neúčast' na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 5 000.- Sk, ak bol vyrozumený o tom minimálne 5 pracovných dní vopred.

## ČL. 9 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v dobe výkonu občasného AD. Za vady, ktoré vznikli po skončení predmetu zmluvy zodpovedá len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 9.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 9.3 Pre prípad vady predmetu plnenia dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady predmetu plnenia odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.
- 9.4 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v článku 1 ako oprávnenému vo veciach technických.

## ČL. 10 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

- 10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy o dielo zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo vzniknú nové okolnosti alebo požiadavky objednávateľa. Rozsah AD je možné meniť iba v prípade zásadných zmien technického riešenia alebo lehoty výstavby. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy o dielo dohodnú zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení písomnými dodatkami k zmluve, potvrdenými štatutárnymi, resp. poverenými zástupcami zmluvných strán.

- 10.2 Práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu touto zmluvou o dielo neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 10.3 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy o dielo sú možné len písomnými číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami.
- 10.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve sa písomne vyjadria v lehote 15 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto dodatkom viazaná zmluvná strana, ktorá návrh dodatku podala.
- 10.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach a nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami, z ktorých každá obdrží dve vyhotovenia. Dodatky sa zhotovia tým istým spôsobom.


V Bratislave dňa 14. 12. 2005

V Bratislave dňa 22.11.2005

*Národná diaľničná spoločnosť, a.s.*  
*Mlynské Nivy 45*  
*821 09 BRATISLAVA*  
*- 13 -*

Za objednávateľa:  
Ing. Dušan FAKTOR, CSc.  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

Za zhotoviteľa:  
Ing. Igor JAKUBÍK, CSc.  
riaditeľ

 Mlynské Nivy 45  
821 09 Bratislava  
tel: 02 5057 4798 fax: 02 5057 4798

Doc. Ing. arch. Peter GANDL, PhD.  
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1 k zmluve o dielo 707  
Špecifikácia ceny prác

22.11.2005

P.č.	Č.obj.	Názov objektu	Hodinové sadzby				Cena
			620 Sk	570 Sk	360 Sk	220 Sk	
			Počet hodín				
<b>Prevádzkové súbory</b>							
1	300-11	Dažďová nádrž technologická časť km 0,050	4	16	4	1	13 260 Sk
2	301-11	Dažďová nádrž technologická časť km 0,240	4	12	1	1	9 900 Sk
3	303-11	Dažďová nádrž technologická časť km 3,075	4	12	1	1	9 900 Sk
4	304-11	Dažďová nádrž technologická časť km 4,100	4	12	1	1	9 900 Sk
5	305-11	Dažďová nádrž technologická časť km 4,6	4	12	1	1	9 900 Sk
<b>Stavebné objekty</b>							
6	021-00	Rekultivácie	1	8	4	1	6 840 Sk
7	022-00	Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia DZ	1	8	4	1	6 840 Sk
8	023-00	Náhradná výsadba	2	10	2		7 660 Sk
9	031-00	Vegetačné úpravy obj.101-00	2	16	4		11 800 Sk
10	032-00	Vegetačné úpravy obj.102-00	4	16	6	1	13 980 Sk
11	051-00	Úprava meliorácií k.ú.Lietavská Lúčka	2	16	5	1	12 380 Sk
12	052-00	Úprava meliorácií k.ú.Bytčica	2	15	1	1	10 370 Sk
13	101-00	Preložka cesty I/64	40	96	40	9	95 900 Sk
14	102-00	Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina	40	80	48	9	89 660 Sk
15	112-00	Križovatka Solinky	16	40	8	1	35 820 Sk
16	132-00	Úprava poľnej cesty km 0,977	2	10	4	1	8 600 Sk
17	133-00	Úprava poľnej cesty km 1,300	2	10	1	2	7 740 Sk
18	134-00	Úprava poľnej cesty km 1,663	1	10	4	2	8 200 Sk
19	136-00	Úprava poľnej cesty km 2,145	2	16	8	4	14 120 Sk
20	137-00	Úprava poľnej cesty km 2,764	1	10	7	1	9 060 Sk
21	138-00	Úprava poľnej cesty km 3,029	1	10	3	2	7 840 Sk
22	139-00	Úprava poľnej cesty km 3,700	2	16	2	1	11 300 Sk
23	140-00	Úprava cesty do Rosiny km 3,335	2	10	5	1	8 960 Sk
24	141-00	Obchádzka poľnej cesty km 0,957	1	8	1	1	5 760 Sk
25	142-00	Obchádzka poľnej cesty km 1,682	1	8	1	1	5 760 Sk
26	143-00	Obchádzka poľnej cesty km 2,150	1	8	1	1	5 760 Sk
27	144-00	Obchádzka poľnej cesty km 2,792	1	8	2	2	6 340 Sk
28	145-00	Obchádzka poľnej cesty km 3,010	1	8	1	1	5 760 Sk
29	146-00	Obchádzka cesty do Rosiny km 3,360	1	8	3	1	6 480 Sk
30	151-00	Úprava miestnych komunikácií	2	10	4	1	8 600 Sk
31	201-00	Most cez Rajčianku km 0,179	40	80	16	2	76 600 Sk
32	202-00	Most na poľnej ceste nad c.I/64 km 0,977	8	24	7	1	21 380 Sk
33	203-00	Most nad poľnou cestou km 1,300	16	40	18	8	40 960 Sk
34	204-00	Most na poľnej ceste nad c.I/64 km 1,663	24	48	16	5	49 100 Sk
35	205-00	Most nad diaľnicou D1 km 1,923	40	160	48	8	135 040 Sk
36	210-00	Most na poľnej ceste nad privádzačom km 2,145	24	56	17	9	54 900 Sk
37	211-00	Most nad poľnou cestou km 2,764	24	48	16	5	49 100 Sk
38	212-00	Most nad poľnou cestou km 3,029	16	40	19	4	40 440 Sk
39	213-00	Most nad potokom km 3,130	12	40	16	5	37 100 Sk
40	214-00	Most na ceste do Rosiny km 3,335	24	40	20	2	45 320 Sk
41	215-00	Most na poľnej ceste nad privádzačom km 3,700	22	48	16	4	47 640 Sk
42	217-00	Most nad IV.Okružnou km 4,666	16	44	16	3	41 420 Sk
43	221-00	Oporný múr - vľavo km 0,227-0,305	2	16	5	2	12 600 Sk
44	223-00	Oporný múr - vľavo km 0,600-0,850	8	18	8	4	18 980 Sk
45	225-00	Oporný múr - vľavo km 1,315-1,400	2	16	5	1	12 380 Sk
46	241-00	Protihluková stena - vľavo km 1,200-1,400	2	13	1	1	9 230 Sk
47	242-00	Protihluková stena - vľavo km 1,722-1,782	2	16	6	2	12 960 Sk
48	244-00	Protihluková stena - vľavo km 2,350-2,450	2	8	5	1	7 820 Sk
49	245-00	Protihluková stena - vľavo km 2,700-2,903	2	10	5	1	8 960 Sk
50	246-00	Protihluková stena - vľavo km 2,903-3,149	2	10	5	1	8 960 Sk
51	247-00	Protihluková stena - vľavo km 4,000-4,593	2	10	5	1	8 960 Sk
52	300-00	Dažďová nádrž km 0,050	2	16	8	1	13 460 Sk
53	301-00	Dažďová nádrž km 0,240	2	10	5	2	9 180 Sk
54	302-00	Dažďová nádrž km 2,975	2	16	6	2	12 960 Sk
55	303-00	Dažďová nádrž km 3,075	2	16	4	1	12 020 Sk
56	304-00	Dažďová nádrž km 4,100	2	10	3	1	8 240 Sk
57	305-00	Dažďová nádrž km 4,600	2	12	2	1	9 020 Sk
58	332-00	Úprava potoka km 3,138	2	12	4	1	9 740 Sk
59	501-01	Dažďová kanalizácia objektu 101-00	24	48	20	5	50 540 Sk

P.č.	Č.obj.	Názov objektu	Hodinové sadzby				Cena
			620 Sk	570 Sk	360 Sk	220 Sk	
			Počet hodín				
60	501-02	Dažďová kanalizácia objektu 102-00	8	24	8	5	22 620 Sk
61	503-00	Dažďová kanalizácia objektu 112-00	2	10	5	1	8 960 Sk
62	521-00	Úprava vodovodu DN 300 v km 0.100	1	6	2	2	5 200 Sk
63	522-00	Úprava vodovodu DN 600+300 v km 0.360- 0.420	4	16	5	1	13 620 Sk
64	523-00	Úprava vodovodu DN 600+300 v km 0.944	8	20	8	1	19 460 Sk
65	524-00	Úprava vodovodu DN 700 v km 1.800-2.100	8	20	6	2	18 960 Sk
66	525-00	Úprava vodovodu DN 200 v km 1.800-2.100	2	8	5	1	7 820 Sk
67	601-00	Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 0,030	0	6	0	0	3 420 Sk
68	602-00	Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 1,200 - 1,400	0	6	0	0	3 420 Sk
69	603-00	Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 2,100 - 2,435	0	8	0	0	4 560 Sk
70	604-00	Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 3,005 - 3,400	0	8	0	0	4 560 Sk
71	605-00	Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 3,350 - 3,980	0	6	0	0	3 420 Sk
72	620-00	Verejně osvetlenie obj. 103-00 od km 4,2 po KÚ	0	6	0	0	3 420 Sk
73	625-00	Verejně osvetlenie križovatky Solinky	0	6	0	0	3 420 Sk
74	630-00	Prípojka NN k dažďovej nádrži v km 0,050	0	6	0	0	3 420 Sk
75	631-00	Prípojka NN k dažďovej nádrži v km 0,240	0	6	0	0	3 420 Sk
76	632-00	Prípojka NN k dažďovej nádrži v km 2,975	0	6	0	0	3 420 Sk
77	633-00	Prípojka NN k dažďovej nádrži v km 3,075	0	5	0	0	2 850 Sk
78	634-00	Prípojka NN k dažďovej nádrži v km 4,100	0	5	0	0	2 850 Sk
79	635-00	Prípojka NN k dažďovej nádrži v km 4,600	0	6	0	0	3 420 Sk
80	651-00	Úprava MET.TF vedenia OST km 0.000 (TK)	0	6	0	0	3 420 Sk
81	661-00	Úprava DK RDT km 0.000 (OOK)	0	6	0	0	3 420 Sk
82	701-00	Preložka NTL plynovodu DN 200 v km 0.000	0	6	0	0	3 420 Sk
83	801-00	Pristupová cesta na stavenisko v km 0,100		5			2 850 Sk
84	806-00	Pristupová cesta na stavenisko v km 2,000		6			3 420 Sk
							0 Sk
Cena bez DPH							1 435 310 Sk
DPH 19%							272 709 Sk
Cena s DPH							1 708 019 Sk

**GEOCONSULT**  
 spol. s r.o.  
 Miletičova 21, Bratislava  
 tel.: 50574 700, fax: 50574 799

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
 Mlynské Nivy 45  
 821 09 BRATISLAVA  
 - 13 -