

ZML/1693/2005



Zmluva o dielo č. 101/001/05

Modernizácia ISD Trenčín

Zmluva o dielo

číslo objednávateľa: 320-14/05

číslo zhotoviteľa: 101/001/05

Uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.,
v znení neskorších predpisov

Na zhotovenie diela
**Modernizácia informačného systému diaľnic (ISD) v správe Strediska správy a údržby
diaľnic (SSÚD) Trenčín v úseku diaľnice D1 Piešťany - Ladce**

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Dušan Faktor, CSc., predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD., podpredsa predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Tel./Fax:

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: **PPA CONTROLL, a.s.**
P.O.BOX 28
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom
okresným súdom v Bratislave I, odd. SA, vložka číslo 159/B

Zastúpený: Ing. Zoltán Lovász – prokurista

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
- 13 -*

Osoby oprávnené na rokovanie:

-vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 170 55 164

DIČ: 2020459078

IČ DPH: SK 2020459078

Reg.:Okr.súd BA I, vložka č.159/B

(ďalej len zhotoviteľ)

Článok II Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo je **Modernizácia informačného systému diaľnic (ISD) v správe Strediska správy a údržby diaľnic (SSÚD) Trenčín v úseku diaľnice D1 Piešťany – Ladce.**

Článok III Cena diela

Zmluvná cena	:	41 863 155,00
DPH 19 %	:	7 953 999,45
Zmluvná cena spolu s DPH	:	49 817 154,45

slovom: štyridsaťdeväťmiliónovosemstosedemnáťtisícjednostopäťdesiatštyri slovenských korún.

Článok IV Čas plnenia

Začatie	:	april 2005
Ukončenie	:	december 2005
Odobzdanie staveniska	:	do 7 dní po podpise zmluvy

Článok V Ostatné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

- 5.1 Výrazy používané v tejto zmluve majú význam im priradený v zmluvných podmienkach, na ktoré sa tento dokument ďalej odvoláva.
- 5.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie vyjadruje poradie ich priorit, to znamená, že dokument a) je nadradený dokumentu b), dokument b) je nadradený dokumentu c), atď.:

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
- 13 -*

- a) list o prijatí ponuky číslo: 1200/116/05 zo dňa 17.02.2005
 - b) ponuka zhotoviteľ č. 101/002/05 zo dňa 11.1.2005 spolu s prílohami
 - c) zmluvné podmienky zvláštne
 - d) zmluvné podmienky všeobecné
 - e) technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - f) technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - g) projektová dokumentácia
 - h) súvisiace dokumenty
- 5.3 S ohľadom na platby, ktoré má zrealizovať objednávateľ v prospech zhotoviteľa, ako je ďalej uvedené, zhotoviteľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi vykonať a dohotoviť stavbu a odstrániť vady v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.4 Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi, v súlade s realizáciou a ukončením prác a odstránením akýchkoľvek väd, zmluvnú cenu v termínoch a spôsobom určeným zmluvou.
- 5.5 V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 5.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dva exempláre pre každú zmluvnú stranu.
- 5.7 Uzavretá zmluva sa môže meniť a doplniť len písomnými číslovanými dodatkami, ktorých navrhovateľom môže byť každá zo zmluvných strán.
- 5.8 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán.

V Bratislave:

V Bratislave: 30. 03. 2005

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

 **PPA CONTROLL s.r.o.**
VAJNORSKÁ 137
830 00 BRATISLAVA
14

Národná státničná spoločnosť, a.s.
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
- 13 -

Ing. Zoltán Lovász
prokurista

Ing. Dušan Faktor, CSc.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD.
podpredseda predstavenstva