



ZMLUVA O DIELO č. ZOD059/AA/2005

uzatvorená podľa paragrafu 536 a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení jeho neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo :

Mlynské Nivy č. 45

821 09 Bratislava

Právna forma:

akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresný
súd Bratislava I., Oddiel Sa, Vložka č. 3518/A

IČO:

35 919 001

IČO pre DPH:

SK 202193775

DIČ:

2021937775

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Štatutárny orgán :

predstavenstvo, v zastúpení
Ing. Dušan Faktor, CSc.,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Fürst,
člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať

- o veciach zmluvných:

- o veciach technických:

tel.č.02/58311410

- o veciach cenových:

plánu

Stavební dozori: občasný

trvalý

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **STRABAG a.s.**
 Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika
 zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
organizačná zložka
 Sídlo: Mlynské Nivy 61/A,
 827 24 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing.Miroslav Španner – vedúci organizačnej zložky
 Ing. Vlastislav Šlajs – vedúci organizačnej zložky

Bank.spojenie:

číslo účtu:

IČO: 30793815
 IČ pre DPH SK2021747574
 DIČ: 2021747574

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1123/B

Opravení konat' :

- o veciach zmluvných :

- o veciach technických:

- o veciach cenových:

Pracovník zodpovedný za vykonanie prác

Stavbyvedúci:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl. 2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo :

číslo klasifikácie produkcie: KP: 45.23.12 – konštrukcie a práce vrchnej stavby diaľnic

"OPRAVA VOZOVKY DIAENICE D 1 v úseku Senec – Bratislava, objekty č. 1 - 2"

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 15 -*

2.2. Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka navyiac prác alebo nových prác oproti zadávacím podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upraví rozsah, cenu, prípadne termíny plnenia;

2.3. Dodatok k ZoD v zmysle bodu 4.1. predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do 7 dní od uvedenia úseku do predčasného užívania.

ČL.3. ČAS PLNENIA

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje zápisnične odovzdať stavenisko : 1.9.2005

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne : do 30.9.2005

Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 30 dní od uvedenia úseku do predčasného užívania.

3.3. V prípade nedodržania termínu odovzdania staveniska stáva sa pre zhotoviteľa termín ukončenia nezáväzný a objednávateľ je povinný písomne dohodnúť nový termín plnenia, formou dodatku k tejto zmluve o dielo;

3.4. zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.

ČL. 4. CENA DIELA

4.1. Cena diela je stanovená v súlade s ponúkanou cenou vo výške:

Spolu bez DPH 1,920.850,-Sk

DPH 19 % 364.962,-Sk

Spolu vrátane DPH 2,285.812,-Sk

Slovom: dva milióny dvestoosemdesiatpäť tisíc osemstodvanásť Slovenských korún

Druh a rozsah stavebných prác je určený súťažnými podkladmi a zmluvou o dielo.

4.2. jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov;

4.3. v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších súvisiacich predpisov, a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v dodatku k ZoD v súlade so záznamami v stavebnom denníku;

4.4. jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu realizácie diela;

4.5. pre ocenenie navyiac prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu položiek spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v strojno-počítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ obstarávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1 x na diskete;

4.6. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu obstarávania sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

Ľ. 5. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce;
- 5.2. fakturácia bude uskutočnená po ukončení celého rozsahu predmetu ZoD;
- 5.3. podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom. Súpis bude potvrdzovaný po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesi;
- 5.4. splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov s náležitosťami podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
- 5.5. v prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, o zadržaní čiastky, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plnenie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi;
- 5.6. Z celkovej fakturovanej sumy za vykonané práce objednávateľ zadrží 10 %. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. Zádržnú čiastku je objednávateľ oprávnený použiť po dobu plynutia záručnej doby na odstránenie väd diela v prípade, keď zhotoviteľ odmietne odstrániť vady diela na ktorých odstránenie je v zmysle zmluvy povinný, alebo ich neodstráni v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami podľa tejto zmluvy a v objednávateľom určenej lehote. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu;
- 5.7. zádržné uvoľní objednávateľ do 30 dní odo dňa uplynutia záručnej lehoty diela;
- 5.8. práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 5.9. objednávateľ je oprávnený uplatniť zľavu z ceny diela podľa článkov 6.3. a 6.4. odpočítaním zo zadržanej čiastky;
- 5.10. zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky.

Ľ. 6. ZMLUVNÉ SANKCIE

- 6.1. za omeškanie plnenia predmetu zmluvy – prekročenie doby trvania prác oproti harmonogramu zavinené zhotoviteľom zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania;
- 6.2. za prekročenie zmluvného termínu odovzdania a pevzatia diela z viny zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania;
- 6.3. v prípade nedodržanie termínu splatnosti faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dĺžnej ceny za každý deň omeškania;
- 6.4. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok preukazných skúšok môže byť uplatnená zrážka z fakturácie za vykonané práce do výšky 5% za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady;

6.5. za nerovnosti namerané na opravovanom úseku, zavinené nedostatkami pokládky, bude uplatňovaná zmluvná pokuta vo výške 1.500,-Sk za jednu nerovnosť od 5,01 do 10,00 mm (4 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m.km⁻¹ (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10,01 mm (4 m lata) alebo od 3,3 m.km⁻¹ (PROFILOGRAF) je zhotoviteľ povinný odstrániť.

6.6. ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté touto zmluvou iným spôsobom, ako je uvedené v čl.6. Zmluvné sankcie, je každá zo strán oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň dokiaľ porušenie povinností trvá. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

ČL 7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. záručná doba na stavebné práce: 60 mesiacov;

7.2. záručná doba začína plynúť dňom písomného odovzdania a prevzatia diela do trvalého užívania;

7.3. počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady;

7.4. pred uplynutím záručnej lehoty zvolá objednávateľ rokovanie na hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Zhotoviteľ zabezpečí pred ukončením záručnej doby meranie protišmykových vlastností povrchu, výsledky ktorého predloží na rokovanie. Objednávateľ predloží výsledky merania rovinatosti laserovým profilografom. Nedodržanie parametrov stanovených v časti „Technicko-kvalitatívne podmienky“ súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné. Prípadné pochybnosti budú riešené spoločným premeraním;

ČL 8. PODMIENKY VYKONANIA PRÁČ

8.1. zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a za všetky prípadné škody, zavinené pri výkone svojej činnosti. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov;

8.2. zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok, alebo jej časť odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa;

8.3. odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky;

8.4. zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozora;

8.5. zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve;

8.6. v prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný bezodkladne, ešte pred vykonaním prác, upozorniť na túto skutočnosť objednávateľa;

8.7. zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratáť materiál a mechanizmy tak, aby zbytočne nespôsobil obmedzenie cestnej premávky;

8.8. zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami;

8.9. ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej dobe neodstráni, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle § 349 a 351 Obchodného zákonníka.

ČL. 9. PREBERANIE PRÁC

9.1. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora objednávateľa a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela. Zástupca objednávateľa bude písomne prizvaný k :

- prebratiu podkladu po vykonaní frézovacích prác
- prebratiu vykonania spájacieho postreku pred pokládkou asfaltových vrstiev
- prebratiu vykonania spájacích zálievok zvislých spojov
- prebratiu sanácie trhlín
- zisťovaniu hrúbok meraním
- meraniu rovinatosti povrchu vozovky

9.2. Práce budú prebraté do predčasného užívania – uvedenia do premávky formou zápisu v stavebnom denníku. V zápise o prevzatí bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky diela pri konečnom preberaní.;

9.3. Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania;

9.4. Najneskôr 14 dní pred termínom preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, výkresy - schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer. Odo dňa odovzdania týchto podkladov sa bude odvíjať termín preberacieho konania;

9.5. preberanie čiastkových prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok.

9.6. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach;

9.7. Zhotoviteľ je povinný počas záručnej doby, resp pred jej uplynutím vykonať meranie protišmykových vlastností povrchu. Zhotoviteľ vykoná meranie na základe písomnej žiadosti objednávateľa, a to z dôvodu pochybností o kvalite alebo v prípade zistenia nedostatkov.

ČL. 10. PRÍLOHY ZMLUVY

10.1. Z hľadiska predmetu obstarávania súčasťou zmluvy sú:

- a) súťažné podklady
- b) ponuka, vrátane ponuky ceny a záväzného rozpočtu pre výpočet ceny

Stavovú diaľničnú spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -

- c) schválené preukazné skúšky a doklady o vlastnostiach a kvalite materiálov
- d) kontrolný a skúšobný plán
- e) harmonogram postupu a trvania prác

čl. 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Všetky sporné body budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

11.2. Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach z ktorých 2 vyhotovenia vráti objednávateľ zhotoviteľovi po potvrdení.

11.3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 31 AUG. 2005

Dátum: 26.8.2005.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

varovana diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -

STRABAG
STRABAG, a. s.
organizačná zložka - SK
MLYNSKÉ NYVY 61/A
825 16 BRATISLAVA / SR
(1)

.....
Ing. Dušan Faktor, CSc.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ján Leškovský
riaditeľ oblasti západ

.....
Ing. Juraj Füst
člen predstavenstva

.....
Pavol Sabo
vedúci OTÚ oblasti západ

**Oprava vozovky diaľnice D1
v úseku Senec - Bratislava**

PONÚKANÁ CENA

Rekapitulácia za objekty č. 1 a 2

Ponúkaná cena vrátane DPH	Objekt č. 1	
	Objekt č. 2	
Celková cena vrátane DPH 19 %		

Prehlásenie :

Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacích podkladov, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúkanej ceny.

dátum : 13.7.2005

STRABAG
STRABAG, a.s.
organizácia zložená - SK
Mlynské nivy 61A
825 19 BRATISLAVA / SR

Pavol Sabo
vedúci OTÚ oblasti západ

vzťahujúca sa na spoločnosť, a. s.
Mlynské nivy 15
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

**Oprava vozovky diaľnice D1
v úseku Senec - Bratislava
Objekt č. 1 vetva "B" na križovatke s cestou I/61 pri Vajnorochoch**

PONÚKANÁ CENA

dátum: 13.7.2005

STRABAG
STRABAG, a.s.
organizácia zobra - SK
Mlynské Nivy 61A
825 18 BRATISLAVA / SR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -

Pávoľ 5400
vedúci OTÚ oblasti západ

**Oprava vozovky diaľnice D1
v úseku Senec - Bratislava
Objekt č. 2 vetva "C" na križovatke s cestou I/61 pri Vajnorochoch**

PONÚKANÁ CENA

dátum: 13.7.2005

STRABAG
STRABAG, a.s.
organizačná zložka - SK
MLYNSKÉ NIVY 61A
825 18 BRATISLAVA / SR

Paú. ✓
vedúci OTÚ oblasti západ

*varovnu diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -*

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ

Stavba : Oprava vozovky diaľnice D1

v úseku Bratislava - Senec

LEGENDA :

frézovanie

pokládka obalených zmesí

technologická prestávka - vychladnutie živých vrstiev



STRABAG

STRABAG, a.s.
organizovaná spoločnosť
MILSKÁ - NITRY 011
822

Bratislava, 13.7.2005

Pavol
vedúci OTÚ oblasti západ

PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe odd. B., vložka 7634, IČO 60 83 87 44,

Ing. Branislava Lukáča,
Mariána Magulu,
Ing. Petra Kovala,
Pavla Sabu,
Ing. Vlastimila Br
Andreja Olejára
Jána Košíka,
Dušana Ivana,
Jozefa Kollára,
Ing. Petra Kordiak.,
Ing. Ladislava Lancoša,
Ing. Jána Michela,
Ing. Ľuboša Kubíka,
Ing. Michala Patza,
Ing. Igora Trúchleho,
Ing. Štefana Ungrádyho,

každého samostatne, na všetky právne úkony v mene spoločnosti vrátane organizačnej zložky – STRABAG a.s., organizačná zložka, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 30 793 815, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1123/B najmä zastupovanie na jednaniach, podpisovanie ponúk a pod. smerujúce k uzavretiu zmlúv o dielo alebo iných obdobných zmlúv v rozsahu do 20 mil. Sk (bez DPH).

K podpisu zmlúv o dielo alebo iných obdobných zmlúv je však oprávnený – každý z hore uvedených splnomocnencov len spolu s jedným splnomocnencom uvedeným v čl. II, alebo dvaja splnomocnenci uvedení v čl. II.

Splnomocnenenci uvedení v čl. II. sú splnomocnení samostatne aj na všetky právne úkony ku ktorým dochádza v čase pred uzavretím zmluvy, ako aj na všetky právne úkony smerujúce k ukončeniu zmluvného vzťahu spôsobom uvedeným v zmluve alebo vyplývajúcim zo zákona.

II.

Ing. Vlastislavom Šlajsom,
Ing. Miroslavom Špannerom,
Ing. Pavlom Blažejom,
Ing. Jánom Leškovským,
Ing. Františkom Šidlíkom,
Ing. Marianom Pavlíkom,
Ing. Štefanom Merčiakom,
Ing. Augustom Privitzerom,
Ing. Anetou Mojžišovou,
Ing. Miroslavom Pavelkom,
Ing. Vladimírom Zajacom,

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru uvedených splnomocnencov alebo do jeho odvolania.

V Prahe, dňa 1. 4. 2005

Ing. Iľja Svoboda
člen predstavenstva

Dipl. Ing. Milan Jendrusák
člen predstavenstva

Toto plnomocnenstvo prijímam:

ING JAN LEŠKOVSKÝ

meno, priezvisko

podpis

PAVLOL SABO

meno, priezvisko

podpis

Ověření - legalizace
Běžné číslo ověřovací knihy: 2181201X
Ověřuji, že 2181.126.2E2DRVPAK20m12

je tato totožnost byla zjištěna platným úředním průkazem, tuto listinu před notářskou vlastnoručně podepsal(a)

V Praze dne 04-2005



prověřena
heskou


Podle ověřovací knihy poř. č. 930/05, vlastnoručně podepsal
jméno, příjmení: Ing. Jiří Svoboda
trvalý pobyt:
r. č. (dat. nar.):
jehož totožnost byla zjištěna podle
Úřad MČ Praha 5, Dne: 1.4.2005, Správní poplatek: 30 Kč
Ověřující za obsah, správnost a pravost údajů v listině neodpovídá.



Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z 2 strán.
Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny.
doplňky: - 7 - 04 - 2005

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí
s predloženým osvedčeným odpisom, pozostáva z 2 strán,
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané žiad
vsuvky, škrty, na listine neboli vykonané žiadne
zmeny s predloženou listinou.

v Bratislave dňa 24.08.2005



notárom JUDr. Ivanom Macdkom
so sídlom v Bratislave