

## Kúpna zmluva [REDACTED]

č.objednávateľa :

č.zhotoviteľa :

uzavretá v zmysle zák. č. 513 / 1991 Zb. Obch. zák. v znení ďalších predpisov  
podľa §-u 409 až 470

### Čl. I.

Zmluvné strany:

Objednávateľ / obstarávateľ / :

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky**

**Matúškova 21, 833 16 Bratislava 37**

Štatutárny zástupca : Ing. Pavel Filkorn , riaditeľ

Zriadený : „ Zriaďovacou listinou „ Ministerstva pôdohospodárstva SR

Bratislava,č.1246/2007-250

IČO 00156582

DIČ : 2021023026

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu : 000000 - 7 0000 77 309/8180

Zástupca pre veci zmluvné : Ing. Ľubomír Novák, riaditeľ ekon. odboru

Zodpovedná osoba : Ing. Ivan Gábriš – vedúci stanice

Určené : UKSÚP skúšobná stanica [REDACTED]

Zhotoviteľ / uchádzač

BARKOOP – Proksová Edita

Registovaný : *OU Hlohov 20-1997/01355/* Továrnická 74

Štatutárny zástupca : *0001021 dňa 6.2.1997* 955 01 Topoľčany

IČO : *34306170*

DIČ : *1020113770*

Bankové spojenie : *VUB*

Číslo účtu : *6406048212/0200*

### Čl. II.

Predmet zmluvy : Ložiská, guferá, klinové remene, poistky, tesnenia, loctite - lepidlá

### Čl. III.

Termín plnenia : Pre rok 2008

V mesiaci január : ložisko 22310 – 1 ks, ložisko 6201-2Z – 2 ks  
ložisko 6303 2Z – 2 ks, remeň klinový – 3 ks, poistka seg. – 1 ks, loctite – lepidlo 1 ks.

*As*

Čl. IV.

Cena predmetu zmluvy : podľa platného cenníka

Spôsob platby : PP

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúru v Sk do 21 až 30 dní od jej doručenia, nakoľko účet ma zriadený v Štátnej pokladnici.

Čl. V.

Záverečné ustanovenia :

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a po jej podpísaní obdrží každá strana jedno vyhotovenie.

Túto zmluvu možno meniť len po vzájomnej dohode prípadnými dodatkami.

Zmluva je účinná odo dňa jej podpísania.

zhotoviteľ / uchádzač/:

**BARKOOP - Proksová Edita**  
Prevádzka - BARKOOP  
Tovarnícka / 74 / TOPOLCANY  
IČO: 34 306 170  
DIČ: SK1020115778

V ..... dňa 19. 1. 2008

objednávateľ / obstarávateľ/ :

V Bratislave, dňa 22. 1. 2008

Ing. Pavel Filkorn  
riaditeľ

11.1.2008  
-20-  
V Bratislave, dňa 22. 1. 2008  
Ing. Pavel Filkorn  
riaditeľ