

Číslo zmluvy zhotoviteľa:  
67/2004-Z

Číslo zmluvy objednávateľa:  
82-300-2004

**Zmluva o dielo**  
pre pracovisko SHMÚ Banská Bystrica

uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. §536 – 565 v znení  
Z.č. 264/92 Zb., Z.č. 600/92 Zb. a Z. NR SR č. 278/98 Z.z.

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1. Zhotoviteľ:**

|  |   |
|--|---|
| Názov:   | <b>Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.</b>                 |
| Sídlo:   | Radničné námestie 8,<br>969 39 Banská Štiavnica               |
| Štatutárny zástupca:                                       | Ing. Aleš Mazáč   |
| Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy:                 | Ing. Ladislav Podkonický                                      |
| Oprávnený zástupca zhotoviteľa:<br>pre OZ Banská Bystrica: | Ing. Augustín Chrančok<br>36 022 047                          |
| IČO:   | Dexia banka Slovensko a.s.<br>12003 66001/5600                |
| Bankové spojenie:  | Okresného súdu Banská Bystrica,<br>oddiel Pš, vložka č. 153/S |
| Číslo účtu pre OZ Banská Bystrica:                         |   |
| Zapísaný v Obchodnom registri:                             |   |

**2. Objednávateľ:**

|  |  |
|--|--|
| Názov:   | <b>Slovenský hydrometeorologický ústav</b> |
| Sídlo:   | Jeséniova 17, 833 15 Bratislava            |
| Štatutárny zástupca:   | Ing. Štefan Škulec, CSc.                   |
| Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy:   | RNDr. Katarína Hajtášová, CSc.             |
| Oprávnený zástupca zhotoviteľa:  | RNDr. Ondrej Tausberik<br>156 884          |
| IČO:   | VÚB Bratislava<br>1393073351/0200          |
| Bankové spojenie:  |  |
| Číslo účtu:  |  |
| Zriaďovacia listina vydaná rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR z 22.12.1999<br>č.39/199-5.3 |  |

**Článok II.**  
**Predmet zmluvy**

Zhotoviteľ vykoná práce na príprave a realizácii akcie:

**„Rekonštrukcie a opravy pozorovacích staníc povrchových vôd SHMÚ“**

v rozsahu, ktorý je vyšpecifikovaný v prílohe č. 1 Zmluvy:

- a) prípravné práce,
- b) zemné práce,
- c) dodávka materiálu,
- d) stavebné práce,
- e) likvidačné práce,
- f) preberací protokol vykonaných prác.

Na uvedené práce má zhotoviteľ písomný súhlas generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Banská Štiavnica.

**Článok III.**  
**Termíny plnenia**

Zhotoviteľ odovzdá dielo v troch etapách:

I. etapa: na pracovisku SHMÚ v Banskej Bystrici zhotoviteľ prednostne vykoná práce na profiloch č. 64, 65, 67, 68, 70, 71, 76, 78, 79, 82, 83 a zvyšok do 60% (ľubovoľné profily) v termíne do 30.9.2004,

II. etapa: do 31.10.2004 ďalších 20% vodomerných staníc,

III. etapa: do 30.11.2004 posledných 20% vodomerných staníc.

Uvedené termíny platia pre odovzdanie staveniska do 31.7.200. V prípade posunu termínu odovzdania staveniska sa primerane posunú aj termíny odovzdania diela formou dodatku k tejto zmluve, k uzatvoreniu ktorého sa zmluvné strany zaväzujú neodkladne.

**Článok IV.**  
**Miesto a spôsob plnenia**

Zhotoviteľ vykoná práce prostredníctvom svojho odštepného závodu Banská Bystrica v rozsahu uvedenom v článku II. tejto zmluvy a v termíne podľa článku III. predmetnej zmluvy. Lokalizácia rekonštrukcií a opráv vodomerných staníc SHMÚ je uvedená v Prílohe č.1. Zhotoviteľ splní dielo dokončením prác podľa rozsahu bodov a) – f) uvedených v článku II. tejto zmluvy.

Detailné riešenia jednotlivých prvkov budú vyhotovené podľa typizovanej projektovej dokumentácie „Rekonštrukcie a opravy vodomerných staníc“.

Práce budú odovzdávané po jednotlivých lokalitách s protokolárnym odsúhlasením.

### Článok V. Cena diela

Cena za dielo je stanovená dohodou v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. a je cenou maximálnou.

Cena je stanovená v zmysle predloženej cenovej ponuky podľa popisu prác v Prílohe č.1 a kalkulácie nákladov jednotlivých staníc v Prílohe č. 2 nasledovne:

#### **pracovisko SHMÚ Banská Bystrica:**

| <i>Stanica:</i>          | <i>Tok</i>          | <i>Ponuková cena:</i> |           |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 61. Salka                | Ipeľ                | 341 741,00            | Sk        |
| 62. Horné Semerovce      | Štiavnica           | * bez špecifikácie    | Sk        |
| 63. Teplý Vrch pod VN    | Blh                 | 33 119,00             | Sk        |
| 64. Telgárt              | Hron                | 11 829,00             | Sk        |
| 65. Staré Hory           | Starohorský potok   | 24 500,00             | Sk        |
| 66. Ráztočné             | Klenovská Rimava    | 33 260,00             | Sk        |
| 67. Pstruša              | Kocanský potok      | 13 000,00             | Sk        |
| 68. Osrblie              | Osrblianka          | 14 500,00             | Sk        |
| 69. Mýtina pod VN        | Krivánsky potok     | 15 906,00             | Sk        |
| 70. Môťová nad VN        | Slatina             | 23 850,00             | Sk        |
| 71. Michalová            | Rohozná             | 15 503,00             | Sk        |
| 72. Málinec nad VN       | Ipeľ                | ** bez špecifikácie   | Sk        |
| 73. Lučenec              | Tuhársky potok      | 14 834,00             | Sk        |
| 74. Lehota nad Rimavicou | Rimavica            | 32 361,00             | Sk        |
| 75. Ipeľský potok        | Ipeľ                | 15 986,00             | Sk        |
| 76. Hronček              | Kamenistý potok     | 16 000,00             | Sk        |
| 77. Drienčany nad VN     | Blh                 | 32 608,00             | Sk        |
| 78. Dolná Lehota         | Vajskovský potok    | 14 000,00             | Sk        |
| 79. Dolný Harmanec       | Harmanec            | 19 100,00             | Sk        |
| 80. Divín nad VN         | Budínsky potok      | 16 001,00             | Sk        |
| 81. Divín                | Prevod z VN Mýtina  | 15 370,00             | Sk        |
| 82. Čierny Balog         | Vydrovo             | 29 391,00             | Sk        |
| 83. Čierny Balog         | Šaling              | 15 248,00             | Sk        |
| 84. Vyšná Slaná          | Slaná               | 33 850,00             | Sk        |
|                          | <b>SPOLU</b>        | <b>781 956,00</b>     | <b>Sk</b> |
|                          | DPH 19%             | 148 572,00            | Sk        |
|                          | <b>CELKOM s DPH</b> | <b>930 528,00</b>     | <b>Sk</b> |

#### Poznámky:

\* Limn. stanicu Horné Semerovce už buduje SVP š.p. OZ Banská Bystrica v rámci úpravy koryta toku.

\*\* Linnigraf je možné zabudovať v existujúcom objekte LS (v oceľovej chráničke DN 150).  
Z toho dôvodu sa špecifikácie prác nerobili.

Dohodnutá cena sa môže zvýšiť o cenu dodávok a prác nezahrnutých do tejto zmluvy požadovaných objednávateľom navyše písomnou formou dodatku k zmluve.

**Článok VI.**  
**Zodpovednosť za škody**

Zodpovednosť za škody sa riadi ustanovením § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

**Článok VII.**  
**Fakturácia a platenie**

Zhotoviteľ má právo fakturovať vykonané práce diela po jednotlivých staniach potom, čo objednávateľ samostatným protokolom stanice prevezme do užívania. Objávateľ sa zaväzuje faktúry uhradiť do 14 dní odo dňa ich obdržania. Uhradením faktúry rozumejú zmluvné strany pripísanie fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.

**Článok VIII.**  
**Zmluvné pokuty**

1. V prípade omeškania objednávateľa s platením podľa článku VII. tejto zmluvy je povinný uhradiť 0,04 % z neuhradenej sumy denne až do zaplatenia ako zmluvnú pokutu.
2. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady za práce obsiahnuté a vynaložené na zhotovenie diela (prác) do času odstúpenia od zmluvy.
3. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia uvedenú v tejto zmluve, je povinný uhradiť objednávateľovi 0,04 % denne z ceny nedokončených prác staníc podľa článku V. tejto zmluvy ako zmluvnú pokutu.
4. Zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve uhradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda.

**Článok IX.**  
**Záručné podmienky**


1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané dielo 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia objednávateľom.
2. Zhotoviteľ je v záručnej dobe povinný odstrániť reklamované závady bezplatne. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať závady neodkladne, najneskôr do 72 hodín po ich telefonickom nahlásení a v ich odstraňovaní riadne pokračovať.
3. Na závady spôsobené cudzím zavinením (vandalizmus) alebo prírodnými činiteľmi (vis maior) sa záruka nevzťahuje.

**Článok X.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Túto zmluvu možno meniť, dopĺňať alebo zrušiť len na základe dodatku, schváleného oboma zmluvnými stranami.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú podmienky stanovené na realizáciu prác a všeobecné pokyny dodané obstarávateľom v typizovanej projektovej dokumentácii „Rekonštrukcie a opravy vodomerných staníc“.
3. V prípade akýchkoľvek prekážok na strane objednávateľa, s ohľadom na zabezpečenie možnosti pokračovania prác, zástupca objednávateľa vstúpi do jednania so zhotoviteľom a písomne sa dohodne na ďalšom postupe prác.
4. Zhotoviteľ má právo na preloženie termínu dokončenia prác a dodávok, ak dôjde k zdržaniu z dôvodu „vis maior“.
5. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
6. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú Obchodným zákonníkom.
7. Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a 3 vyhotovenia obdrží objednávateľ.
8. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania zástupcov oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 28.6.2004




RNDr. Katarína Hajtášová, CSc.  
riadiateľka divízie integrovaný manažment



Za zhotoviteľa

V Banskej Štiavnici, dňa 28.05.2004



Ing. Aleš Mazáč  
generálny riadiateľ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK  
štátny podnik  
podnikové riaditeľstvo  
Radničné námestie 8  
939 39 BANSKÁ ŠTIAVNICA

Číslo zmluvy zhotoviteľa:  
67/2004-Z

Číslo zmluvy objednávateľa:  
82-300-2004

Názov úlohy: **Sieť pozemných meteorologických a hydrologických staníc**

#### Technická špecifikácia

**Opravy a rekonštrukcie vodomerných staníc** pozostávajú v prevažnej väčšine z osadenia kovovej rúry do svahu v priemere 80-108 mm (chráničky - pre tlakovú sondu), jej upevnenie, v mieste lomu kovovej rúry je potrebné vyhotoviť a osadiť prechodnú šachtu, osadenie U-profilu pre vodočetné laty, betonárske práce, zemné práce, nátery kovových konštrukcií, úprava svahového opevnenia, vyčistenie vodomerného profilu v toku a iné drobné práce. Na uvedené práce je vypracovaná typizovaná projektová dokumentácia „Rekonštrukcie a opravy vodomerných staníc“.

**Nové vodomerné stanice** – pozostávajú z osadenia zvislej rúry o priemere do 300 mm, na ktorú bude nainštalovaná ochranná búda pre prístroje na meranie hladiny vody. Ďalej je potrebné vyhotoviť schody betónové alebo kovové na prístup k vodomernej late. Ostatné typy prác je ako pri opravách a rekonštrukciách.

#### Zoznam opráv a rekonštrukcií hydrologických vodomerných staníc:

##### pracovisko SHMÚ Banská Bystrica:

| <i>Stanica:</i>       | <i>Tok:</i>       | <i>Stanica:</i>          | <i>Tok:</i>        |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 61. Salka             | Ipeľ              | 73. Lučenec              | Tuhársky potok     |
| 62. Horné Semerovce   | Štiavnica         | 74. Lehota nad Rimavicou | Rimavica           |
| 63. Teplý Vrch pod VN | Blh               | 75. Ipeľský potok        | Ipeľ               |
| 64. Telgárt           | Hron              | 76. Hronček              | Kamenistý potok    |
| 65. Staré Hory        | Starohorský potok | 77. Drienčany nad VN     | Blh                |
| 66. Ráztočné          | Klenovská Rimava  | 78. Dolná Lehota         | Vajskovský potok   |
| 67. Pstruša           | Kocanský potok    | 79. Dolný Harmanec       | Harmanec           |
| 68. Osrbľie           | Osrblianka        | 80. Divín nad VN         | Budínsky potok     |
| 69. Mýtina pod VN     | Krivánsky potok   | 81. Divín                | Prevod z VN Mýtina |
| 70. Mót'ová nad VN    | Slatina           | 82. Čierny Balog         | Vydrovo            |
| 71. Michalová         | Rohozná           | 83. Čierny Balog         | Šaling             |
| 72. Málinec nad VN    | Ipeľ              | 84. Vyšná Slaná          | Slaná              |