

ZMLUVA O DIELO NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. 2007010003-82-CLaO-0-9038

uzavretá v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme „ŽSR“**
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
v oddieli: PO, vo vložke č.: 312/B
Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Dalibor Zelený, generálny riaditeľ ŽSR
Osoba oprávnená podpísať zmluvu v zmysle Nariadenia generálneho riaditeľa ŽSR č. 30/2006: Ing. Štefan Hlinka, námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku
IČO: 31 364 501
IČ DPH: SK2020480121
DIČ: 2020480121
Bankové spojenie: Tatra banka, akciová spoločnosť
Číslo účtu: 26 47 00 00 78/1100
Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných: Ing. Milan Mikluš, riaditeľ ŽSR- Centrum logistiky a obstarávania
vo veciach technických: Ing. Mikuláš Kvetan, procesný líder stavieb, Oblastné riaditeľstvo Trnava
adresa pre poštový a fakturačný styk:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Oblastné riaditeľstvo Trnava
Sekcia ekonomiky
Kollárova 36, 917 95 Trnava
(ďalej len „objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ: **Slovenská energetická agentúra (skrátenejší názov SEA)**
zriadená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 63/1999 v znení č. 5/2003 zo dňa 26.6.2003
Spisové číslo: 129 7/2003-001-600
Sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
Forma hospodárenia: Príspevková organizácia
Štatutárny orgán: Ing. Martin Vavřínek, poverený riadením SEA
Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Drobny, riaditeľ ekonomickej sekcie
vo veciach technických: Ing. Ján Čižmár, riaditeľ Regionálnej pobočky Bratislava
IČO: 00002801
IČ DPH: SK2020877749
DIČ: 2020877749
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000062596/8180
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet zmluvy

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa vykonanie atestu tepelno-technických zariadení (kotolní) v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike (ďalej len „služby“).
- 2) Zhotoviteľ bude plnenie predmetu zmluvy realizovať na vlastné nebezpečenstvo v súlade s požiadavkami objednávateľa.

Článok III. Čas a miesto plnenia

- 1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa jej podpísania do 31.12.2007.
 - 2) Miestom plnenia sú tepelno-technické zariadenia obvodu Oblastného riaditeľstva Trnava.
- Príloha č.1. Konkrétne miesta plnenia budú určené v objednávkach, ktoré budú vystavené na predmet zmluvy v zmysle tejto zmluvy.

Článok IV. Cena

- 1) Ceny za zrealizovanie služby sú stanovené v prílohe č. 3, vyhlášky č. 328/2005 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 13. júla 2005, v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. Výška ekonomicky oprávnených nákladov za overovanie hospodárnosti sa medziročne zvyšuje o odôvodnené preukázateľné zvýšenie ekonomických nákladov, najviac do úrovne ročného indexu inflácie, vykazovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, tak ako je uvedené v § 7 spomínanej vyhlášky.

Zhotoviteľ bude fakturovať ceny v zmysle spomínaného zákona s použitým indexom 0,045.

Príloha č.2 – Tabuľka s výškou ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti pre rok 2007.

Suma celkom je:

Bez DPH:	800 000,-Sk	(slovom: osemstotisíc Slovenských korún)
DPH:	152 000,- Sk	(slovom: jedenstopäťdesiatdvatisíc Slovenských korún)
Cena s DPH:	952 000, Sk	(slovom: deväťstopäťdesiatdvatisíc Slovenských korún)

- 2) Cena bude fakturovaná podľa skutočne poskytnutých služieb uvedených v bode1) článku II. tejto zmluvy.

Článok V. Platobné podmienky

- 1) Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok ani zálohovú platbu. Platby budú realizované na základe faktúr vystavených podľa skutočne poskytnutých služieb.
- 2) Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:
 - označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, IČ DPH, DIČ
 - číslo faktúry
 - deň vyhotovenia, odoslania a deň splatnosti
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - číslo objednávky
 - fakturovaná suma s rozčlenením DPH
 - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila
 - pečiatka a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa.
- 3) Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia.
- 4) V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v objednávke, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie – prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť vystavením opravenej faktúry objednávateľovi.

- 5) Zhotoviteľ sa zaväzuje uviesť na faktúre obchodné meno objednávateľa a príjemcu v zmysle objednávky. Zhotoviteľ vystavenú faktúru zašle na poštovú adresu objednávateľa v zmysle Čl. I – Zmluvné strany tejto zmluvy.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady

- 1) Poskytnutá služba má vady, ak jej realizácia a výsledok nezodpovedá realizácii a výsledku určenému v Čl. II tejto zmluvy.
- 2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 3) Po zistení, že výsledok vykonanej služby vykazuje vady, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ má objednávateľ právo požadovať bezplatné odstránenie vady. V prípade, že odstránenie vady je nemožné alebo by neprimerane zaťažovalo objednávateľa, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady poskytnutím nového plnenia tzv. náhradné plnenie. Vadu je zhotoviteľ povinný odstrániť do 5 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia objednávateľa o vade, pokiaľ strany písomne nedohodnú v konkrétnom prípade inú lehotu.

Článok VII.

Zodpovednosť za škodu

- 1) Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinnosti jednej zo zmluvných strán sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o náhrade škody.

Článok VIII.

Povinnosti zmluvných strán

- 1) Zhotoviteľ vypracuje protokoly o overení hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení.
- 2) Zhotoviteľ pripraví zoznam protokolov, ktorý bude súčasťou faktúry.
- 3) Zhotoviteľ zabezpečí podpísanie protokolov zástupcom objednávateľa.
- 4) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dohodnuté práce budú vykonávať zdravotne a odborne spôsobilí zamestnanci, ktorí budú náležite poučení a preskúšaní zamestnávateľom z predpisov BOZP a PO a budú používať OOPP, bezpečné pracovné postupy, stroje a náradie. Prilbu a ostatné ochranné osobné pracovné prostriedky pre svojich pracovníkov zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce vlastných zamestnancov a práce vykonáva na vlastné nebezpečenstvo.
- 5) Objávateľ je povinný sprístupniť zhotoviteľovi včas priestory na výkon prác a vytvoriť mu podmienky na riadne a včasné plnenie, vrátane poskytnutia potrebnej súčinnosti.

Článok IX.

Uzatváranie objednávok

- 1) Podrobné podmienky pokiaľ ide o predmet, miesto a čas plnenia budú dohodnuté v objednávkach vystavených na základe tejto zmluvy.

Článok X.

Zmena a zrušenie zmluvy

- 1) Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán alebo oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán podpísaním dodatku k tejto zmluve (resp. dodatkami).
- 2) Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán
 - b) písomným odstúpením od tejto zmluvy za podmienok ustanovených v tejto zmluve a § 344 Obchodného zákonníka.
- 3) Zmluvná strana môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného porušenia povinností druhou zmluvnou stranou, ktoré pre túto zmluvnú stranu vyplývajú zo zmluvy alebo ustanovení § 344 Obchodného zákonníka.

4) Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinným okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpeniu musí predchádzať písomné upozornenie na porušenie zmluvných ustanovení alebo ustanovení Obchodného zákonníka. V upozornení musí byť ustanovená najmenej 5 dňová lehota na odstránenie tohto porušovania.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 1) Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR.
- 2) Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť voči tretím osobám o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v rámci realizácie služby a to aj po jej ukončení.
- 3) Táto zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4) Zmluva je vyhotovená v 6 origináloch z toho 4 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, rozumejú jej obsahu, že bola uzavretá slobodne, vážne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

02. 05. 2007

V Bratislave dňa.....

Objednávateľ:



.....
Ing. Štefan Hlinka
námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

V Bratislave dňa..... 3. MÁJ 2007

Zhotoviteľ:

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Martin Vavřínek'.

.....
Ing. Martin Vavřínek
poverený riadením
Slovenská energetická agentúra

SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA

Príloha č. 1 – Zoznam tepelno-technických zariadení:

Atest kotolní AO Nové Zámky

P.č.	Odborné miesto	Technický objekt
1.	Hurbanovo ŽST - 2 ks pl. kotlov do 1 MW + sekundárny rozvoz tepla (teplovod)	3833TE0641
2.	Kolárovo ŽST, 1 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TE0570
3.	Komárno ŽST výmennikova st. + sekundárny teplovod	3833TE0858
4.	Komárno zriaďovacia st., soc.prev.budova, kotolňaK1, 2 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TE1511
5.	Komárno zriaďovacia st., soc.prev.budova K 2, 2 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TE2511
6.	Lužianky ŽST, 1 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TE1106
7.	Nitra, ATÚ, 2 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TI0014
8.	Nitra, KP, 1 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TE1889
9.	Nitra, ŽST - lekári, 1 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TE2085
10.	Nitra, verejné WC, 1 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TE0148
11.	Nitra, ŽST -prednosta, 1 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TE1085
12.	Nitra, Železničiarska 5, UŽI-ÚB, 3 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TE1081
13.	Nitra, Staničná č. 7, adm. Bud.TO, 3 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TE1087
14.	Nová Vieska ŽST, 1 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TI0941
15.	Nové Zámky, S OZT, 2 ks ks pl. kotlov do 1 MW	3833TI0245
16.	Nové Zámky st. 2, 2 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TI0411
17.	Nové Zámky ŽST, vým.st., vyhodnotenie strát medzi 3bilančnými miestami (KVČ pošta, Jelšice)	3833TE0782
18.	Palárikovo ŽST, 1 ks pl. Kotel do 1MW	3833TE0154
19.	Šaľa ŽST, 2 ks pl. Kotel do 1 MW	3833TE0046
20.	Štúrovo útulok, 1 ks kotel na tuhé palivo do 1 MW	3833TI1358
21.	Štúrovo, NVČ, 2 ks kotoly na tuhé palivo do 1 MW	3833TE1328
22.	Štúrovo ŽST A-blok, 3 ks pl. kotoly do 1 MW a 4 bilančné miesta (EaE, výp.budova, B.blok, budova Cargo)	3833TE1353
23.	Šurany ŽST, 3 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TE0763
24.	Trnovec nad Váhom ŽST, 2 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TE0962
25.	Nové zámky, Pálenisko 10, 3 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TE1495
26.	Komárno -útulok, 1 ks pl. kotlov do 1 MW	3833TI1510
27.	Gbelce ŽST-výpravná budova, 1 ks pl.kotel do 1 MW	3833TE0395
28.	Strekov ŽST-výpravná budova, 1 ks kotel na tuhé palivo do 1 MW	3833TE0358

Atest kotolní AO TRENČÍN

Por.číslo	Číslo TO	K O T O L N E
1.	3853TE1055	Púchov - RZZ
2.	3853TI0844	Pov.Bystrica - RZZ
3.	3853TI0841	Pov.Teplá RZZ
4.	3853TI1046	Lúky p.Mak.RZZ
5.	3853TE0831	Lysá p.Mak.-zast.
6.	3853TE0856	Trenč.Bohuslavice - VB
7.	3853TE0892	Trenčín - VB
8.	3853TI1004	Trenč.Teplá - ATU
9.	3853TE0930	Dubnica n/V - VB
10.	3853TE0952	Beluša VB
11.	3853TE1014	Bánovce n/B - VB
12.	3853TE0980	Lednické Rovne zast.č.118
13.	3853TE0960	Nemšová VB
14.	3853TE1941	Bošany-VB
15.	3853TE2005	Chynorany VB
16.	3853TE2006	Žabokreky VB
17.	3853TE2022	Partizánske - zastávka
18.	3853TE2024	Veľké Uherce - VB
19.	3853TE2028	Z.Kostoľany TO
20.	3853TE2010	Chrenovec VB
21.	3853TI2012	Rástočno-výhybňa
22.	3853TE2047	Topoľčany-VB

ATESTY KOTOLNÍ pre AO Trnava

P.č.	Odborné miesto	Počet kotlov,	typ
1.	Brodské ŽST	1	Protherm
2.	Galanta soc.bud.	1	Buderus
3.	Galanta žst.-VB.	2	Buderus
4.	Gbely žst.	2	ECHO
5.	Kúty ÚS	3	GGN207
6.	Kúty žst.-VB	2	Viadrus
7.	Kúty CO	3	ETI
8.	Leopoldov NVČ	3	Viadrus
9.	Leopoldov žst.	Výmenníková stanica	
10.	Nové Město n.V. ATÚ.	2	ETI
11.	Nové Město n.V. žst.	2	ET I
12.	Nové Město n.V. .soc.budova	1 ETI 2 ATAC	
13.	Pezinok žst.	V rekonštrukcii	
14.	Sekule žst.	2	VSB
15.	Senec žst	Buderus 2 ks	
16.	Senica n.M. žst.	3	Viadrus
17.	Sereď žst.	3	Seven
18.	Siladice žst	1	H 650
19.	Skalica žst.	2	DTG220
20.	Šajdíkove Humence žst.	1	Mora
21.	Šaštín Stráže žst.	1	Buderus
22.	Trnava ATÚ	3	Viadrus
23.	Trnava žst.	3	Cetepac
24.	Trnava soc.budova.	4	VVIS
25.	Veľké Leváre žst.	2	VSB
26.	Závod zast.	1	Viadrus
27.	Bernolákovo RZZ	2	Viadrus
28.	Trnava stará VB.	8	Leblanc
29.	Galanta žel.polícia	1	Buderus
30.	Galanta reštaurácia	1	Buderus

ATESTY KOTOLNÍ pre AO Žilina

Názov TTZ	Nákladové stredisko
Bytča žst.	3863TE 0009
Čadca zástavka smer Makov	3863TE 0199
Dolný Kubín žst.	3863TE 0476
Krásno nad Kysucou žst.	3863TE 0518
Kysucké Nové Mesto žst.	3863TE 0214
Liptovský Mikuláš NP	3863TE 0244
Liptovský Mikuláš ATÚ (Podtatranského)	3863TE 0253
Liptovský Mikuláš žst. - PB	3863TE 1174
Vrútky žst., ústredné stavadlo	3863TI 0474
Vrútky žst.	3863TE 0438
Ružomberok Migala, žst. VPK	3863TE 0279
Ružomberok veža, žst.	3863TE 2281
Skalité sklad	3863TE 1049
OST Žilina - ústredné stavadlo	3863TI 0197
OST Žilina, žst.	3863TE 0107
Bytčica žst.	3863 TE 0185
Dolný Hričov, žst.	3863TE 0132
D.Kubín Bysterec - zastávka	3863TE 0464
Kraľovany (propán) žst.	3863TE 0362
Krpeľany zastávka	3863TE 0369
Lietavská Lúčka žst.	3863TE 0175
Liptovské Vluchy zastávka	3863TI 0259
Liptovský Hrádok	3863TE 1174
Makov žst.	3863 TE 0149
Medzibrodie žst.	3863TE 0325
Nižná žst.	3863TE 0344
Ochodnica zastávka	3863TE 0029
Oravský Podzámok	3863TE 0330
Rajecké Teplice zastávka	3863TE 0050
Turany žst.	3863TE 1057
Turzovka žst.	3863TE 0142
Varín žst.	3863TE 0225
Vysoká nad Kysucou	3863TE 0143
Žilina KNO	3863TE 0198
Žilina st. 3 (HO)	3863TI 0102
Žilina zr.st. st. 5 (Nová Harfa)	3863TI 0069
Žilina zr.st. - žst.	3863TE 0120
Čadca žst.	3863TE 0206
Žilina zr.st. - KVČ	3863TE 2686

Atest kotolní AO Bratislava

P.č.	Odberné miesto	Technický objekt
1.	BA hl.st. K1	3823TE0388
2.	BA hl.st. K2	3823TE1388
3.	BA hl.st. K3	3823TE2388
4.	BA hl.st. K4 - Jaskový rad	3823TE0707
5.	BA Klemensova 8	3823TE0539
6.	BA Nové Mesto	3823TE0598
7.	BA Petržalka	3823TE1861
8.	BA Predmestie ŽST	3823TE0453
9.	BA Rača K1 RZZ	3823TE1147
10.	BA Rača K2 nadstavba	3823TE0810
11.	BA ÚNS ŽST	3823TE1284
12.	BA Východ - stav. 2	3823TE0467
13.	BA Východ - stav. 4	3823TE1007
14.	Devínska Nová Ves ŽST	3823TE1213
15.	Dunajská Streda ŽST	3823TE1114
16.	Malacky prev.budova nová	3823TE1238
17.	Malacky prij.budova stará	3823TE0155
18.	Nové Košariská ŽST	3823TE0656
19.	Orechová Potôň ŽST	3823TE1009
20.	Plavecký Štvrtok ŽST	3823TE0192
21.	Podunajské Biskupice ŽST	3823TE0648
22.	Rohožník ŽST	3823TE0915
23.	Rusovce ŽST	3823TE0575
24.	Zohor ŽST	3823TE1228
25.	BA Východ, OSB	3823TE0381
26.	BA Račianska 86, 88 - byty	3823TE1453
27.	BA Lamač ŽST	3823TE1227
28.	BA Východ - stav.5	3823TE0464
29.	Malacky ŽST stará - WC	3823TE1155

Výška ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti

Činnosť	Výška ekonomicky oprávnených nákladov [Sk]
Meranie kotla, kogeneračnej jednotky s menovitým tepelným výkonom nad 10 MW	2 683,00
Meranie kotla, kogeneračnej jednotky s menovitým tepelným výkonom 1-10 MW vrátane	2 361,00
Meranie kotla, kogeneračnej jednotky s menovitým tepelným výkonom do 1 MW vrátane	1 931,00
Laboratórny rozbor tuhých zvyškov po vyhorení	493,00
Laboratórny rozbor paliva	1 287,00
Vyhodnotenie strát odovzdávacej stanice tepla	750,00
Vyhodnotenie strát domovej odovzdávacej stanice tepla vybavenej výmenníkmi len na prípravu teplej úžitkovej vody	322,00
Vyhodnotenie strát rozvodov tepla (pre každú vetvu jedno posúdenie)	214,00
Vyhodnotenie strát medzi 2 bilančnými miestami	3 004,00
Vyhodnotenie strát medzi 3 a viacerými bilančnými miestami	4 721,00
Vyhodnotenie strát pri kombinovanej výrobe tepla a elektriny s celkovým tepelným inštalovaným výkonom nad 5 MW	8 156,00