

**ZMLUVA O DIELO č. B3 - 8/2010**

Táto zmluva je vyhotovená v zmysle Dielu IX. Obchodného zákonníka a vo veciach, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka.

**ČLÁNOK I.**

**ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1. ZHOTOVITEĽ :** **B3 ARCHITEKTI s.r.o.**  
Námestie osloboditeľov 32  
031 01 Liptovský Mikuláš
- Zastúpený :** Ing.arch. Vladimír Bátik – konateľ spoločnosti
- Bankové spojenie :** Tatra banka a.s. Liptovský Mikuláš
- Číslo účtu :** 2922829818/1100
- IČO :** 45 346 402
- DIČ :** 202 295 1568
- Tel./fax. :** 044/5523776, 044/5523776
- zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka č. 52251/L  
(ďalej len „zhotoviteľ“)
  
- 1.2. OBJEDNÁVATEĽ :** **Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica**  
Hutná 3  
974 04 Banská Bystrica
- Zastúpený :** PaedDr. Peter Korčok, PhD. - riaditeľ
- Bankové spojenie :** Štátna pokladnica
- Číslo účtu :** 7000166408/8180
- IČO :** 00 800 520
- DIČ/IČDPH :** 202 107 5309
- Tel./fax. :** 048/4130457, 048/4136882
- (ďalej len „objednávateľ“)

**ČLÁNOK II.**

**ÚDAJE O DIELE**

**2. 1. PREDMET ZMLUVY**

- 2.1.1. Výkon trvalého autorského dohľadu (ďalej len „AD“) stavby „PREVÁDZKOVÁ BUDOVA LODENICA“ Liptovský Mikuláš v rozsahu podľa prílohy č. 5 sadzobníka UNIKA.
- 2.1.2. Spracovanie stanoviska projektanta k dodržaniu projektovaných parametrov dokončenej verejnej práce v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

**Autorský dozor nezahŕňa :**

- prípadnú požiadavku VDS na dopracovanie konštrukčných detailov (výrobná dokumentácia, ktorú je možné dopracovať na základe samostatnej zmluvy), t.z. má sa za to, keďže projekt v procese výberového konania nebol pripomienkovaný, že tento je v zmysle ZoD po stránke obsažnosti riadne ukončený,
- inžinierskú činnosť v rámci predprípravy a kolaudácie stavby.

## 2.2. ČAS PLNENIA

2.2.1. Predmet plnenia podľa bodu 2.1.1. zhotoviteľ bude vykonávať AD počas výstavby do termínu ukončenia diela vrátane kolaudačného konania.

2.2.2. Predmet plnenia podľa bodu 2.1.2. dodá zhotoviteľ do 14 dní od ukončenia realizácie diela.

## 2.3. CENA ZA DIELO

Cena diela za výkon AD je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov:

**4.200,00 €** (slovom: štyritisícdivesto Eur)

## ČLÁNOK III.

### 3.1. SPÔSOB ÚHRADY CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1.1. Podkladom pre úhradu ceny za AD bude potvrdenie stavebného dozoru alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone AD počas realizácie diela a dodanie predmetu plnenia podľa bodu 2.1.2. tejto zmluvy.

3.1.2. Faktúra za AD bude uhradená v štyroch splátkach po ukončení dohodnutých etáp výstavby diela nasledovne :

- pri dosiahnutí tretinovej rozostavanosti realizačných prác, preukázanej odsúhlasenými a uhradenými výkonmi vo výške 30% zo zmluvne dohodnutej realizačnej ceny diela, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výkony AD max. do výšky 30% ceny diela, dohodnutej v čl. 2.3. tejto zmluvy,
- pri dosiahnutí dvojtretinovej rozostavanosti realizačných prác, preukázanej odsúhlasenými a uhradenými výkonmi vo výške 60% zo zmluvne dohodnutej realizačnej ceny diela, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať ďalšie výkony AD max. do výšky 30% ceny diela, dohodnutej v čl. 2.3. tejto zmluvy,
- pri dosiahnutí rozostavanosti realizačných prác, preukázanej odsúhlasenými a uhradenými výkonmi vo výške 90% zo zmluvne dohodnutej realizačnej ceny diela, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výkony AD do výšky 30% ceny diela, dohodnutej v čl. 2.3. tejto zmluvy,
- zostatok zmluvnej ceny bude uhradený po splnení predmetu diela v zmysle bodu 2.1.2 a ukončení kolaudácie diela právoplatným kolaudačným rozhodnutím.

3.1.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Mimo povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka)
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a zdaniteľné obdobie
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- prípadne iné identifikačné údaje.

3.1.4. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

3.1.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

### 3.2. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 3.2.1. Zhotoviteľ bude pri zabezpečovaní činností podľa bodu 2.1. tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude zhotoviteľ uskutočňovať v súlade so záujmami objednávateľa podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 3.2.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nespístupia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

### 3.3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.3.1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom od doby jeho doručenia objednávateľovi. Lehota pre prijatie návrhu sa stanovuje na 15 dní od doručenia. Do doby uzavretia zmluvy môže jej návrh objednávateľ odvolať.
- 3.3.2. Zmluva je uzavretá okamihom, keď je podpísaná oboma zmluvnými stranami. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 3.3.3. Prijatie návrhu, ktorý obsahuje dodatky, výhrady, alebo iné zmeny sa považuje za nový návrh.
- 3.3.4. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch strán.
- 3.3.5. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva bola podpísaná dobrovoľne bez akéhokoľvek nátlaku.
- 3.3.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve vyhotovenia určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
- 3.3.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Výpis z obchodného registra zhotoviteľa.
- 3.3.8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisania oboma zmluvnými stranami.


V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
dňa : 1. JUL 2010

Zhotoviteľ:

B3 ARCHITEKTURA s.r.o.  
Námestie osloboditeľov 32  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 45 346 402  
DIČ: 202 295 1568

V BANSKEJ BYSTRICI  
dňa: 1. júla 2010

Objednávateľ:



## **DODATOK č. 1 k Príkaznej zmluve č. VŠC-7/2009-57-VŠC**

**k zabezpečeniu verejného obstarávania a realizácie investičnej akcie „Prevádzková  
budova, Lodenica, Liptovský Mikuláš“ podľa ustanovenia § 724 až 732  
Občianskeho zákonníka a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**

### **Čl. I. Zmluvné strany**

- 1.1 Príkazca** : Slovenská republika – Vojenské športové  
centrum DUKLA Banská Bystrica  
Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica
- Štatutárny orgán : PaedDr. Peter Korčok, PhD. - riaditeľ  
IČQ : 00800520  
Právna forma : rozpočtová organizácia štátu  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000166432/8180  
Číslo telefónu : 048/4310 457  
Číslo faxu : 048/4136 882

(ďalej len „príkazca“)

- 1.2 Príkazník** : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR  
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho orgánu : Ing. Jozef Sieklik – generálny riaditeľ  
Sekcia majetku a infraštruktúry
- IČO : 30845572  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000171784/8180
- Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných : Ing. Martin Hančák  
- technických : Ing. Martin Hančák

(ďalej len „príkazník“)


Zmluvné strany na základe zmenených podmienok výstavby a v nadväznosti na ustanovenie čl 10.2 príkaznej zmluvy, uzatvárajú tento dodatok k príkaznej zmluve č. VŠC-7/2009-57-VŠC

- 1) V nadväznosti na aktuálne potreby výstavby sa mení rozsah predmetu zmluvy a v čl. II. Predmet zmluvy sa upravuje bod 2.1. nasledovne.
- 2.1 Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu zariadiť, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, realizáciu výstavby celej I. etapy a časti II. etapy (nevyhnutný rozsah zemných prác a zakladanie stavby v rozsahu presne špecifikovanom v zmluvnými stranami prerokovanom

návrhom Dodatku č. 1 k ZoD č. KaVSÚ-3-406/2010) investičnej akcie „Prevádzková budova, Lodenica, Liptovský Mikuláš“ na parcelách číslo 7285/13, 7285/14 a 7285/17, katastrálneho územia Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš a v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vykonať obstaranie zhotoviteľa uvedenej stavebnej akcie.

- 2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť príkaznej zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
- 3) Všetky body zmluvy a tohto dodatku, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 4) Dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvnej strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve určené pre príkazcu a štyri pre príkazníka.
- 5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa ..... - 1. 07. 2010 .....



*Korčok*  
.....  
**PaedDr. Peter KORČOK, PhD.**  
riaditeľ VŠC Dukla B. Bystrica

Príkazca

*Sieklik*  
.....  
**Ing. Jozef SIEKLIK**  
generálny riaditeľ

Príkazník

**Dodatok č. 1** *KaVSÚ-3-643/2010*  
k zmluve o dielo č. **KaVSÚ-3-406/2010** zo dňa **17.5.2010**

---

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ** : **Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica, Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica**  
**Štatutárny orgán** : PaedDr. Peter Korčok, PhD. – riaditeľ  
**V zastúpení štatutárneho orgánu** : Ing. Jozef Sieklik – generálny riaditeľ  
Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR  
(na základe príkaznej zmluvy č. VŠC-7/2009-57-VŠC-  
príkazník)  
**IČO** : 00800520  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
**Č.ú.** : 7000166408/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ** : **HBH, a.s.**  
**Sídlo** : **Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica**  
**Zastúpený** : Ing. Igor Štrempek, generálny riaditeľ  
**IČO** : 316 179 13  
**DRČ** : 2020440015  
**Bankové spojenie** : OTP Banka Slovensko, a.s., pob. Považská Bystrica  
**Č.ú.** : 6547568/5200  
**Označenie registra** : OR SR – Okresný súd v Trenčíne  
**Číslo zápisu** : oddiel Sa, vložka 257/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na nasledovných zmenách a doplnení Zmluvy o dielo č. č. KaVSÚ-3-406/2010 zo dňa 17.5.2010 (ďalej len „zmluva“):

1. Článok III Predmet zmluvy, bod 3.1 zmluvy sa dopĺňa nasledovne:  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou spracovanou architektom Ing. Vladimírom Bátikom, Borbisova 1958, 031 01 Liptovský Mikuláš a za podmienok dohodnutých v zmluve a dodatku č.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo **Prevádzková budova, Lodenica Liptovský Mikuláš – II. etapa** v rozsahu:  
**SO 01 Prevádzková budova, Lodenica - II. etapa**
  - zemné práce
  - základy
  - ležaté rozvody kanalizácie
  - bleskozvod

Podrobná vecná a cenová špecifikácia prác je uvedená v prílohe č.1 tohto dodatku.

2. Článok IV Lehoty realizácie, bod 4.1.1 písm. b) zmluvy sa mení:  
b) dokončenie diela: **do 31.5.2011**

3. Článok V Cena, bod 5.2 sa dopĺňa nasledovne:

<b>SO 01 Prevádzková budova, Lodenica - II. etapa</b> (v rozsahu podľa bodu 1)	
Cena za dielo bez DPH	40 385,63 €
DPH 19%	7 673,27 €
<b>Cena s DPH</b>	<b>48 058,90 €</b>

<b>Celková cena diela vrátane dodatku č.1:</b>	
Celková cena za dielo bez DPH	1 318 877,38 €
DPH 19%	250 586,70 €
<b>Cena s DPH</b>	<b>1 569 464,08 €</b>

Slovom: jeden milión päťstošesťdesiatdeväť tisíc štyristošesťdesiatštyri €, osem centov


4. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č.1 neupravené zostávajú v platnosti bez zmeny.
5. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 obdrží objednávatel' a 2 zhotovitel'.
6. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.


Objednávatel': - 7. 07. 2010

Zhotovitel': 24. 06. 2010

V Bratislave,

V Považskej Bystrici,

  
Ing. Jozef Šieklik  
generálny riaditeľ SEMal MO SR

  
Robotnícka 286  
017 01 Považská Bystrica  
-1-  
Ing. Igor Strempek  
generálny riaditeľ

Prílohy:

- 1) vecná a cenová špecifikácia prác

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dňa 25. augusta 2010

JUDr. Eva Piarová

Handwritten signature of Eva Piarová in cursive script.