

## Zmluva o dielo č. 74/2009

Uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Zákona č. 513/1991 Z.z.  
v znení neskorších doplnkov a predpisov

### Článok I. Zmluvné strany

#### 1.1. Objednávateľ:

Zodpov. zástupca:

Vybavuje:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Objednávateľ nie je platca DPH.

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku  
MO SR Lešť

962 63 Pliešovce

brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.  
riaditeľ

Ján Macko

tel.: 0960 465797

fax: 0960 465779

00804932

2021773644

Banka – Štátna pokladnica

7000167777/8180

#### 1.2. Dodávateľ diela:

Zastúpený :

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón, fax:

Podnikateľ je zapísaný v Živnostenskom registri Ž.o. – 98/153, reg. číslo 147/98

MAROŠ FRAŇA – M.F. ELEKTRO  
I. Krasku 21

960 01 Zvolen

Maroš FRAŇA

35190957

1035008007

SK 1035008007

UniCredit Bank-Zvolen

6790865005/1111

0905 911 800, 045/5326397

## Čl. II

### Predmet diela a miesto plnenia

2.1. Predmet diela je: Oprava čerpacej stanice č.2 Leštianský potok.

Miesto: Vojenský obvod – Leštianský potok.

Opis a rozsah prác: Oprava čerpacej stanice č.2 Leštianský potok.

2.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať dodávku prác vo vopred dohodnutom termíne podľa potrieb objednávateľa v požadovanom rozsahu.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme, ak budú vykonané v požadovanej kvalite a v súlade s technickými normami a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

2.4. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Všetky atesty, skúšky, osvedčenia, odborné prehliadky a skúšky materiálov a dodávok, ktoré realizoval dodávateľ si zabezpečuje na vlastné náklady.

2.6. Na práce, ktoré vykonáva dodávateľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti schválenému ponukovému rozpočtu.

## Čl. III.

### Termín plnenia

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

**Termín zahájenia:** 6.októbra 2009

**Termín ukončenia:** 25.novembra 2009

## Čl. IV.

### Projektová dokumentácia

4.1. Dodávateľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavebných objektov, uloženej v archíve ÚŠZV Lešť.

## Čl. V.

### Cena za diela

5.1. Cena za vykonané práce podľa cenovej ponuky je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť.

**Základ DPH 19 % :**

**8 368,13 €**

**DPH 19 % :**

**1 589,94 €**

**Cena s DPH celkom zaokruhlene:**

**9 958,00 €**

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou zmluvy.

- 5.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za poskytnuté práce zaplatí stanovenú cenu podľa schváleného ponukového rozpočtu a súpisu vykonaných prác.

## **Čl. VI. Platobné podmienky**

- 6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
- 6.2. Faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z. z. . Dodávateľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
- 6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
- 6.4. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
- 6.5. V prípade, že faktúra ( daňový doklad) nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru ( daňový doklad) na prepracovanie a to do dátumu splatnosti faktúry ( daňového dokladu). Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry ( daňového dokladu) objednávateľovi.

## **Čl. VII. Realizácia diela**

- 7.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.
- 7.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 7.3. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 7.4. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
- 7.5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Dodávateľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál dodávateľ odovzdá objednávateľovi.
- 7.6. Na práce, ktoré vykonáva dodávateľ nesmie byť použitý iný materiál alebo technológia oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ dodávateľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu, resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
- 7.7. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zák. č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, dodávateľ zabezpečuje na vlastné náklady.
- 7.8. Práce, ktoré dodávateľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylné od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 7.9. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov dodávateľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný dodávateľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného rozpočtu.

7.10. Dodávateľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

7.11. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci dodávateľa alebo jeho subdodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je dodávateľ na požiadanie povinný doložiť.

7.12. Dodávateľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín.

7.13. Dodávateľ sa zaväzuje počas prác využívať vlastnú elektrocentrálu

### Čl. XIII.

#### Odovzdanie diela

8.1. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného dodávateľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.

8.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami. Predmet plnenia zmluvy bude odovzdaný, len ak objednávateľ v protokole o odovzdaní a prevzatí prác vyhlási, že vykonané práce preberá.

8.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní dodávateľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.4. Ak dodávateľ pripraví predmet diela na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

### Čl. IX.

#### Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Dodávateľ poskytuje na prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Dodávateľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané dodávateľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude dodávateľovi písomne oznámené do 30 dní.

9.3. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

### Čl. X.

#### Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela dodávateľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a dodávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný dodávateľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

## **Čl. XI. Zmena zmluvy**

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

11.3. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

- a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
- b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
- c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

11.4. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- dodávateľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- dodávateľ spracuje konečnú faktúru,
- dodávateľ vyzve objednávateľa k prevzatíu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

11.6. V prípade zrušenia zmluvy dodávateľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

## **Čl. XII. Ostatné ustanovenia**

12.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných technikom.

12.2. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.

12.3. Dodávateľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

12.4. Dodávateľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

12.5. Dodávateľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

12.6. Dodávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z. z. o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

12.7. Pracovníci dodávateľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

12.8. Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

12.9. Dodávateľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na ohlasovni požiarov, č. tel. 0960 465815, 0960 465816, 0960 465 560.

12.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

12.11. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

12.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom prác bude p. Maroš FRAŇA.

12.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa bude p. Ján MACKO a p. Renáta MUŽÍKOVÁ.

### Čl. XIII.

#### Záverečné ustanovenia

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.

13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a dodávateľ 1 vyhotovenie.

13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Lešti dňa: 02.10.2009

V Lešti dňa: 02.10.2009

**M.F. ELEKTRO**  
J. Kroškú, 217 ZVCL EN 960 01.....  
Zhotoviteľ:  
Maroš FRAŇA

.....  
Objednávateľ:  
brig.gen.MUDr. Pavol MASLÍK PhD.

# Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

|   |                                 |                         |                       |           |                                       |  |  |
|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|--|--|
| Stavba : Oprava čerpacej stanici leštiansky potok                   |                                 | JKSO :                  |                       |           |                                       |  |  |
|   |                                 | Rozpočet :              |                       |           |                                       |  |  |
|   |                                 | Spracoval : Maroš Fraňa |                       |           |                                       |  |  |
| Miesto : Lešť   | Zmluva č.                       | Dňa : ..                |                       |           |                                       |  |  |
| Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ<br>LEŠŤ  |                                 | IČO : 00804932          | DIČ : 2021773644      |           |                                       |  |  |
|   |                                 | IČ DPH :                |                       |           |                                       |  |  |
| Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO<br>96001 Zvolen                |                                 | IČO : 35190957          | DIČ : 1035008007      |           |                                       |  |  |
|   |                                 | I.Krasku 21             | IČ DPH : SK1035008007 |           |                                       |  |  |
| Projektant :  |                                 | IČO :                   | DIČ :                 |           |                                       |  |  |
|   |                                 | IČ DPH :                |                       |           |                                       |  |  |
| 1 M3 OP   |                                 | 9 958 EUR za M3 OP      | 1 M                   |           |                                       |  |  |
| 1 M2 ZP   |                                 | 9 958 EUR za M2 ZP      | 9 958 EUR za M        |           |                                       |  |  |
| 1 M2 UP   |                                 | 9 958 EUR za M2 UP      |                       |           |                                       |  |  |
| A   | ZRN                             | konštrukcie, práce      | špecif.materiál       | spolu ZRN | B                                     | IN - individuálne náklady                |  |
| 1   | HSV :                           |                         |                       |           | 6                                     | Práce nadčas                             |  |
| 2   | PSV :                           |                         |                       |           | 7                                     | Murárske výpomoc                         |  |
| 3   | MCE :                           | 2 075,18                | 6 292,95              | 8 368,13  | 8                                     | Bez pevnej podlahy                       |  |
| 4   | iné :                           |                         |                       |           | 9                                     |  |  |
| 5   | Súčet :                         | 2 075,18                | 6 292,95              | 8 368,13  | 10                                    | Súčet riadkov 6 až 9 :                   |  |
| C   | NUS - náklady umiestnenia staby |                         |                       |           | D                                     | ON - ostatné náklady :                   |  |
| 11  | Zariadenie staveniska           |                         |                       |           | 16                                    | Ostatné náklady uvedené v rozpočte       |  |
| 12  | Prevádzkové vplyvy              |                         |                       |           | 17                                    | Inžinierska činnosť                      |  |
| 13  | Sťažené podmienky               |                         |                       |           | 18                                    | Projektové práce                         |  |
| 14  |                                 |                         |                       |           | 19                                    | Kompletizačná činnosť                    |  |
| 15  | Súčet riadkov 11 až 14 :        |                         |                       |           | 20                                    | Súčet riadkov 16 až 19 :                 |  |
| projektant, rozpočtár, cenár :                                      |                                 |                         |                       |           | E                                     | Celkové náklady :                        |  |
| Dátum :    Podpis :   |                                 |                         |                       |           | 21                                    | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :    8 368,13 |  |
| Pečiatka :  |                                 |                         |                       |           | 22                                    | DPH 19 % z :    8 368,13    1 589,94     |  |
|   |                                 |                         |                       |           | 23                                    |  |  |
|   |                                 |                         |                       |           | 24                                    | Súčet riadkov 21 až 23 :    9 958,00     |  |
| odberateľ, obstarávateľ :   |                                 |                         |                       |           | F                                     | Odpočet - prípočet                       |  |
| Dátum :    Podpis :   |                                 |                         |                       |           | Celkové náklady v SKK                 |  |  |
| Pečiatka :  |                                 |                         |                       |           |                                       |  |  |
|   |                                 |                         |                       |           |                                       |  |  |
| dodávateľ, zhotoviteľ :   |                                 |                         |                       |           | Celkom bez DPH    252 098,28          |  |  |
| Dátum :    Podpis :   |                                 |                         |                       |           | Cena s DPH    299 994,71              |  |  |
| Pečiatka :  |                                 |                         |                       |           | Konverzný kurz    30,1260 SKK = 1 EUR |  |  |
| <b>M.F. ELEKTRO</b><br>I. Krasku 21, Zvolen 960 01<br>IČO: 35190957 |                                 |                         |                       |           |                                       |  |  |

Celky práce bez DPH : 252 098,28 SKK  
 Celky práce s DPH : 299 994,71 SKK

Stef: Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO

Klient: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval: Maroš Fraňa

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava čerpacej stanici leštiarsky potok

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Popis položky, stavebného dielu, remesla   | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu SKK | Hmotnosť spolu (t) |
|--|------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                   |            |                     |                        |                |                    |
| M21 - 155 Elektromontáže                   | 7 273,18   | 1 822,98            | 5 450,20               | 219 111,82     |                    |
| M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regula | 22,50      | 22,50               |                        | 677,84         |                    |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extem | 1 072,45   | 229,70              | 842,75                 | 32 308,63      | 0,011              |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :                  | 8 368,13   | 2 075,18            | 6 292,95               | 252 098,28     | 0,011              |
| Za rozpočet celkom :                       | 8 368,13   | 2 075,18            | 6 292,95               | 252 098,28     | 0,011              |

M.F. ELEKTRO  
I. Krišku 21, ZVOLEŇ 960 01  
IČO: 35 190 567



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo               | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer         | Množstvo | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu |          | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suf' v Spolu | DPH |
|--------------------------|-------------|--|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|------------------|--------------|-----|
|                          |             |  |          |                |             |             | Montáž        | Dodávka  |                |                  |              |     |
| 1.                       | 2.          | 3.   | 4.       | 5.             | 6.          | 7.          | 8.            | 9.       | 10.            | 11.              | 12.          |     |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b> |             |  |          |                |             |             |               |          |                |                  |              |     |
|                          |             | <b>M21 - 155 Elektromontáže</b>                              |          |                |             |             |               |          |                |                  |              |     |
| 1                        | 210100002   | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6                | 30,000   | kus            | 0,56        | 16,87       | 16,80         |          | 506,12         |                  |              | 19  |
| 2                        | 210100003   | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16              | 15,000   | kus            | 0,81        | 24,40       | 12,15         |          | 366,03         |                  |              | 19  |
| 3                        | 210100009   | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 120                | 3,000    | kus            | 3,35        | 100,92      | 10,05         |          | 302,77         |                  |              | 19  |
| 4                        | 210190002   | Montáž rozvodnice do 50kg                                    | 1,000    | kus            | 13,20       | 397,66      | 13,20         |          | 397,66         |                  |              | 19  |
| 5                        | 210190007   | Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg                   | 1,000    | kus            | 17,30       | 521,18      | 17,30         |          | 521,18         |                  |              | 19  |
| 6                        | 210190051   | Montáž rozvádzača, skríňový-delený do 200kg                  | 1,000    | kus            | 49,50       | 1 491,24    | 49,50         |          | 1 491,24       |                  |              | 19  |
| 7                        | 210190110   | Dokončovacie práce na rozvádzačoch za pole                   | 1,000    | kus            | 92,00       | 2 771,59    | 92,00         |          | 2 771,59       |                  |              | 19  |
| 8                        | 210190272   | Montáž skrine ovládania USO 214,USO 218                      | 1,000    | kus            | 525,00      | 15 816,15   | 525,00        |          | 15 816,15      |                  |              | 19  |
| 9                        | 210292021   | Stážovanie ZII kábľa a vedenia                               | 30,000   | kus            | 3,68        | 110,86      | 110,40        |          | 3 325,91       |                  |              | 19  |
| 10                       | 210292022   | Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie | 1,000    | kus            | 1,78        | 53,62       | 1,78          |          | 53,62          |                  |              | 19  |
| 11                       | 210800524   | Vodič Cu inštalovaný voľne uložený CY 1,5                    | 80,000   | m              | 0,45        | 13,56       | 36,00         |          | 1 084,54       |                  |              | 19  |
| 12                       | 210810014   | Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x16                           | 40,000   | m              | 0,67        | 20,18       | 26,80         |          | 807,38         |                  |              | 19  |
| 13                       | 341203M250  | Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16                                  | 40,000   | m              | 5,00        | 150,63      |               | 200,00   | 6 025,20       |                  |              | 19  |
| 14                       | 341203M301  | Kábel Cu 750V : CYKY-O 5x1,5                                 | 40,000   | m              | 0,66        | 19,88       |               | 26,40    | 795,33         |                  |              | 19  |
| 15                       | 210810015   | Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x1,5                          | 40,000   | m              | 0,45        | 13,56       | 18,00         |          | 542,27         |                  |              | 19  |
| 16                       | 345658I015  | Chránička PE-LD kábelová ohybná 041194 : KSX 63              | 30,000   | m              | 1,85        | 55,73       |               | 55,50    | 1 671,99       |                  |              | 19  |
| 17                       | 357039A126  | - vložka do rozvádzača s náplňou                             | 1,000    | kus            | 5 168,30    | 155 700,21  |               | 5 168,30 | 155 700,21     |                  |              | 19  |
| 18                       | 213280060   | PPV (pomocné a podružné výkony)                              | 80,000   | %              | 6,00        | 180,76      | 480,00        |          | 14 460,48      |                  |              | 19  |
| 19                       | 213290010   | Zaistenie vypnutého stavu                                    | 3,000    | hod            | 11,50       | 346,45      | 34,50         |          | 1 039,35       |                  |              | 19  |
| 20                       | 213290020   | Manipulácia v sieti NN                                       | 1,000    | hod            | 11,50       | 346,45      | 11,50         |          | 346,45         |                  |              | 19  |
| 21                       | 213290040   | Demontáž existujúceho zariadenia                             | 2,000    | hod            | 11,50       | 346,45      | 23,00         |          | 692,90         |                  |              | 19  |
| 22                       | 213290090   | Nastavenie ovládacích prvkov                                 | 2,000    | hod            | 11,50       | 346,45      | 23,00         |          | 692,90         |                  |              | 19  |


# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK

Stavba : Oprava čerpacej stanici leštiansky potok

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer                         | Množstvo | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu |          | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu | DPH |
|------------|-------------|--|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|------------------|-------------|-----|
|            |             |  |          |                |             |             | Montáž        | Dodávka  |                |                  |             |     |
| 1.         | 2.          | 3.   | 4.       | 5.             | 6.          | 7.          | 8.            | 9.       | 10.            | 11.              | 12.         |     |
| 23         | 213290120   | Úprava rozvadzača  | 8,000    | hod            | 11,50       | 346,45      | 92,00         |          | 2 771,59       |                  |             | 19  |
| 24         | 213291000   | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                      | 20,000   | hod            | 11,50       | 346,45      | 230,00        |          | 6 928,98       |                  |             | 19  |
|            |             | M21 - 155 Elektromontáže spolu :   | 7 273,18 | EUR            |             |             | 1 822,98      | 5 450,20 | 219 111,82     |                  |             |     |
|            |             | M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.                            |          |                |             |             |               |          |                |                  |             |     |
| 25         | 360410174   | Montáž sondy MS 11 do 40 m   | 1,000    | kus            | 22,50       | 677,84      | 22,50         |          | 677,84         |                  |             | 19  |
|            |             | M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.                            | 22,50    | EUR            |             |             | 22,50         |          | 677,84         |                  |             |     |
|            |             | M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon                           |          |                |             |             |               |          |                |                  |             |     |
| 26         | 460200163   | Kábelové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3                                | 30,000   | m              | 3,59        | 108,15      | 107,70        |          | 3 244,57       |                  |             | 19  |
| 27         | 357510H041  | Skríňa rozpojovacia SR1-F403 VV 2/0 P3 IP44/2X                               | 1,000    | kus            | 754,65      | 22 734,59   |               | 754,65   | 22 734,59      |                  |             | 19  |
| 28         | 460490012   | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm                             | 30,000   | m              | 1,58        | 47,60       | 47,40         |          | 1 427,97       |                  |             | 19  |
| 29         | 283230254   | Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm.š.50cm bez potlače červená-silnoprirod káble | 30,000   | m              | 0,74        | 22,29       |               | 22,20    | 668,80         | 0,011            |             | 19  |
|            |             | Na označovanie podzemných sietí silnoprirodových káblov(uložených v zemi)    |          |                |             |             |               |          |                |                  |             |     |
|            |             | Výrobca: SENEXAB, spol.s r.o. Bratislava                                     |          |                |             |             |               |          |                |                  |             |     |
| 30         | 3456581015  | Chránička PE-LD kábelová ohybná 041194 ; KSX 63                              | 30,000   | m              | 1,85        | 55,73       |               | 55,50    | 1 671,99       |                  |             | 19  |
| 31         | 460560163   | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3                                   | 30,000   | m              | 1,35        | 40,67       | 40,50         |          | 1 220,10       |                  |             | 19  |
| 32         | 341010M401  | Vodič Cu : H07V-K 1,5 BK lanko (RM) čierne                                   | 80,000   | m              | 0,13        | 3,92        |               | 10,40    | 313,31         |                  |             | 19  |
| 33         | 460620013   | Prívizbna úprava terénu, zemina tr 3   | 10,000   | m2             | 1,21        | 36,45       | 12,10         |          | 364,52         |                  |             | 19  |
| 34         | 460680024   | Prerazenie muru v tehlovom múre hrúbky 60cm                                  | 1,000    | kus            | 22,00       | 662,77      | 22,00         |          | 662,77         |                  |             | 19  |
|            |             | M46-202 Zemné práce vykonávané pri externých mon                             | 1 072,45 | EUR            |             |             | 229,70        | 842,75   | 32 308,63      | 0,011            |             |     |
|            |             | PRÁCE A DODÁVKY M spolu :  | 8 368,13 | EUR            |             |             | 2 075,18      | 6 292,95 | 252 098,28     | 0,011            |             |     |
|            |             | Za rozpočet celkom :   | 8 368,13 | EUR            |             |             | 2 075,18      | 6 292,95 | 252 098,28     | 0,011            |             |     |



**Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy o dielo č. 74/2009**  
(Oprava čerpacej stanice č.2 Leštianský potok)

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Pripravovaná finančná operácia je:**

- v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009
- z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa 2. 8. 2009

.....  
Ing. Alexander BELLÁK  
vedúci OddPaÚNM

**Proces verejného obstarávania bol v súlade so Zákonom NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom verejného obstarávania (výberového konania, prieskumu trhu č. PSB-261-8/2008).“**

V Lešti dňa 2. 8. 2009

.....  
Renáta MUŽÍKOVÁ  
technik energetik

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa 2. 8. 2009

.....  
Mgr. Alena MORÁVČIKOVÁ  
OR - právnik

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 30.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 