

Č.:ÚŠZV-920-12/2009

Č.:ÚŠZV-1-98/2009

Zmluva o dielo č. ÚŠZV-87/2009

*uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka)
v platnom znení.*

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO: **00804932**

Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**

Číslo účtu: **7000167777/8180**

Telefón, fax: **00421/45/5562796**

Pošta: **962 63 Pliešovce**

E-mail: **andrea.grnacova@mil.sk**

Zástupca splnomocnený konať vo veciach právnych: **JUDr. Milan Sláviček PhD.**

Zástupca splnomocnený konať vo veciach technických: **Ing. Vladimír Minár**

1.2. Zhotoviteľ: **Pavel HYBSKÝ**

Turecká 194/15

962 62 Sása

Zastúpený: **Pavel HYBSKÝ**

Oprávnený rokovať: **Pavel HYBSKÝ**

IČO: **41 192 419**

DIČ: **1032756142**

Živnostník: **Nie je platca DPH**

Telefón: **0907 199 080**

Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa Zvolen**

Číslo účtu: **0402 353 917/0900**

Podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Zvolene,
pod číslom 611-9472 zo dňa 19.5.2004.

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia

- 2.1.** Predmet diela je: **Oprava budovy pozorovateľne Kamenný Vrch, vo vojenskom objekte strelnica Kamenný Vrch** - riadiaca veža, podľa špecifikácie podrobného ponukového rozpočtu na uvedený stavebný objekt.
- 2.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu budovy v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.3.** Miestom plnenia predmetu zmluvy je vojenský objekt **Strelnica Kamenný Vrch – riadiaca veža**.

Čl. III. Termín plnenia

- 3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela - prác zrealizuje:
Termín zahájenia: **27. októbra 2009**
Termín ukončenia: **10. decembra 2009**

Čl. IV. Projektová dokumentácia

- 4.2** Zhotoviteľovi prác sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. V. Cena diela

- 5.1.** Cena za vykonané práce je podľa predloženej cenovej ponuky schváleného podrobného ponukového rozpočtu a je stanovené v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť počas trvania zmluvy:

Podnikateľ nie je platca DPH

Cena celkom : **10 803,34.-€**

Slovom: **desaťtisícosemstotri 34/100 €**

- 5.2.** Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1.** Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti daňového dokladu - faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená.
- 6.2.** Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi prác prevzatím predmetu plnenia po jednotlivých stavebných objektoch. Objednávateľ sa zaväzuje, že po prevzatí prác zaplatí dohodnutú cenu na uvedenom stavebnom objekte, ktorá je uvedená v článku V „cena diela“ bod 5.1. tejto zmluvy.
- 6.3.** Daňový doklad - faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k daňovému dokladu - faktúre priloží „Súpis vykonaných prác“ podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť.
- 6.4.** Pre úhradu daňového dokladu - faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
- 6.5.** Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

6.6. V prípade, že daňový doklad - faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti daňového dokladu - faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného daňového dokladu - faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním práce nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).

7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

7.3. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

7.4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie prác požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.

7.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu, resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

7.6. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

7.7. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

7.8. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN, EN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhlášku č. 374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a NV č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisku.

7.9. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.

Čl. VIII. Odovzdanie diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.

8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

8.3. Pri odovzdaní prác bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný oboma zmluvnými stranami.

8.4. Po ukončení a prevzatí prác musí do 10 dní zhotoviteľ vykonať demontáž a odvoz svojich pomocných zariadení a vybavenia, ktoré využíval pri prácach tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.5. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela – prác na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X. Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplátenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XI. Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

- a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
- b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
- c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania prác, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatíu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

11.6. V prípade zrušenia zmluvy dodávateľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí objekty.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.

12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavebnom objekte a v súvisiacich lokalitách, zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.

12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na odovzdaných stavebných objektoch čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie objektu. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom objekte a v súvisiacich lokalitách a jej okolí, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov. Podmienky BOZP a PO budú dohodnuté v samostatných dohodách.

12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolenými a spôsobilými pracovníkmi.

12.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. .

12.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

12.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho zmeny Odboru zabezpečenia Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816.

12.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa iba, že by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

12.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví zamestnancov ÚŠZV, zamestnancov rezortu MO SR, Ozbrojených síl SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

12.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je pán Pavel HYBSKÝ.

12.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je pán Július GÍMEŠ.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.

13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.


13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Sase dňa: 20. októbra 2009


V Lešti dňa: 20. OKT. 2009

Za zhotoviteľa:
Pavel HYBSKÝ



Pavel HYBSKÝ
Turecká 194/15, 962 62 SÁSA
DIČ: 1032756142
IČO: 41 192 419

Za objednávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riadiťel – štatutárny zástupca



Prílohy 2

1. Podrobný ponukový rozpočet, počet listov - 5
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov - 1

Vypracoval : Gímeš Július

Súhlasí : Ing. Alexander Bellák

Počet listov: 12

Registratúrna značka: D1 - 01

Znak hodnoty a lehota uloženia: 10

Vyhotovené v 4 výtlačkoch

Výtlačok č.1: pre Pavel hybský Sása

Výtlačok č.2: pre ekonomické oddelenie

Výtlačok č.3: pre OdSMŠaTHČ evidencia zmlúv

Výtlačok č.4: na založenie OddPaÚNM, ZH č.:ÚŠZV-920-12/2009

PRÍLOHA
K ZMLUVE NR. 1/2009
DĚJ. 102009.1

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 87 /2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009
- z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 20. OKT. 2009

Ing. Alexander BELLÁK

.....
vedúci OddPaÚNM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 20. OKT. 2009

Anna ŠIMÚNOVÁ

.....
OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 20. OKT. 2009

Július GÍMEŠ

.....
OR - stavebný
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 20. OKT. 2009

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

.....
OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Príloha č. 2
 K. Úč. 1000 - 100 - 10/30
 Počet listov: 5

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Budova pozorovateľne K.Vrch	JKSO	812
Názov objektu	Oprava budovy pozorovateľne K.Vrch	EČO	
Názov časti		Miesto	VVP Lešť
Objednávateľ	ÚŠZaV Lešť	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Pavel Hybský		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
106/1	Pavel Hybský	20.10.2009	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	241,93	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	1 452,29	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	5 177,45	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	2 206,77	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 078,44	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Dátum a podpis	Objednávateľ	20. OKT. 2009		23	Súčet 7, 12, 19-22			9 078,44		
			Pečiatka	24	DPH 19,00 % z 9 078,44			1 724,90		
				25	Cena s DPH (r. 23-24)			10 803,34		
				E Prípočty a odpočty						
Dátum a podpis	Zhotoviteľ			26	Dodávky objednávateľa			0,00		
			Pečiatka	27	Kľzavá doložka			0,00		
				28	Zvýhodnenie + -			0,00		
Dátum a podpis										

Pavel HYBSKÝ
 Turecká 194/15, 962 62 SÁSA
 DIČ: 1032756142
 IČO: 41 192 419

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Návrh: Budova pozorovateľne K.Vrch
Objekt: Oprava budovy pozorovateľne K.Vrch
Časť:
JKSO: 812

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: ÚŠZaV Lešt
Zhotoviteľ: Pavel Hybský
Dátum: 20.10.2009

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Suť celkom
		EUR	EUR	EUR	SKK	celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	Práce a dodávky HSV	241,927	1 452,289	1 694,216	51 039,951	6,741	1,536
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	241,927	533,081	775,008	23 347,891	4,866	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	538,774	538,774	16 231,106	0,574	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	217,113	217,113	6 540,746	1,301	1,536
99	Presun hmôt HSV	0,000	163,321	163,321	4 920,208	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	5 177,452	2 206,768	7 384,220	222 457,012	3,714	0,027
712	Izolácie striech	0,000	837,125	837,125	25 219,228	0,062	0,000
713	Izolácie tepelné	661,191	20,136	681,327	20 525,657	0,476	0,000
764	Konštrukcie kľampiarske	0,000	84,632	84,632	2 549,624	0,037	0,027
767	Konštrukcie doplnkové kovové	3 889,268	706,179	4 595,447	138 442,436	0,783	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	626,993	373,116	1 000,109	30 129,284	2,334	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	150,094	150,094	4 521,732	0,011	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	35,486	35,486	1 069,051	0,011	0,000
	Celkom	5 419,379	3 659,057	9 078,436	273 496,963	10,455	1,563

Pavel HYBSKÝ
Turecká 194/15, 962 62 SÁSA
DIČ: 1032756142
IČO: 41 192 419

ROZPOČET

Stavba: Budova pozorovateľne K.Vrch

Objekt: Oprava budovy pozorovateľne K.Vrch

Časť:

JKSO: 812

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objedávateľ: ÚSZaV Lešť

Zhotoviteľ: Pavel Hybský

Dátum: 20.10.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV												
Práce a dodávky HSV												
3 Zvislé a kompletne konštrukcie												
Zvislé a kompletne konštrukcie												
12	011	310272118	Múrivo z tvármic YTONG na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.400 P2-600	m3	1,968	145,182	4 373,753	0,000	285,718	285,718	8 607,540	1,298
8	012	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	6,000	5,517	166,205	0,000	33,102	33,102	997,231	0,055
10	593	5932110900	Preklad železobetónový RZP 9/10-179x11,5x19	ks	6,060	17,118	515,697	103,735	0,000	103,735	3 125,121	0,594
9	012	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	6,000	8,265	248,991	0,000	49,590	49,590	1 493,948	0,069
11	593	5932110900	Preklad železobetónový RZP 10/10-239x11,5x19	ks	6,060	22,804	686,993	138,192	0,000	138,192	4 163,172	0,788
4	011	331231326	Múrivo piliarov z kvádrov CD/100 P 15, 360x240x140, pod omlietku na MC-10	m3	1,200	137,226	4 134,070	0,000	164,671	164,671	4 960,879	2,063
4 Vodorovné konštrukcie												
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												
15	011	612474101	Vrúťorná omlieka stien malťou zo zmesi YTONG 8 mm	m2	36,000	7,199	216,877	0,000	259,164	259,164	7 807,575	0,346
16	011	612481119	Potohnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextilnou mrežkou	m2	40,920	3,152	94,957	0,000	128,980	128,980	3 885,651	0,080
13	011	622474101	Vonkajšia omlieka stien malťou zo zmesi YTONG hr.15 mm	m2	7,920	11,095	334,248	0,000	87,872	87,872	2 647,232	0,143
14	011	622491301	Náter fasády tekutý Terranova silikátový dvojnásobný	m2	7,920	7,924	238,718	0,000	62,758	62,758	1 890,648	0,006
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
1	013	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojitých, plochy do 1 m ² -0,082 t	m2	8,100	11,534	347,473	0,000	93,425	93,425	2 814,522	0,805
2	013	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojitých, plochy do 4 m ² -0,054 t	m2	7,560	4,986	150,208	0,000	37,694	37,694	1 135,569	0,232
3	013	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojitých, plochy nad 4 m ² -0,048 t	m2	9,660	4,096	123,456	0,000	39,587	39,587	1 192,598	0,264
43	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,563	13,780	415,136	0,000	21,538	21,538	648,854	0,000
44	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,563	9,689	291,891	0,000	15,144	15,144	456,228	0,000
					241,927		533,081	0,000	1 452,289	1 694,216	51 039,951	6,741
									241,927	533,081	775,008	4,866
									285,718	285,718	8 607,540	1,298
									33,102	33,102	997,231	0,055
									103,735	103,735	3 125,121	0,594
									49,590	49,590	1 493,948	0,069
									138,192	138,192	4 163,172	0,788
									164,671	164,671	4 960,879	2,063
					0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
					538,774		538,774	0,000	538,774	538,774	16 231,106	0,574
									259,164	259,164	7 807,575	0,346
									128,980	128,980	3 885,651	0,080
									87,872	87,872	2 647,232	0,143
									62,758	62,758	1 890,648	0,006
					0,000		217,113	0,000	217,113	217,113	6 540,746	1,301
									93,425	93,425	2 814,522	0,805
									37,694	37,694	1 135,569	0,232
									39,587	39,587	1 192,598	0,264
									21,538	21,538	648,854	0,000
									15,144	15,144	456,228	0,000

42	013	979082111	Vnútrostavenskú doprava súliny a vybraných hmôt do 10 m	1,563	6,222	187,444	0,000	9,725	9,725	292,975	0,000	
99												
Presun hmôt HSV												
41	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	6,741	24,228	729,893	0,000	163,321	163,321	4 920,208	0,000	
PSV												
Práce a dodávky PSV												
712												
Izolácie strech												
32	711	712311200	Povlaková krytina strechy o sklone do 10 stupňov studený náter STEREOFILL	m2	31,000	26,384	794,844	0,000	817,904	817,904	24 640,176	0,082
45	711	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	8,179	246,401	0,000	19,221	19,221	579,052	0,000
713												
Izolácie tepelné												
22	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrtom - klad, voľne	m2	13,340	0,854	25,728	0,000	11,392	11,392	343,195	0,000
23	631	6314144600	Dosky čadkové Nobasil # 175kg/m3 10cm	m2	27,214	24,296	731,941	661,191	0,000	661,191	19 919,040	0,476
46	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	6,726	202,627	0,000	8,744	8,744	263,422	0,000
764												
Konstruktie klamplarske												
39	764	764361230	Strešné okno z pozinkov. Pz plechu v krytine vln. a korytkovej, alebo hladkej a drážk. 600x800 mm	ks	1,000	58,396	1 759,238	0,000	58,396	58,396	1 759,238	0,030
37	764	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a koryt., alebo hlad. a drážk. do 30st. 0,02	ks	1,000	0,891	26,842	0,000	0,891	0,891	26,842	0,000
40	764	764367200	Strešný otvor z pozinkov. Pz plechu oplechovanie strešných okien rozvíňutej plochy do 6 m2, do 30st.	m2	1,200	18,193	548,082	0,000	21,832	21,832	657,711	0,007
38	764	764367800	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30st. 0,0058t	m2	1,200	1,647	48,618	0,000	1,976	1,976	59,529	0,000
47	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	0,831	25,035	0,000	1,537	1,537	46,304	0,000
767												
Konstruktie doplnkové kovové												
18	767	767584641	Montáž pochrádov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronil, Unicei montáž roštu	m2	13,340	5,039	151,805	0,000	67,220	67,220	2 025,070	0,000
19	552	5528402200	Záver stropný nastaviteľný D 5/4" D 43 mm	ks	15,000	1,570	47,298	23,550	0,000	23,550	709,467	0,004
20	767	767584642	Montáž pochrádov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronil, Unicei montáž dosiek	m2	13,340	4,833	145,589	0,000	64,472	64,472	1 942,283	0,000
21	595	5958126300	Sadrokartón RIGIPS dekoratívna doska Leinen L 15	m2	13,340	12,576	378,865	167,764	0,000	167,764	5 054,058	0,167
30	767	767631116	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 800 mm x výšky 1400 mm	ks	2,000	31,168	938,967	0,000	62,336	62,336	1 877,934	0,001
31	611	6114110000	Plastové okno SALAMANDER jednodielové otváraco-sklonné výšky/šírky 800/1500 mm	ks	2,000	213,389	6 428,557	426,778	0,000	426,778	12 857,114	0,070
24	767	767631122	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 1000 mm	ks	10,000	28,686	864,194	0,000	286,860	286,860	8 641,944	0,004
25	611	6114110400	Plastové okno SALAMANDER jednodielové otváraco-sklonné výšky/šírky 900/900 mm	ks	10,000	174,277	5 250,269	1 742,770	0,000	1 742,770	52 502,689	0,289
							3 889,268	706,179	4 595,447	138 442,436	0,783	

28	767	767631305	Montáž okna plastového dvojdielného so zaasklením šírky 1300 mm x výšky 1500 mm	ks	2,000	45,694	1 378,577	0,000	91,388	91,388	2 753,155	0,001
29	611	6114118400	Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváracé, otváračo-sklonné výšky/šírky 1300/1500 mm	ks	2,000	375,742	11 319,603	751,484	0,000	751,484	22 639,207	0,121
26	767	767631315	Montáž okna plastového dvojdielného so zaasklením šírky 1400 mm x výšky 1500 mm	ks	2,000	46,456	1 399,533	0,000	92,912	92,912	2 799,067	0,001
27	611	6114119400	Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváracé, otváračo-sklonné výšky/šírky 1400/1500 mm	ks	2,000	386,461	11 702,776	776,922	0,000	776,922	23 405,552	0,125
48	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	45,545	1 372,089	0,000	40,991	40,991	1 234,895	0,000
771 Podlahy z dlaždíc												
33	771	771571112	Montáž podlah z dlaždíc keramických hladkých, protiskiz, alebo reliéfovanych do matly 300x300 mm	m2	31,000	10,930	329,277	0,000	338,830	338,830	10 207,593	1,575
34	597	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A 150x150x11 3 la	m2	31,620	19,829	597,366	626,993	0,000	626,993	18 888,791	0,759
49	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	9,658	290,957	0,000	34,286	34,286	1 032,900	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery												
36	783	783424140	Nátery kov poit. a armatúr sypiet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	92,000	1,127	33,952	0,000	103,684	103,684	3 123,584	0,006
35	783	783521000	Nátery klamp, konštr. sypiet. farby šedej na vzduchu schnúce jednonás. so základným náterom	m2	16,440	2,823	85,046	0,000	46,410	46,410	1 398,148	0,005
784 Dokončovacie práce - matby												
17	784	784452271	Matby z maľarských zmesí, tekutých Primalex, Superlex, Fermal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	54,260	0,654	19,702	0,000	35,486	35,486	1 069,051	0,011
celkom					5 419,379	3 659,057	9 078,436	273 496,963	10 455			

Pavel HYBSKÝ
 Turecká 194/15, 962 62 SÁSA
 DIČ: 1032756142
 IČO: 41 192 419

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 