

Zmluva o dielo č.93/2009

Uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 Zákona č. 513/1991 Z.z.
v znení neskorších doplnkov a predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

IČO:
DIČ:
Banka:
Č.účtu /num. kód :
Zastúpený:
Zástupca splnomocnený jednat'
vo veciach právnych:
Telefón:
Zástupca splnomocnený jednat'
vo veciach technických:
Telefón:
Fax:

**Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku
MO SR Lešť
962 63 Pliešovce**
00804932
2021773644
Štátna pokladnica
7000167777/8180
brig. gen. MUDr. Pavol Maslík, PhD.

JUDr.Milan Sláviček,PhD.
0960 465 526

Ing.Vladimír Minár
0960 465 550
0960 465 509

1.2. Dodávateľ diela:

Zastúpený :
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
Telefón, fax:
Živnostenský list vydaný Obvodným úradom vo Zvolene, č.Živ.reg.611-7945.

**MAROŠ FRAŇA – M.F. ELEKTRO
I. Krasku 21
960 01 Zvolen**
Maroš Fraňa
35190957
1035008007
SK 1035008007
UniCredit Bank-Zvolen
6790865005/1111
0905 911 800, 045/5326397

Čl. II

Predmet diela a miesto plnenia

- 2.1. Predmet diela je: Zabezpečenie opráv bleskozvodov na stavebných objektoch v správe objednávateľa.

Miesto: stavebné objekty vo VO Lešť, v objekte Kasárne Zábava a vojenský klub Pliešovce.

- 2.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať dodávku prác vo vopred dohodnutom termíne podľa potrieb objednávateľa v požadovanom rozsahu.
- 2.3. Objávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme, ak budú vykonané v požadovanej kvalite a v súlade s technickými normami a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.
- 2.4. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.5. Všetky atesty, skúšky, osvedčenia, odborné prehliadky a skúšky materiálov a dodávok, ktoré realizoval dodávateľ si zabezpečuje na vlastné náklady.
- 2.6. Na práce, ktoré vykonáva dodávateľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti schválenému ponukovému rozpočtu.

Čl. III.

Termín plnenia

- 3.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje:

Termín zahájenia: 09.11.2009

Termín ukončenia: 18.12.2009

- 3.2. Zmluvné termíny sú najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy).
- 3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázateľného zdržania.

Čl. IV.

Projektová dokumentácia

- 4.1. Dodávateľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavebných objektov, uloženej v archíve ÚŠZV Lešť.

Čl. V.

Cena za diela

- 5.1. Cena za vykonané práce je stanovená podľa § 6 zák. NR SR č. 18/96 Z. z. v znení neskorších predpisov:

Cena vrátane DPH celkom:

3 918,00 €

- 5.2. Táto cena je tvorená ako súčet jednotlivých ponukových rozpočtov, ktoré sú prílohami tejto zmluvy.

Čl. VI.

Platobné podmienky.

- 6.1. Zmluvné strany dohodli 30. dennú lehotu splatnosti faktúr, odo dňa jej doručenia pokiaľ bola faktúra oprávnená .
- 6.2. Faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 6.3. Právo na preplatenie vzniká dodávateľovi diela prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa a potvrdením súpisu vykonaných prác .
- 6.4. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. (výnimkou môže byť fotokópia, ktorou dodávateľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s fakturovanou cenou).
- 6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2., alebo sú v nej fakturované nevykonané práce, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia oprávneného daňového dokladu.
- 6.6. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

Čl. VII.

Realizácia diela

- 7.1 Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov dodávateľa.
- 7.2 Dodávateľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku č.718/2002 Z.z., zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a vyhlášku č.718/2002 Z.z..
- 7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci dodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov, – atesty, skúšky, osvedčenia, odborné prehliadky a odborné skúšky materiálov a dodávok je dodávateľ na požiadanie povinný predložiť.
- 7.4 Dodávateľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži elektrických prvkov určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže využiť pre potreby ÚŠZV MOSR Lešť,

zoberie materiálový orgán užívateľa do príjmu, s ostatným materiálom naloží dodávateľ ako s odpadom.

- 7.5. Dodávateľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte opráv ani iných osôb pohybujúcich sa mimo objektu.
- 7.6. Poverenou osobou zo strany dodávateľa pre styk s objednávateľom pri realizácii diela je p. Maroš FRAŇA.
- 7.7. Zodpovednou osobou zo strany objednávateľa pre styk s dodávateľom a prevzatie prác je p. Ján Macko a p. Renáta Mužíková.

Čl. VIII. Odovzdanie diela

- 8.1. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 1 deň vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí opravovaných inštalácií, ktoré sa stanú neprístupnými pre ich kontrolu pri preberaní dodaných prác. Objávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného dodávateľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať podstatné výhrady.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady

- 9.1. Dodávateľ poskytuje za vykonané práce záruku 36 mesiacov, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu a minimálne však na dobu 24 mesiacov. Počas tejto doby zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom.
- 9.2. Dodávateľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané dodávateľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude dodávateľovi písomne oznámené do 5 dní.
- 9.3. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 9.4. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MOSR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

Čl. X. Sankcie

- 10.1. Objávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác dodávateľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a dodávateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný dodávateľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania (§ 369 Obchodného zákonníka v platnom znení).
- 10.3. V prípade omeškania zaplatenia faktúry dodávateľovi, si tento nebude uplatňovať nárok na úroky z omeškania, ak omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom objednávateľa.

- 10.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia.

Čl. XI. Zmena zmluvy

- 11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
- 11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
- 11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje. Odstúpiť od zmluvy je možné v prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane, výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená .
- 11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- dodávateľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena prác
 - dodávateľ spracuje konečnú faktúru
 - dodávateľ vyzve objednávateľa k prevzatíu už vykonaných prác
 - objednávateľ je do 24 hodín povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

- 12.1. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom objekte a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane objektu a jeho okolia.
- 12.2. Dodávateľ musí udržiavať v mieste plnenia predmetu zmluvy čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady dodávateľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
- 12.3. Dodávateľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO pri práci, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
- 12.4. Dodávateľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a odborne spôsobilých pracovníkov.
- 12.5. Pracovníci dodávateľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
- 12.6. Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
- 12.7. Dodávateľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na ohlasovni požiarov na č. tel.: 0960 465815, 0960 465816, 0960 465560,
- 12.8. Objávateľ nezodpovedá za škody na majetku dodávateľa, spôsobené pracovníkmi dodávateľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

- 12.9. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví u pracovníkov ÚŠZV MOSR Lešť, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel, alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
- 12.10. Dodávateľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

Čl. XIII.

Spôsob uplatňovania reklamácie

- 13.1. Objednávateľ si uplatňuje nároky zo zodpovednosti dodávateľa za vady predmetu plnenia tejto zmluvy alebo vzniknutých prípadných škôd na majetku objednávateľa (ďalej len reklamácia) faxom alebo písomne. V prípade reklamácie faxom je objednávateľ povinný do 3 dní odo dňa faxového uplatnenia reklamácie reklamovať vadu i písomne, preukázateľným spôsobom. Reklamáciu podpisuje štatutárny zástupca objednávateľa alebo osoba poverená podľa tejto zmluvy.

Čl. XIV.

Záverečné ustanovenia

- 14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- 14.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a dodávateľ 1 vyhotovenie ZoD.
- 14.3. Neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie VO je zmluva o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi.
- 14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 14.5. Dodávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať zákon č.124/2006 Z.z., ktorý pojednáva aj o hlásení, evidovaní a registrácií pracovných úrazov.
- 14.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a platnými právnymi predpismi SR.

Vo Zvolene dňa: 26. 11. 2014

V Lešti dňa: 27. 11. 2014

Za dodávateľa:

Za objednávateľa:

p. Maroš FRANA
majiteľ firmy

ELI ELEKTRO
S.A. s.r.o. ŽILINA
001 140 837

brig.gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy o dielo č. 93/2009
(Oprava bleskozvodov.)

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- v súlade s nevyhnutnou potrebou,
- z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa 6. 11. 2009

.....
Ing.Alexander BELLÁK
vedúci OddPaÚNM

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa 7. 11. 2009

.....
Anna ŠIMÚNOVÁ
OR-fin.sluzba

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa 11. 11. 2009

.....
Renáta Mužíková
technik-energetik

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa 16. 11. 2009

.....
Mgr.Alena MORAVČÍKOVÁ
OR - právnik

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Stavba : Oprava bleskozvodu po revízii b.č.8 kasárne Zábava | | JKSO : |
| | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : Maroš Fraňa |
| Miesto : Lešť | Zmluva č. | Dňa : . . . |
| Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ LEŠŤ | IČO : 00804932 | DIČ : 2021773644 IČ DPH : |
| Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO 96001 Zvolen | IČO : 35190957 I.Krasku 21 | DIČ : 1035008007 IČ DPH : SK1035008007 |
| Projektant : | IČO : | DIČ : IČ DPH : |
| 1 M3 OP | 343 EUR za M3 OP | 1 M |
| 1 M2 ZP | 343 EUR za M2 ZP | 343 EUR za M |
| 1 M2 UP | 343 EUR za M2 UP | |
| A ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál |
| 1 HSV : | 3,20 | 3,20 |
| 2 PSV : | | |
| 3 MCE : | 190,10 | 94,50 |
| 4 iné : | | |
| 5 Súčet : | 193,30 | 94,50 |
| spolu ZRN | | 287,80 |
| B | IN - individuálne náklady | |
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomocce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |
| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |
| D | ON - ostatné náklady : | |
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |
| E | Celkové náklady : | |
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 287,80 |
| 22 | DPH 19 % z : | 287,80 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | |
| F | Odpočet - prípočet | |
| Celkové náklady v SKK | | |
| Celkom bez DPH | | 8 670,26 |
| Cena s DPH | | 10 303,09 |
| Konverzný kurz | | 30,1260 SKK = 1 EUR |

Celky práce overil : Ing. J. RAUŠA
 OR špecialista odd. P. O. M.

Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : Maroš Fraňa

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava bleskozvodu po revízii b.č.8 kasárne Zábava

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu SKK | Hmotnosť spolu (t) |
|---|---------------|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | |
| 2 - ZÁKLADY | 3,20 | 3,20 | | 96,40 | 0,061 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 3,20 | 3,20 | | 96,40 | 0,061 |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 196,44 | 101,94 | 94,50 | 5 917,95 | 0,002 |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern | 88,16 | 88,16 | | 2 655,91 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 284,60 | 190,10 | 94,50 | 8 573,86 | 0,002 |
| Za rozpočet celkom : | 287,80 | 193,30 | 94,50 | 8 670,26 | 0,063 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer | Množstvo | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Súč v Spolu | DPH |
|---|-------------|---|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|------------------|-------------|-----|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 273313711 | Betón základových dosiek, prosť tr.B 30 (C 25/30) | 0,025 | m3 | 128,00 ✓ | 3 856,13 | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | | 19 |
| 2 - ZÁKLADY spolu : | | | 3,20 | EUR | | | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | 3,20 | EUR | | | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 210220022 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek | 5,000 | m | 1,22 ✓ | 36,75 | 6,10 | | 183,77 | | | 19 |
| 3 | 354900003 | Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206 | 5,000 | m | 2,48 | 74,71 | | 12,40 | 373,56 | 0,001 | | 19 |
| 4 | 210220301 | Svorinka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | 5,000 | kus | 2,52 ✓ | 75,92 | 12,60 | | 379,59 | | | 19 |
| 5 | 354903Z43 | Svorinka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm | 5,000 | kus | 1,22 | 36,75 | | 6,10 | 183,77 | 0,001 | | 19 |
| 6 | 354904001 | Týčový uzemňovač 1.5 m obj.č.5000505 | 2,000 | kus | 38,00 | 1 144,79 | | 76,00 | 2 289,58 | | | 19 |
| 7 | 210220361 | Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia | 2,000 | kus | 14,50 ✓ | 436,83 | 29,00 | | 873,65 | | | 19 |
| 8 | 210220371 | Kruh uzemňovaci - spojenie uzemňovacieho pásika | 2,000 | kus | 12,80 ✓ | 385,61 | 25,60 | | 771,23 | | | 19 |
| 9 | 210220431 | Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka | 2,000 | kus | 2,82 ✓ | 84,96 | 5,64 | | 169,91 | | | 19 |
| 10 | 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 2,000 | hod | 11,50 ✓ | 346,45 | 23,00 | | 692,90 | | | 19 |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | | | 196,44 | EUR | | | 101,94 | | 5 917,95 | 0,002 | | |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 460030071 | Búranie živičných povrchov do 5 cm | 3,000 | m2 | 2,82 ✓ | 84,96 | 8,46 | | 254,87 | | | 19 |
| 12 | 460030081 | Rezanie drazky v asfalte, betóne | 5,000 | m | 2,22 ✓ | 66,88 | 11,10 | | 334,40 | | | 19 |
| 13 | 46020135 | Káblové ryny šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5 | 5,000 | m | 10,40 ✓ | 313,31 | 52,00 | | 1 566,55 | | | 19 |
| 14 | 460260011 | Pevné spojenie páskových zemničkov, zvarované | 2,000 | kus | 5,20 ✓ | 156,66 | 10,40 | | 313,31 | | | 19 |
| 15 | 460560135 | Zásyp ryny šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5 | 5,000 | m | 1,24 ✓ | 37,36 | 6,20 | | 186,78 | | | 19 |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | | | 88,16 | EUR | | | 88,16 | | 2 655,91 | | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 Š,

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízií b.č.8 kasárne Zábava

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRC

| 1. Por. číslo | 2. Kód položky | 3. Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz výmer | 4. Množstvo výmera | 5. Merná jednotka | 6. J. cena EUR | 7. J. cena SKK | 8. Náklady spolu | | 10. Cena spolu SKK | 11. Hmotnosť v Spolu | 12. Suť v Spolu |
|------------------|-------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | | 8. Montáž | 9. Dodávka | | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 284,60 | EUR | | | 190,10 | 94,50 | 8 573,86 | 0,002 | |
| | | Za rozpočet celkom : | 287,80 | EUR | | | 193,30 | 94,50 | 8 670,26 | 0,063 | |

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Stavba : Oprava bleskozvodov po revízii vo VO Lešť | | | | JKSO : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------------------|------------------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------|----|------------|------------------------------------|----|--------------------------|---------------------|--|--|----|---------------------|----|-------------------|--------|-------|--------|----|--------------------|----|-------|--|--|--|----|-----------------------|----|--------------------------|--------|-------|--------|----|--------------------------|--|
| | | | | Rozpočet : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Spracoval : Maroš Fraňa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miesto : Lešť | | Zmluva č. | | Dňa : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ LEŠŤ | | IČO : 00804932 | | DIČ : 2021773644 IČ DPH : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO 96001 Zvolen | | IČO : 35190957 I.Krasku 21 | | DIČ : 1035008007 IČ DPH : SK1035008007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projektant : | | IČO : | | DIČ : IČ DPH : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 M3 OP | | 685 EUR za M3 OP | | 1 M 685 EUR za M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 M2 ZP | | 685 EUR za M2 ZP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 M2 UP | | 685 EUR za M2 UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 20%;">konštrukcie, práce</th> <th style="width: 15%;">špecif.materiál</th> <th style="width: 10%;">spolu ZRN</th> <th style="width: 35%;">B</th> <th style="width: 20%;">IN - individuálne náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>Murárske výpomocce</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE :</td> <td>510,40</td> <td>65,44</td> <td>575,84</td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>iné :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet :</td> <td>510,40</td> <td>65,44</td> <td>575,84</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9 :</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | 1 | HSV : | | | | 6 | Práce nadčas | 2 | PSV : | | | | 7 | Murárske výpomocce | 3 | MCE : | 510,40 | 65,44 | 575,84 | 8 | Bez pevnej podlahy | 4 | iné : | | | | 9 | | 5 | Súčet : | 510,40 | 65,44 | 575,84 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |
| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | HSV : | | | | 6 | Práce nadčas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PSV : | | | | 7 | Murárske výpomocce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | MCE : | 510,40 | 65,44 | 575,84 | 8 | Bez pevnej podlahy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | iné : | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Súčet : | 510,40 | 65,44 | 575,84 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">C NUS - náklady umiestnenia staby</th> <th colspan="2">D ON - ostatné náklady :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td colspan="4">Zariadenie staveniska</td> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td colspan="4">Prevádzkové vplyvy</td> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td colspan="4">Sťažené podmienky</td> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td colspan="4"></td> <td>19</td> <td>Kompletizačná činnosť</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td colspan="4">Súčet riadkov 11 až 14 :</td> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19 :</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | C NUS - náklady umiestnenia staby | | | | | D ON - ostatné náklady : | | 11 | Zariadenie staveniska | | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 12 | Prevádzkové vplyvy | | | | 17 | Inžinierska činnosť | 13 | Sťažené podmienky | | | | 18 | Projektové práce | 14 | | | | | 19 | Kompletizačná činnosť | 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |
| C NUS - náklady umiestnenia staby | | | | | D ON - ostatné náklady : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | | 17 | Inžinierska činnosť | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | | | 18 | Projektové práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | 19 | Kompletizačná činnosť | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Podpis : Pečiatka : | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">E Celkové náklady :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td>575,84</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td>575,84</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td>685,00</td> </tr> </tbody> </table> | | E Celkové náklady : | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 575,84 | 22 | DPH 19 % z : | 575,84 | 23 | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 685,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Celkové náklady : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 575,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | DPH 19 % z : | 575,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 685,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| odberateľ, obstarávateľ : Dátum : Podpis : Pečiatka : | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">F Odpočet - prípočet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Celkové náklady v SKK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkom bez DPH</td> <td>17 347,76</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td>20 636,31</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Konverzný kurz</td> <td>30,1260 SKK = 1 EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | F Odpočet - prípočet | | | Celkové náklady v SKK | | | | Celkom bez DPH | 17 347,76 | | Cena s DPH | 20 636,31 | | Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F Odpočet - prípočet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkové náklady v SKK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkom bez DPH | 17 347,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cena s DPH | 20 636,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : Podpis : Pečiatka : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ceny prac overil : J. J. PAUSA
 or specialiste odd. P. O. V. M. J. J. J.

Objaviteľ: Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO

Projektant: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ

JKSO:

Dátum: . . .

Spracoval: Maroš Fraňa

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba: Oprava bleskozvodov po revízii vo VO Lešť

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu SKK | Hmotnosť spolu (t) |
|---|------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 547,60 | 482,16 | 65,44 | 16 497,00 | 0,038 |
| M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných | 28,24 | 28,24 | | 850,76 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 575,84 | 510,40 | 65,44 | 17 347,76 | 0,038 |
| Za rozpočet celkom: | 575,84 | 510,40 | 65,44 | 17 347,76 | 0,038 |

Stavba : Oprava bleskozvodov po revízií vo VO Lešť

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ

Dodávateľ : Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO

Projektant :

JKSO :

Dátum :

Spracoval : Maroš Fraňa

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena | | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v | | Suť v Spolu |
|--|-------------|---|--------------------|----------------|---------|----|-------------|---------------|-------|----------------|------------|-------|-------------|
| | | | | | EUR | 6. | | Montáž | 8. | | Dodávka | 9. | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 210220372 | Uholník ochranný s držiakmi do muriva | 8,000 | kus | 8,65 | | 260,59 | 69,20 | | 2 084,72 | | | |
| 2 | 354905202 | Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm | 8,000 | kus | 6,10 | | 183,77 | - | 48,80 | 1 470,15 | | 0,034 | |
| 3 | 354905205 | - držiak ochranného uholníka DOU-vrut | 16,000 | kus | 1,04 | | 31,33 | | 16,64 | 501,30 | | 0,005 | |
| 4 | 210220431 | Tvarovanie montážneho dielu - strecha do výšky uholníka | 2,000 | kus | 2,82 | | 84,96 | 5,64 | | 169,91 | | | |
| 5 | 210220460 | Montáž z pevného rebrika - strecha do výšky 7m | 8,000 | kus | 23,00 | | 692,90 | 184,00 | | 5 543,18 | | | |
| 6 | 210293002 | Výmena skrutky podpery, držiaka, svorky | 16,000 | kus | 1,02 | | 30,73 | 16,32 | | 491,66 | | | |
| 7 | 213290080 | Napojenie na existujúce zemnice | 8,000 | hod | 11,50 | | 346,45 | 92,00 | | 2 771,59 | | | |
| 8 | 213290150 | Drobné elektroinštalačné práce | 10,000 | hod | 11,50 | | 346,45 | 115,00 | | 3 464,49 | | | |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 547,60 | EUR | | | | 482,16 | 65,44 | 16 497,00 | | 0,038 | |
| M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 220261634 | Osadenie HM 12 do muriva z tvrdo pálenej tehly | 8,000 | kus | 1,69 | | 50,91 | 13,52 | | 407,30 | | | |
| 10 | 220261644 | Osadenie HM 12 do muriva z betónu | 8,000 | kus | 1,84 | | 55,43 | 14,72 | | 443,45 | | | |
| | | M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab | 28,24 | EUR | | | | 28,24 | | 850,76 | | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 575,84 | EUR | | | | 510,40 | 65,44 | 17 347,76 | | 0,038 | |
| | | Za rozpočet celkom : | 575,84 | EUR | | | | 510,40 | 65,44 | 17 347,76 | | 0,038 | |

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|---|-----------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Stavba : Oprava bleskozvodu po revízii b.č./s.č.208 | | JKSO : | | | | | |
| | | Rozpočet : | | | | | |
| | | Spracoval : Maroš Fraňa | | | | | |
| Miesto : Lešť | Zmluva č. | Dňa : . . . | | | | | |
| Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ LEŠŤ | | IČO : 00804932 | DIČ : 2021773644 IČ DPH : | | | | |
| Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO 96001 Zvolen | | IČO : 35190957 I.Krasku 21 | DIČ : 1035008007 IČ DPH : SK1035008007 | | | | |
| Projektant : | | IČO : | DIČ : IČ DPH : | | | | |
| 1 M3 OP | 343 EUR za M3 OP | 1 M | 343 EUR za M | | | | |
| 1 M2 ZP | 343 EUR za M2 ZP | | | | | | |
| 1 M2 UP | 343 EUR za M2 UP | | | | | | |
| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | |
| 1 | HSV : | 3,20 | | 3,20 | 6 | Práce nadčas | |
| 2 | PSV : | | | | 7 | Murárske výpomocce | |
| 3 | MCE : | 190,10 | 94,50 | 284,60 | 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 4 | iné : | | | | 9 | | |
| 5 | Súčet : | 193,30 | 94,50 | 287,80 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |
| C | | | | | D | | |
| NUS - náklady umiestnenia staby | | | | | ON - ostatné náklady : | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | | 17 | Inžinierska činnosť | |
| 13 | Sťažené podmienky | | | | 18 | Projektové práce | |
| 14 | | | | | 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |
| projektant, rozpočtár, cenár : | | | | | E | | |
| Dátum : Podpis : | | | | | Celkové náklady : | | |
| Pečiatka : | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | |
| | | | | | 22 | DPH 19 % z : | 287,80 54,68 |
| | | | | | 23 | | |
| | | | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | |
| | | | | | 342,00 | | |
| odberateľ, obstarávateľ : | | | | | F | | |
| Dátum : Podpis : | | | | | Odpočet - prípočet | | |
| Pečiatka : | | | | | Celkové náklady v SKK | | |
| ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVNÍCTVA A VÝCVIKU MOSE LEŠŤ | | | | | Celkom bez DPH | | 8 670,26 |
| | | | | | Cena s DPH | | 10 303,09 |
| | | | | | Konverzný kurz | | 30,1260 SKK = 1 EUR |
| dodávateľ, zhotoviteľ : | | | | | | | |
| Dátum : Podpis : | | | | | | | |
| Pečiatka : | | | | | | | |

Ceny prác overil: Ing. J. RAJSA
 na špeciálnom oddelení Zvolen

stav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠT

JKSO :

Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO

Dátum : . .

jektant :

Spracoval : Maroš Fraňa

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava bleskozvodu po revízii b.č./s.č.208

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu SKK | Hmotnosť spolu (t) |
|---|---------------|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | |
| 2 - ZÁKLADY | 3,20 | 3,20 | | 96,40 | 0,060 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 3,20 | 3,20 | | 96,40 | 0,060 |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 196,44 | 101,94 | 94,50 | 5 917,95 | 0,001 |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern | 88,16 | 88,16 | | 2 655,91 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 284,60 | 190,10 | 94,50 | 8 573,86 | 0,001 |
| Za rozpočet celkom : | 287,80 | 193,30 | 94,50 | 8 670,26 | 0,062 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu | DPH |
|---|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|------------------|-------------|-----|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 273313711 | Betón základových dosiek, prostý tr.B 30 (C 25/30) | 0,025 | m3 | 128,00 | 3 856,13 | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | | 19 |
| | | 2 - ZÁKLADY spolu : | 3,20 | EUR | | | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 3,20 | EUR | | | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 210220022 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek | 5,000 | m | 1,22 | 36,75 | 6,10 | | 183,77 | | | 19 |
| 3 | 354900003 | Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206 | 5,000 | m | 2,48 | 74,71 | | 12,40 | 373,56 | 0,001 | | 19 |
| 4 | 210220301 | Svorinka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | 5,000 | kus | 2,52 | 75,92 | 12,60 | | 379,59 | | | 19 |
| 5 | 354903Z43 | Svorinka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm | 5,000 | kus | 1,22 | 36,75 | | 6,10 | 183,77 | 0,001 | | 19 |
| 6 | 354904O01 | Týčový uzemňovač 1.5 m obj.č.5000505 | 2,000 | kus | 38,00 | 1 144,79 | | 76,00 | 2 289,58 | | | 19 |
| 7 | 210220361 | Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia | 2,000 | kus | 14,50 | 436,83 | 29,00 | | 873,65 | | | 19 |
| 8 | 210220371 | Kruh uzemňovaci - spojenie uzemňovacieho pásika | 2,000 | kus | 12,80 | 385,61 | 25,60 | | 771,23 | | | 19 |
| 9 | 210220431 | Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka | 2,000 | kus | 2,82 | 84,96 | 5,64 | | 169,91 | | | 19 |
| 10 | 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 2,000 | hod | 11,50 | 346,45 | 23,00 | | 692,90 | | | 19 |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 198,44 | EUR | | | 101,94 | 94,50 | 5 917,95 | 0,002 | | |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 460030071 | Búranie živičných povrchov do 5 cm | 3,000 | m2 | 2,82 | 84,96 | 8,46 | | 254,87 | | | 19 |
| 12 | 460030081 | Rezanie drážky v asfalte, betóne | 5,000 | m | 2,22 | 66,88 | 11,10 | | 334,40 | | | 19 |
| 13 | 460200135 | Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5 | 5,000 | m | 10,40 | 313,31 | 52,00 | | 1 566,55 | | | 19 |
| 14 | 460260011 | Pevné spojenie páskových zemničkov, zvarované | 2,000 | kus | 5,20 | 156,66 | 10,40 | | 313,31 | | | 19 |
| 15 | 460560135 | Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5 | 5,000 | m | 1,24 | 37,36 | 6,20 | | 186,78 | | | 19 |
| | | M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | 88,16 | EUR | | | 88,16 | | 2 655,91 | | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK =

Stavba : Oprava bleskozvodu po revízi b.č./s.č.208

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Súť v Spolu |
|------------|-------------|--|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M.spolu : | 284,60 | EUR | | | 190,10 | 94,50 | 8 573,86 | 0,002 | |
| | | Za rozpočet celkom : | 287,80 | EUR | | | 193,30 | 94,50 | 8 670,26 | 0,063 | |

DPH

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| | |
|---|-------------------------|
| Stavba : Oprava bleskozvodu po revízií b.č.32 s.č.203 | JKSO : |
| | Rozpočet : |
| | Spracoval : Maroš Fraňa |
| Miesto : Lešť | Zmluva č. _____ |
| | Dňa : |


| | | |
|--|-------------------------------|---|
| Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ LEŠŤ | IČO : 00804932 | DIČ : 2021773644 IČ DPH : |
| Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO 96001 Zvolen | IČO : 35190957 I.Krasku 21 | DIČ : 1035008007 IČ DPH : SK1035008007 |
| Projektant : | IČO : | DIČ : IČ DPH : |


| | | | |
|---------|------------------|-----|--------------|
| 1 M3 OP | 343 EUR za M3 OP | 1 M | 343 EUR za M |
| 1 M2 ZP | 343 EUR za M2 ZP | | |
| 1 M2 UP | 343 EUR za M2 UP | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady |
|---|---------|--------------------|-----------------|-----------|----|---------------------------|
| 1 | HSV : | 3,20 | | 3,20 | 6 | Práce nadčas |
| 2 | PSV : | | | | 7 | Murárske výpomoc |
| 3 | MCE : | 190,10 | 94,50 | 284,60 | 8 | Bez pevnej podlahy |
| 4 | iné : | | | | 9 | |
| 5 | Súčet : | 193,30 | 94,50 | 287,80 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavy | D | ON - ostatné náklady : |
|----|---------------------------------|----|------------------------------------|
| 11 | Zariadenie staveniska | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | 17 | Inžinierska činnosť |
| 13 | Sťažené podmienky | 18 | Projektové práce |
| 14 | | 19 | Kompletizačná činnosť |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------------------------------|--------|----|--------------|--------|----|--|--|----|--------------------------|--------|
| <p style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár :</p> <p>Dátum : _____ Podpis : _____</p> <p>Pečiatka : _____</p> | <p style="text-align: center;">E Celkové náklady :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">21</td> <td style="width: 65%;">Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">287,80</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right;">287,80</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">342,00</td> </tr> </table> | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 287,80 | 22 | DPH 19 % z : | 287,80 | 23 | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 342,00 |
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 287,80 | | | | | | | | | | | |
| 22 | DPH 19 % z : | 287,80 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 342,00 | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ :</p> <p>Dátum : _____ Podpis : _____</p> <p>Pečiatka : </p> | <p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet</p> |
|---|--|

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------|------------|-----------|----------------|---------------------|
| <p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ :</p> <p>Dátum : _____ Podpis : _____</p> <p>Pečiatka : </p> | <p style="text-align: center;">Celkové náklady v SKK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Celkom bez DPH</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">8 670,26</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">10 303,09</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz</td> <td style="text-align: right;">30,1260 SKK = 1 EUR</td> </tr> </table> | Celkom bez DPH | 8 670,26 | Cena s DPH | 10 303,09 | Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |
| Celkom bez DPH | 8 670,26 | | | | | | |
| Cena s DPH | 10 303,09 | | | | | | |
| Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR | | | | | | |

Celá práca overená! Ing. > PAUSA
18. 7. 2014 (listo) (odberateľ) (Pauza)

stav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ

ref.: Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO

Projektant :

JKSO :

Dátum : . . .

Spracoval : Maroš Fraňa

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Oprava bleskozvodu po revízii b.č.32 s.č.203

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu SKK | Hmotnosť spolu (t) |
|---|---------------|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | |
| 2 - ZÁKLADY | 3,20 | 3,20 | | 96,40 | 0,060 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 3,20 | 3,20 | | 96,40 | 0,060 |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 196,44 | 101,94 | 94,50 | 5 917,95 | 0,001 |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern | 88,16 | 88,16 | | 2 655,91 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 284,60 | 190,10 | 94,50 | 8 573,86 | 0,001 |
| Za rozpočet celkom : | 287,80 | 193,30 | 94,50 | 8 670,26 | 0,062 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu | DPH |
|---|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|------------------|-------------|-----|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 273313711 | Betón základových dosiek, prosýť tr.B 30 (C 25/30) | 0,025 | m3 | 128,00 | 3 856,13 | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | | 19 |
| 2 - ZÁKLADY spolu : | | | 3,20 | EUR | | | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | 3,20 | EUR | | | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 210220022 | Vedenie uzemňovacie v zemi FaZn D 8-10mm, vrátane svoriek | 5,000 | m | 1,22 | 36,75 | 6,10 | | 183,77 | | | 19 |
| 3 | 354900003 | Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206 | 5,000 | m | 2,48 | 74,71 | 12,40 | | 373,56 | 0,001 | | 19 |
| 4 | 210220301 | Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | 5,000 | kus | 2,52 | 75,92 | 12,60 | | 379,59 | | | 19 |
| 5 | 354903Z43 | Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm | 5,000 | kus | 1,22 | 36,75 | 6,10 | | 183,77 | 0,001 | | 19 |
| 6 | 354904001 | Týcový uzemňovač 1.5 m obj.č.5000505 | 2,000 | kus | 38,00 | 1 144,79 | 76,00 | | 2 289,58 | | | 19 |
| 7 | 210220361 | Týc zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia | 2,000 | kus | 14,50 | 436,83 | 29,00 | | 873,65 | | | 19 |
| 8 | 210220371 | Kruh uzemňovaci - spojenie uzemňovacieho pásika | 2,000 | kus | 12,80 | 385,61 | 25,60 | | 771,23 | | | 19 |
| 9 | 210220431 | Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka | 2,000 | kus | 2,82 | 84,96 | 5,64 | | 169,91 | | | 19 |
| 10 | 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 2,000 | hod | 11,50 | 346,45 | 23,00 | | 692,90 | | | 19 |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | | | 196,44 | EUR | | | 101,94 | 94,50 | 5 917,95 | 0,002 | | |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 460030071 | Búranie živičných povrchov do 5 cm | 3,000 | m2 | 2,82 | 84,96 | 8,46 | | 254,87 | | | 19 |
| 12 | 460030081 | Rezanie drážky v asfalte, betóne | 5,000 | m | 2,22 | 66,88 | 11,10 | | 334,40 | | | 19 |
| 13 | 460200135 | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5 | 5,000 | m | 10,40 | 313,31 | 52,00 | | 1 566,55 | | | 19 |
| 14 | 460260011 | Pevné spojenie páskových zemničkov, zvarované | 2,000 | kus | 5,20 | 156,66 | 10,40 | | 313,31 | | | 19 |
| 15 | 460560135 | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5 | 5,000 | m | 1,24 | 37,36 | 6,20 | | 186,78 | | | 19 |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | | | 88,16 | EUR | | | 88,16 | | 2 655,91 | | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

UNIVERZITY ŽILINY, 001, 12000 ŽILINA - SLOVAKIA

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Návrh : Oprava bleskozvodu po revízií b.č.32 s.č.203

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu |
|---------------------------|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | 284,60 | EUR | | | 190,10 | 94,50 | 8 573,86 | 0,002 | |
| Za rozpočet celkom : | | | 287,80 | EUR | | | 193,30 | 94,50 | 8 670,26 | 0,063 | |

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| Stavba : Oprava bleskozvodu po revízií b.č.33/s.č.204 | | JKSO : |
| | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : Maroš Fraňa |
| Miesto : Lešť | Zmluva č. | Dňa : .. |
| Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ LEŠŤ | IČO : 00804932 | DIČ : 2021773644 IČ DPH : |
| Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO 96001 Zvolen | IČO : 35190957 I.Krasku 21 | DIČ : 1035008007 IČ DPH : SK1035008007 |
| Projektant : | IČO : | DIČ : IČ DPH : |

| | | | |
|---------|------------------|-----|--------------|
| 1 M3 OP | 343 EUR za M3 OP | 1 M | 343 EUR za M |
| 1 M2 ZP | 343 EUR za M2 ZP | | |
| 1 M2 UP | 343 EUR za M2 UP | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady |
|---|---------|--------------------|-----------------|-----------|----|---------------------------|
| 1 | HSV : | 3,20 | | 3,20 | 6 | Práce nadčas |
| 2 | PSV : | | | | 7 | Murárske výpomoc |
| 3 | MCE : | 190,10 | 94,50 | 284,60 | 8 | Bez pevnej podlahy |
| 4 | iné : | | | | 9 | |
| 5 | Súčet : | 193,30 | 94,50 | 287,80 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | D | ON - ostatné náklady : |
|----|---------------------------------|----|------------------------------------|
| 11 | Zariadenie staveniska | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | 17 | Inžinierska činnosť |
| 13 | Sťažené podmienky | 18 | Projektové práce |
| 14 | | 19 | Kompletizačná činnosť |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------------------------|--------|----|--------------|--------|----|--|--|----|--------------------------|--------|
| <p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum : Podpis :</p> <p>Pečiatka :</p> | <p style="text-align: center;">E Celkové náklady :</p> <tr> <td style="text-align: center;">21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">287,80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right;">287,80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">342,00</td> </tr> | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 287,80 | 22 | DPH 19 % z : | 287,80 | 23 | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 342,00 |
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 287,80 | | | | | | | | | | | |
| 22 | DPH 19 % z : | 287,80 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 342,00 | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum : Podpis :</p> <p>Pečiatka : ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ</p> | <p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet</p> |
|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------|------------|-----------|----------------|---------------------|
| <p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum : Podpis :</p> <p>Pečiatka : M.F. ELEKTRO I. Krasku 21, 96001 Zvolen IČO : 35190957</p> | <p style="text-align: center;">Celkové náklady v SKK</p> <tr> <td style="text-align: right;">Celkom bez DPH</td> <td style="text-align: right;">8 670,26</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">10 303,09</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Konverzný kurz</td> <td style="text-align: right;">30,1260 SKK = 1 EUR</td> </tr> | Celkom bez DPH | 8 670,26 | Cena s DPH | 10 303,09 | Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |
| Celkom bez DPH | 8 670,26 | | | | | | |
| Cena s DPH | 10 303,09 | | | | | | |
| Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR | | | | | | |

Ceny podľa cenníka Ing. Fraňa
OP zmluvníka Odra Pavol (Fraňa)

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ

JKSO :

Projektant : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO

Dátum : . .

Projektant :

Spracoval : Maroš Fraňa

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava bleskozvodu po revízii b.č.33/s.č.204

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu SKK | Hmotnosť spolu (t) |
|---|---------------|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | |
| 2 - ZÁKLADY | 3,20 | 3,20 | | 96,40 | 0,060 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 3,20 | 3,20 | | 96,40 | 0,060 |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 196,44 | 101,94 | 94,50 | 5 917,95 | 0,001 |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern | 88,16 | 88,16 | | 2 655,91 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 284,60 | 190,10 | 94,50 | 8 573,86 | 0,001 |
| Za rozpočet celkom : | 287,80 | 193,30 | 94,50 | 8 670,26 | 0,062 |

Stavba : Oprava bleskozvodu po revízi b.č.33/s.č.204

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEST

Dodávateľ : Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO

Projektant :

JKSU :

Dátum :

Spracoval : Maroš Fraňa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer | Množstvo výmera | Memná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v | | Suť v Spolu |
|------------|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|------------|-------|-------------|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | Spolu | Spolu | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | |
| | | 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | | | |
| 1 | 273313711 | Betón základových dosiek, prosý tr.B 30 (C 25/30) | 0,025 | m3 | 128,00 ✓ | 3 856,13 | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | | 19 |
| | | 2 - ZÁKLADY spolu : | 3,20 | EUR | | | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 3,20 | EUR | | | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | |
| | | M21 - 155 Elektromontáže | | | | | | | | | | |
| 2 | 210220022 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek | 5,000 | m | 1,22 ✓ | 36,75 | 6,10 | | 183,77 | | | 19 |
| 3 | 354900003 | Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206 | 5,000 | m | 2,48 ✓ | 74,71 | 12,60 | 12,40 | 373,56 | 0,001 | | 19 |
| 4 | 210220301 | Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR.03) | 5,000 | kus | 2,52 ✓ | 75,92 | 12,60 | | 379,59 | | | 19 |
| 5 | 354903Z43 | Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm | 5,000 | kus | 1,22 | 36,75 | | 6,10 | 183,77 | 0,001 | | 19 |
| 6 | 354904O01 | Týčový uzemňovač 1,5 m obj.č.5000505 | 2,000 | kus | 38,00 | 1 144,79 | | 76,00 | 2 289,58 | | | 19 |
| 7 | 210220361 | Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia | 2,000 | kus | 14,50 ✓ | 436,83 | 29,00 | | 873,65 | | | 19 |
| 8 | 210220371 | Kruh uzemňovací - spojenie uzemňovacieho pásika | 2,000 | kus | 12,80 ✓ | 385,61 | 25,60 | | 771,23 | | | 19 |
| 9 | 210220431 | Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka | 2,000 | kus | 2,82 ✓ | 84,96 | 5,64 | | 169,91 | | | 19 |
| 10 | 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 2,000 | hod | 11,50 ✓ | 346,45 | 23,00 | | 692,90 | | | 19 |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 196,44 | EUR | | | 101,94 | 94,50 | 5 917,95 | 0,002 | | |
| | | M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | | | | | | | | | | |
| 11 | 460030071 | Búranie živých povrchov do 5 cm | 3,000 | m2 | 2,82 ✓ | 84,96 | 8,46 | | 254,87 | | | 19 |
| 12 | 460030081 | Rezanie drážky v asfalte, betóne | 5,000 | m | 2,22 ✓ | 66,88 | 11,10 | | 334,40 | | | 19 |
| 13 | 460200135 | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5 | 5,000 | m | 10,40 ✓ | 313,31 | 52,00 | | 1 566,55 | | | 19 |
| 14 | 460260011 | Pevné spojenie páskových zemníčov, zvarované | 2,000 | kus | 5,20 ✓ | 156,66 | 10,40 | | 313,31 | | | 19 |
| 15 | 460560135 | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5 | 5,000 | m | 1,24 ✓ | 37,36 | 6,20 | | 186,78 | | | 19 |
| | | M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | 88,16 | EUR | | | 88,16 | | 2 655,91 | | | |

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu |
|------------|-------------|--|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 284,60 | EUR | | | 190,10 | 94,50 | 8 573,86 | 0,002 | |
| | | Za rozpočet celkom : | 287,80 | EUR | | | 193,30 | 94,50 | 8 670,26 | 0,063 | |

DPH

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| Stavba : Oprava bleskozvodu po revízii b.č.34 s.č.205 | | | | JKSO : | |
| | | | | Rozpočet : | |
| | | | | Spracoval : Maroš Fraňa | |
| Miesto : Lešť | | Zmluva č. | | Dňa : . . . | |
| Odberteľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ LEŠŤ | | IČO : 00804932 | | DIČ : 2021773644 IČ DPH : | |
| Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO 96001 Zvolen | | IČO : 35190957 I.Krasku 21 | | DIČ : 1035008007 IČ DPH : SK1035008007 | |
| Projektant : | | IČO : | | DIČ : IČ DPH : | |
| 1 M3 OP | | 343 EUR za M3 OP | | 1 M | |
| 1 M2 ZP | | 343 EUR za M2 ZP | | 343 EUR za M | |
| 1 M2 UP | | 343 EUR za M2 UP | | | |
| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B |
| 1 | HSV : | 3,20 | | 3,20 | IN - individuálne náklady |
| 2 | PSV : | | | | 6 Práce nadčas |
| 3 | MCE : | 190,10 | 94,50 | 284,60 | 7 Murárske výpomoc |
| 4 | iné : | | | | 8 Bez pevnej podlahy |
| 5 | Súčet : | 193,30 | 94,50 | 287,80 | 9 |
| | | | | | 10 |
| | | | | | Súčet riadkov 6 až 9 : |
| C NUS - náklady umiestnenia staby | | | | D ON - ostatné náklady : | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | 17 | Inžinierska činnosť |
| 13 | Sťažené podmienky | | | 18 | Projektové práce |
| 14 | | | | 19 | Kompletizačná činnosť |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : |
| projektant, rozpočtár, cenár : | | | | E Celkové náklady : | |
| Dátum : Podpis : | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 287,80 |
| Pečiatka : | | | | 22 | DPH 19 % z : 287,80 54,68 |
| | | | | 23 | |
| odberateľ, obstarávateľ : | | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : 342,00 |
| Dátum : Podpis : <i>Maroš Fraňa</i> | | | | F Odpočet - prípočet | |
| Pečiatka : ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA A VÝCVIKU LEŠŤ | | | | Celkové náklady v SKK | |
| dodávateľ, zhotoviteľ : | | | | Celkom bez DPH 8 670,26 | |
| Dátum : Podpis : <i>M.F. ELEKTRO</i> | | | | Cena s DPH 10 303,09 | |
| Pečiatka : I.KRASKU 21 ZVOLEN 96001 021 4180 967 | | | | Konverzný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR | |

Ceny prác overil: Ing. J. EAUSA
 DP 21.11.2012
 Maroš Fraňa

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava bleskozvodu po revízii b.č.34 s.č.205

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu SKK | Hmotnosť spolu (t) |
|---|---------------|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | |
| 2 - ZÁKLADY | 3,20 | 3,20 | | 96,40 | 0,060 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 3,20 | 3,20 | | 96,40 | 0,060 |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 196,44 | 101,94 | 94,50 | 5 917,95 | 0,001 |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern | 88,16 | 88,16 | | 2 655,91 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 284,60 | 190,10 | 94,50 | 8 573,86 | 0,001 |
| Za rozpočet celkom : | 287,80 | 193,30 | 94,50 | 8 670,26 | 0,062 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suf. v Spolu |
|---|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | | | | |
| 1 | 273313711 | Betón základových dosiek, prostý tr.B 30 (C 25/30) | 0,025 m3 | | 128,00 | 3 856,13 | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | |
| | | 2 - ZÁKLADY spolu : | 3,20 EUR | | | | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 3,20 EUR | | | | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | | | | | | | | | | | |
| 2 | 210220022 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek | 5,000 m | | 1,22 | 36,75 | 6,10 | | 183,77 | 0,001 | |
| 3 | 354900003 | Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206 | 5,000 m | | 2,48 | 74,71 | 12,40 | | 373,56 | 0,001 | |
| 4 | 210220301 | Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | 5,000 kus | | 2,52 | 75,92 | 12,60 | | 379,59 | 0,001 | |
| 5 | 354903Z43 | Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm | 5,000 kus | | 1,22 | 36,75 | 6,10 | | 183,77 | 0,001 | |
| 6 | 354904001 | Týčový uzemňovač 1,5 m obj.č.5000505 | 2,000 kus | | 38,00 | 1 144,79 | 76,00 | | 2 289,58 | 0,001 | |
| 7 | 210220361 | Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia | 2,000 kus | | 14,50 | 436,83 | 29,00 | | 873,65 | 0,001 | |
| 8 | 210220371 | Kruh uzemňovací - spojenie uzemňovacieho pásika | 2,000 kus | | 12,80 | 385,61 | 25,60 | | 771,23 | 0,001 | |
| 9 | 210220431 | Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka | 2,000 kus | | 2,82 | 84,96 | 5,64 | | 169,91 | 0,001 | |
| 10 | 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 2,000 hod | | 11,50 | 346,45 | 23,00 | | 692,90 | 0,002 | |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 196,44 EUR | | | | 101,94 | | 5 917,95 | 0,002 | |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | | | | | | | | | | | |
| 11 | 460030071 | Búranie živíčných povrchov do 5 cm | 3,000 m2 | | 2,82 | 84,96 | 8,46 | | 254,87 | 0,001 | |
| 12 | 460030081 | Rezanie drážky v asfalte, betóne | 5,000 m | | 2,22 | 66,88 | 11,10 | | 334,40 | 0,001 | |
| 13 | 460200135 | Káblové rhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5 | 5,000 m | | 10,40 | 313,31 | 52,00 | | 1 566,55 | 0,001 | |
| 14 | 460260011 | Pevné spojenie páskových zemničových, zvarované | 2,000 kus | | 5,20 | 156,66 | 10,40 | | 313,31 | 0,001 | |
| 15 | 460560135 | Zásyp rhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5 | 5,000 m | | 1,24 | 37,36 | 6,20 | | 186,78 | 0,001 | |
| | | M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | 88,16 EUR | | | | 88,16 | | 2 655,91 | 0,002 | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava bleskozvodu po revízii b.č.34 s.č.205

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu |
|------------|-------------|--|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 284,60 | EUR | | | 190,10 | 94,50 | 8 573,86 | 0,002 | |
| | | Za rozpočet celkom : | 287,80 | EUR | | | 193,30 | 94,50 | 8 670,26 | 0,063 | |

DPH

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| | | | | | |
|--|--|------------------|--|-------------------------|--|
| Stavba : Oprava bleskozvodu po revízii b.č.37 s.č.207 | | | | JKSO : | |
| | | | | Rozpočet : | |
| | | | | Spracoval : Maroš Fraňa | |
| Miesto : Lešť | | Zmluva č. | | Dňa : | |
| Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ | | IČO : 00804932 | | DIČ : 2021773644 | |
| LEŠŤ | | | | IČ DPH : | |
| Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO | | IČO : 35190957 | | DIČ : 1035008007 | |
| 96001 Zvolen | | I.Krasku 21 | | IČ DPH : SK1035008007 | |
| Projektant : | | IČO : | | DIČ : | |
| | | | | IČ DPH : | |
| 1 M3 OP | | 315 EUR za M3 OP | | 1 M 315 EUR za M | |
| 1 M2 ZP | | 315 EUR za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | | 315 EUR za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady |
|---|---------|--------------------|-----------------|-----------|----|---------------------------|
| 1 | HSV : | 3,20 | | 3,20 | 6 | Práce nadčas |
| 2 | PSV : | | | | 7 | Murárske výpomocce |
| 3 | MCE : | 167,10 | 94,50 | 261,60 | 8 | Bez pevnej podlahy |
| 4 | iné : | | | | 9 | |
| 5 | Súčet : | 170,30 | 94,50 | 264,80 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | D | ON - ostatné náklady : |
|----|---------------------------------|----|------------------------------------|
| 11 | Zariadenie staveniska | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | 17 | Inžinierska činnosť |
| 13 | Sťažené podmienky | 18 | Projektové práce |
| 14 | | 19 | Kompletizačná činnosť |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : |

| E | Celkové náklady : |
|----|-------------------------------------|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 264,80 |
| 22 | DPH 19 % z : 264,80 50,31 |
| 23 | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : 315,00 |

| F | Odpočet - prípočet |
|-----------------------|------------------------------------|
| Celkové náklady v SKK | |
| | Celkom bez DPH 7 977,36 |
| | Cena s DPH 9 489,69 |
| | Konverzný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár :</p> <p>Dátum : Podpis :</p> <p>Pečiatka :</p> | <p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ :</p> <p>Dátum : Podpis : <i>Maroš Fraňa</i></p> <p>Pečiatka : ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ</p> |
| <p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ :</p> <p>Dátum : Podpis : <i>Maroš Fraňa</i></p> <p>Pečiatka : M.F. ELEKTRO 96001 ZVOLEN IČO: 35190957 DIČ: 1035008007</p> | |

Tlačivo : ODIS A10

Ceny prác a materiálu : *Fig - RAUSA*
OP - špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR LEŠŤ

Autentizácia: Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO
Projektant: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ

JKSO:
Dátum: . .
Spracoval: Maroš Fraňa

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava bleskozvodu po revízii b.č.37 s.č.207

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu SKK | Hmotnosť spolu (t) |
|---|---------------|---------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | |
| 2 - ZÁKLADY | 3,20 | 3,20 | | 96,40 | 0,060 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 3,20 | 3,20 | | 96,40 | 0,060 |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 173,44 | 78,94 | 94,50 | 5 225,05 | 0,001 |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern | 88,16 | 88,16 | | 2 655,91 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 261,60 | 167,10 | 94,50 | 7 880,96 | 0,001 |
| Za rozpočet celkom : | 264,80 | 170,30 | 94,50 | 7 977,36 | 0,062 |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v | | Súť v Spolu |
|---|-------------|---|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|------------|-------|-------------|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | Spolu | Spolu | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | |
| 2 - ZÁKLADY | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 273313711 | Betón základových dosiek, prosť tr.B 30 (C 25/30) | 0,025 | m ³ | 128,00 ✓ | 3 856,13 | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | | 19 |
| | | 2 - ZÁKLADY spolu : | 3,20 | EUR | | | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 3,20 | EUR | | | 3,20 | | 96,40 | 0,061 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 210220022 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek | 5,000 | m | 1,22 ✓ | 36,75 | 6,10 | | 183,77 | 0,001 | | 19 |
| 3 | 354900003 | Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206 | 5,000 | m | 2,48 | 74,71 | | 12,40 | 373,56 | | 0,001 | 19 |
| 4 | 210220301 | Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | 5,000 | kus | 2,52 ✓ | 75,92 | 12,60 | | 379,59 | | | 19 |
| 5 | 354903Z43 | Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm | 5,000 | kus | 1,22 | 36,75 | | 6,10 | 183,77 | | 0,001 | 19 |
| 6 | 354904O01 | Týčový uzemňovač 1,5 m obj.č.5000505 | 2,000 | kus | 38,00 | 1 144,79 | | 76,00 | 2 289,58 | | | 19 |
| 7 | 210220361 | Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia | 2,000 | kus | 14,50 ✓ | 436,83 | 29,00 | | 873,65 | | | 19 |
| 8 | 210220371 | Kruh uzemňovaci - spojenie uzemňovacieho pásika | 2,000 | kus | 12,80 ✓ | 385,61 | 25,60 | | 771,23 | | | 19 |
| 9 | 210220431 | Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka | 2,000 | kus | 2,82 ✓ | 84,96 | 5,64 | | 169,91 | | | 19 |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 173,44 | EUR | | | 78,94 | 94,50 | 5 225,05 | 0,002 | | |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 460030071 | Búranie živíčných povrchov do 5 cm | 3,000 | m ² | 2,82 ✓ | 84,96 | 8,46 | | 254,87 | | | 19 |
| 11 | 460030081 | Rezanie drážky v asfalte, betóne | 5,000 | m | 2,22 ✓ | 66,88 | 11,10 | | 334,40 | | | 19 |
| 12 | 460200135 | Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5 | 5,000 | m | 10,40 ✓ | 313,31 | 52,00 | | 1 566,55 | | | 19 |
| 13 | 460260011 | Pevné spojenie páskových zemničtov, zvarované | 2,000 | kus | 5,20 ✓ | 156,66 | 10,40 | | 313,31 | | | 19 |
| 14 | 460560135 | Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 5 | 5,000 | m | 1,24 ✓ | 37,36 | 6,20 | | 186,78 | | | 19 |
| | | M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | 88,16 | EUR | | | 88,16 | | 2 655,91 | | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 261,60 | EUR | | | 167,10 | 94,50 | 7 860,96 | 0,002 | | |

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| Stavba : Oprava bleskozvodu po revízií Jakub BUILD | | | | JKSO : | |
| | | | | Rozpočet : | |
| | | | | Spracoval : Maroš Fraňa | |
| Miesto : Lešť | | Zmluva č. | | Dňa : .. | |
| Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ LEŠŤ | | IČO : 00804932 | | DIČ : 2021773644 IČ DPH : | |
| Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO 96001 Zvolen | | IČO : 35190957 I.Krasku 21 | | DIČ : 1035008007 IČ DPH : SK1035008007 | |
| Projektant : | | IČO : | | DIČ : IČ DPH : | |
| 1 M3 OP | | 1 208 EUR za M3 OP | | 1 M | |
| 1 M2 ZP | | 1 208 EUR za M2 ZP | | 1 208 EUR za M | |
| 1 M2 UP | | 1 208 EUR za M2 UP | | | |
| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B |
| 1 | HSV : | | | | IN - individuálne náklady |
| 2 | PSV : | | | | 6 Práce nadčas |
| 3 | MCE : | 95,32 | 920,00 | 1 015,32 | 7 Murárske výpomoc |
| 4 | iné : | | | | 8 Bez pevnej podlahy |
| 5 | Súčet : | 95,32 | 920,00 | 1 015,32 | 9 |
| | | | | | 10 Súčet riadkov 6 až 9 : |
| C NUS - náklady umiestnenia staby | | | | D ON - ostatné náklady : | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | 17 | Inžinierska činnosť |
| 13 | Sťažené podmienky | | | 18 | Projektové práce |
| 14 | | | | 19 | Kompletizačná činnosť |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : |
| projektant, rozpočtár, cenár : | | | | E Celkové náklady : | |
| Dátum : | | Podpis : | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 1 015,32 |
| Pečiatka : | | | | 22 | DPH 19 % z : 1 015,32 192,91 |
| | | | | 23 | |
| | | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : 1 208,00 |
| odberateľ, obstarávateľ : | | | | F Odpočet - pripočet | |
| Dátum : | | Podpis : | | Celkové náklady v SKK | |
| Pečiatka : | | | | Celkom bez DPH 30 587,53 | |
| | | | | Cena s DPH 36 392,21 | |
| | | | | Konverzný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR | |
| dodávateľ, zhotoviteľ : | | | | | |
| Dátum : | | Podpis : M.F. ELEKTRO | | | |
| Pečiatka : | | I. Krasku 21 ZOLEN 960 01 | | | |
| | | IČO: 35 190 957 | | | |

Oceňovací výkaz: Ing. J. RAUŠA
DP špeciálneho odberateľa: *[Signature]*

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku LEŠŤ

JKSO :

Projektant : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO

Dátum : . .

Projektant :

Spracoval : Maroš Fraňa

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava bleskozvodu po revízii Jakub BUILD

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu SKK | Hmotnosť spolu (t) |
|--|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 1 015,32 | 95,32 | 920,00 | 30 587,53 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 1 015,32 | 95,32 | 920,00 | 30 587,53 | |
| Za rozpočet celkom : | 1 015,32 | 95,32 | 920,00 | 30 587,53 | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Súť v Spolu |
|----------------------------------|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | | | | | | | | | | | |
| 1 | 210220421 | Iskrisko - zostavenie a montáž | 1,000 | kus | 35,00 | 1 054,41 | 35,00 | | 1 054,41 | | |
| 2 | 210220431 | Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka | 1,000 | kus | 2,82 | 84,96 | 2,82 | | 84,96 | | |
| 3 | 35491X284 | Počítadlo bleskových zásahov CCF 4045, pre zachytávače PULSAR | 1,000 | kus | 920,00 | 27 715,92 | | 920,00 | 27 715,92 | | |
| 4 | 213290040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 1,000 | hod | 11,50 | 346,45 | 11,50 | | 346,45 | | |
| 5 | 213290080 | Napojenie na existujúce zemnice | 1,000 | hod | 11,50 | 346,45 | 11,50 | | 346,45 | | |
| 6 | 213290160 | Drobné elektroinštalačné práce | 3,000 | hod | 11,50 | 346,45 | 34,50 | | 1 039,35 | | |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | | | | | 1 015,32 | EUR | 95,32 | | 920,00 | 30 587,53 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | | | 1 015,32 | EUR | 95,32 | | 920,00 | 30 587,53 | |
| Za rozpočet celkom : | | | | | 1 015,32 | EUR | 95,32 | | 920,00 | 30 587,53 | |

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 