

Adresa dodávateľa:
Prima Invest, spol. s r. o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1

V Banskej Bystrici dňa: 12. decembra 2007

Objednávka č. PSB 150 - 142 / 2007

Por. čís.	Druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena		Spolu	
			Sk	h	Sk	h
1.,	Objednávame si u Vás výmenu 2 ks ložísk na dymovom ventilátore.					15.000,-

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z.z. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna, je v súlade s rozpočtom a objednávkou. Prevzatá dodávka materiálu (služby, práce) zodpovedá (nezodpovedá) objednávke – zmluve. Zistené nedostatky neboli.

Dátum: 12 decembra 2007

Šagátová
..... z. Dáša Šagátová
meno, priezvisko a podpis povereného
zamestnanca podľa podpisového vzoru

Lehota splatnosti faktúry		30 dní
1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov B. Bystrica ul. ČSA 7 974 31 Banská Bystrica
2	Bankové spojenie odberateľa	štátna pokladnica č.ú. : 7000172197/8180
3	Dodacia lehota	30 dní
4	IČO	00805424

PRIMA INVEST, spol. s r. o.
pečiatka a podpis dodávateľa
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791
č.ú. SLSPI 5013300043900

Riaditeľ PSB B. Bystrica
Mgr. Igor ŠIMO
pečiatka a podpis objednávateľa
**POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA**

Krycí list rozpočtu

PSB-19-02/2017-3

Stavba : Výmena ložisk na ventilátore komína		JKSO :	
Objekt : Kotelňa NEMECKÁ		Rozpočet :	
		Spracoval : Osadský Milan	
Miesto :	Zmluva č.:	Dňa : ..	
Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : Prima Invest s.r.o.	IČO : 31644791	DIČ : 2020457450	
Banská Bystrica	Bakossova 60	IČ DPH : SK2020457450	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	14 994 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	14 994 Sk	za M2 ZP	14 994 Sk
1 M2 UP	14 994 Sk	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :		
2	PSV :		
3	MCE :	10 000,00	2 600,00
4	iné :		
5	Súčet :	10 000,00	2 600,00
			12 600,00
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		12 600,00
22	DPH 19 % z :	12 600,00	2 394,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		14 994,00
F	Odpočet - pripočet		
projektant, rozpočtár, cenár :			
Dátum :			
Pečiatka : PRIMA INVEST , spol. s r.o.			
Bakossova 60			
974 01 Banská Bystrica 1			
IČO: 316 44 791 -11-			
č.ú. SLSP: 50193060/0900			
Podpis :			
odberateľ, obstarávateľ :			
Dátum :			
Pečiatka: POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV			
BANSKÁ BYSTRICA			
Podpis :			
dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :			
Pečiatka : PRIMA INVEST , spol. s r.o.			
Bakossova 60			
974 01 Banská Bystrica 1			
IČO: 316 44 791 -11-			
č.ú. SLSP: 50193060/0900			
Podpis :			

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

Odberteľ: PSB Banská Bystrica

Dodávateľ: Prima Invest s.r.o.

Projektant:

JKSO:

Dátum:

Spracoval: Osadský Milan

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba: Výmena ložísk na ventilátore komína

Objekt: Kotelňa NEMECKÁ

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY M					
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení	12 600,00	10 000,00	2 600,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	12 600,00	10 000,00	2 600,00		
Za rozpočet celkom:	12 600,00	10 000,00	2 600,00		

Zberateľ : PSB Banská Bystrica
 Dodávateľ : Prima Invest s.r.o.
 Stavba : Výmena ložísk na ventilátore komína
 Objekt : Kotoľňa NEMECKÁ

Projektant :
 Spracoval : Osadský Milan
 JKSO :
 Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY M							
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su							
1	241170209	Demontáž a montáž ložísk vrátane krytu	1,000	kus	10 000,00	10 000,00	
2	5411B7469	Ložisko 2315 K	2,000	kus	1 300,00		2 600,00
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	12 600,00	Sk		10 000,00	2 600,00
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	12 600,00	Sk		10 000,00	2 600,00
		Za rozpočet celkom :	12 600,00	Sk		10 000,00	2 600,00

Odberteľ: PSB Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ: Prima Invest s.r.o.

Spracoval: Osadský Milán

JKSO:

Dátum:

Stavba: Vymena ložisk na ventilátore komína

Objekt: Koroňa NEMECKA

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
							jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su										
1	241170209	Demonťaz a montáž ložisk vrátane krytu	1,000		kus	10 000,00	10 000,00	4 370,25	8 945,03	1 054,97	1,118	
2	5411B7469	Ložisko 2315 K	2,000		kus	1 300,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		1,000	
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	12 600,00		Sk			6 970,25	11 545,03	1 054,97		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	12 600,00		Sk			6 970,25	11 545,03	1 054,97		
		Za rozpočet celkom:	12 600,00		Sk			6 970,25	11 545,03	1 054,97		

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Material	2 600,00	37,3
Doprava	74,12	1,1
Poddodávky		
Spolu :	2 674,12	38,4

		%nákladov
Mzdy :	1 627,87	23,4
Odvody :	573,01	8,2
Stroje :	2 095,25	30,1
Spolu :	4 296,13	61,6

Ostatné :

Priame náklady 6 970,25 100,0

Nepriame náklady

Výrobná režia :	3 146,58	117,7 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna režia :	1 428,20	33,2 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	4 574,78	

Náklady spolu : 11 545,03

Zisk a riziko


Zisk : 1 054,97 9,1% zisk / náklady

Cena : 12 600,00 8,4% zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 144,7

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Objednávka č. PSB-150-142/2007 (PSB-19-63-1/2007)



.....
Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen