

ZMLUVA O DIELO 296/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Zastúpené : Posádková správa budov Zvolen
Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy
budov Zvolen
IČO : 00805149
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo. účtu : 7000172197/8180
- 1.2. **Zhotoviteľ** : REGOTRANS-RITTMAYER s.r.o.
Pluhová 2
831 03 Bratislava
V zastúpení : Ing. Gabriel Tuhý
IČO : 00685780
DIČ : 2020294980
IČ pre DPH : SK2020294980
Bankové spojenie : VÚB
Číslo účtu : 83306012/0200

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP
Miesto stavby: Kasárne SNP Zvolen
- 2.2. Predmetom zmluvy je: výmena káblov JYTY 2x1 140 m, oprava vnútorného zariadenia rozvádzača 10ks, výmena signálok LED červené a zelené 16ks, oprava ovládacích prvkov 10ks, oprava software, oprava snímača teploty jednod. 112 27 10ks, oprava priestor. snímača teploty 8ks, výmena termostatu 119 06 10ks.
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1 Začatie prác: 19.8.2008
3.2 Ukončenie prác: 30.9.2008
3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy



a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	209 728,70
DPH 19 %	39 848,45
Halierové vyrovnanie	+ 0,05

CENA CELKOM vrátane DPH 249 577,20 Sk
8 284,45 €

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné ako aj množstvo a jednotk. cena HZS
- 4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v krycom liste rozpočtu a množstvo HZS potvrdené v stavebnom denníku)
- 5.6. Navyiac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.



- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
- 6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.


XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Samuel Kulík
- 11.3. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay
- 11.4. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 REGOTRANS-RITTMAYER s.r.o.
Bratislava

Vo Zvolene dňa 19.8.2008


Posádková správa autobusov
ZVOLEN

RITTMAYER, spol. s r.o.
KOVÁ 2
BRATISLAVA



Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o účtovníctve a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravná finančná kontrola je z finančiska podniku
úvaha hospodárne, uspokojivo a úplne.
Zistené
nedostatky:

Dátum: 18. 8. 08 40 00
hodnosť, meno, priezvisko
.....



Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o účtovníctve a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravná finančná kontrola je z finančiska podniku
úvaha hospodárne, uspokojivo a úplne.
Zistené
nedostatky:

Dátum:



Čip : PSB 296... / 1/2015

Súhrnný list stavby - rozpočet

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.

Stavba: Stavba -Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP	PSB Zvolen	ÍČO :	
Miesto : Zvolen	Borovianska cesta 28/59	DIČ :	
JKSO :	96001 Zvolen		

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk - Prehľad podzákaziek stavby

1024

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt:10	23 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 323,90	4 431,50	0,00	27 755,40
....Objekt:11	21 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 072,00	4 003,70	0,00	25 075,70
....Objekt:2 Kino	22 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 965,80	4 363,50	0,00	27 329,30
....Objekt:4	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,00	2 849,60	0,00	17 847,60
....Objekt:5	16 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 995,40	3 229,10	0,00	20 224,50
....Objekt:6	17 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 767,80	3 375,90	0,00	21 143,70
....Objekt:60	20 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 124,00	3 823,60	0,00	23 947,60
....Objekt:61	21 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 094,00	4 007,90	0,00	25 101,90
....Objekt:8	34 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 507,80	6 556,50	0,00	41 064,30
....Objekt:Dispečing	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 880,00	3 207,20	0,00	20 087,20
Suma spolu:	209 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	209 728,70	39 848,50	0,00	249 577,20

OUBEL LA BARIAN FEDUJAR
 LA CESTA U CERNICU 18
 1011

Krycí list rozpočtu

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP		Miesto : Zvolen	Rozpočet :		
Objekt : 2.Kino		JKSO :	Spracoval :		
Zmluva č.		Dňa : 14.07.2008			
Odberateľ : PSB Zvolen	96001 Zvolen	IČO :	IČ DPH :		
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103 Bratislava	IČO :	IČ DPH :		
Projektant :		IČO :	IČ DPH :		
1 M3 OP	27 329 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	27 329 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	27 329 Sk	za M2 ZP	1 M	27 329 Sk	za M
A ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :			6	Práce nadčas
2	PSV :			7	Murárske výpomocy
3	MCE :	14 370,00	8 595,80	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :			9	
5	Súčet :	14 370,00	8 595,80	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
projektant, rozpočtár, cenár :			odberateľ, obstarávateľ :		
Podpis :			Podpis : <i>Tanner</i>		
Dátum :			Dátum : 14.7.2008		
Pečiatka :			Pečiatka :		
Posádková správa budovy ZVOLEN			REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA		
C			NUS - náklady umiestnenia stavy		
11			Zariadenie staveniska		
12			Prevádzkové vplyvy		
13			Stáženie podmienky		
14					
15			Súčet riadkov 11 až 14 :		
D			ON - ostatné náklady :		
16			Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17			Inžinierska činnosť		
18			Projektové práce		
19			Kompletičná činnosť		
20			Súčet riadkov 16 až 19 :		
E			Celkové náklady :		
21			Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		
22			DPH 19 % :		
23			Súčet riadkov 21 až 23 :		
24			Súčet riadkov 21 až 23 :		
F			Odpočet - prípočet		

Odberateľ: PSB Zvolen

Projektant:

Dodávateľ: Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 14.07.2008

Stavba: Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP

Objekt: 2 Kino

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvoody	Stroje			
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
210860221		Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	8,000	m	26,00	208,00	82,16			70,31	26,57	0,6
341661M002		Kábel Cu signálny JYTY 2x1	8,000	m	12,10	96,80		96,80				
213290040		Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	330,00	330,00	130,00			111,26	42,98	1,0
213290060		Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	3,000	hod	330,00	990,00	390,00			333,77	128,95	3,0
LED2		Kontrolka červená	1,000	ks	650,00	650,00						
213290090		Nastavenie ovládacích prvkov	10,000	hod	330,00	3 300,00	1 300,00			1 112,56	429,84	10,0
213290090-1		Úprava softwaru	14,000	hod	330,00	4 620,00	1 820,00			1 557,59	601,77	14,0
213290090-2		Oživenie a uvedenie do prevádzky	4,000	hod	330,00	1 320,00	520,00			446,03	171,93	4,0
213290090-3		Odborná prehliadka objektu	2,000	hod	330,00	660,00	260,00			222,51	85,97	2,0
213290100		Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	330,00	2 640,00	1 040,00			890,04	343,88	8,0
							14 814,80	Sk	1 950,88	4 743,07	1 831,89	42,6
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
360410017		Montáž snímača teploty jednod. 112 27	1,000	kus	104,00	104,00	40,82			34,94	13,87	0,3
TY2		snímač priestor. teploty_24V-0-10V/biely	1,000	ks	4 094,00	4 094,00						
360410032		Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00	78,13			66,86	25,51	0,6
TYR		univerzálny termostat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00						
							8 151,00	Sk	41,87	101,80	39,38	0,9
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:							22 965,80	Sk	1 992,75	4 844,87	1 871,27	43,5
Za rozpočet celkom:							22 965,80	Sk	1 992,75	4 844,87	1 871,27	43,5

Krycí list rozpočtu

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP		Miesto : Zvolen	Rozpočet :
Objekt : 4		JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : 14.07.2008
Odberateľ : PSB Zvolen		96001 Zvolen	IČO :
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o		83103 Bratislava	IČO :
Projektant :			IČO :
1 M3 OP		17 848 Sk	za M3 OP
1 M2 ZP		17 848 Sk	za M2 ZP
1 M2 UP		17 848 Sk	za M2 UP
1 M		17 848 Sk	za M
A ZRN		konštrukcie, práce	špecif. materiál
B		IN - individuálne náklady	
C		NUS - náklady umiestnenia stavy	
1	HSV :		
2	PSV :		
3	MCE :	10 593,00	4 405,00
4	iné :		
5	Súčet :	10 593,00	4 405,00
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
projektant, rozpočítateľ, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :	
Podpis :		Podpis :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	
dodávateľ, zhotoviteľ :		odberateľ, obstarávateľ :	
Podpis :		Podpis :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	
D		ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletičná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E		Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :		14 998,00
22	DPH 19 % :		2 849,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		17 847,60
F		Odpočet - výpočet	

Odbratel: PSB Zvolen

Projektant:

Dodávateľ: Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 14.07.2008

Stavba: Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP

Objekt: 4

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
213290030		Skúšobná prevádzka	8,000	hod	330,00	2 640,00	1 040,00	366,08		890,04	343,88	8,0
213290040		Demontáž existujúceho zariadenia	0,500	hod	330,00	165,00	65,00	22,88		55,63	21,49	0,5
LED		LED dióda červená 230V	1,000	ks	650,00	650,00						
213290060		Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	1,000	hod	330,00	330,00	130,00	45,76		111,26	42,98	1,0
213290090		Nastavenie ovládacích prvkov	8,000	hod	330,00	2 640,00	1 040,00	366,08		890,04	343,88	8,0
213290090-1		Úprava softwaru	10,000	hod	330,00	3 300,00	1 300,00	457,60		1 112,56	429,84	10,0
213290090-2		Oživenie a uvedenie do prevádzky	3,000	hod	330,00	990,00	390,00	137,28		333,77	128,95	3,0
213290090-3		Odborná prehliadka objektu	1,000	hod	330,00	330,00	130,00	45,76		111,26	42,98	1,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	11 045,00	Sk			4 095,00	1 441,44		3 504,56	1 354,00	31,5
M36 - 165 Montáž prevádzk., merac. a regulat. zar.												
360410032		Montáž termostátu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00	78,13	27,50		66,86	25,51	0,6
TYR		univerzálny termosiat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00						
		M36 - 165 Montáž prevádzk., merac. a regulat. zar.	3 953,00	Sk			78,13	27,50		66,86	25,51	0,6
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	14 998,00	Sk			4 173,13	1 468,94		3 571,42	1 379,51	32,1
		Za rozpočet celkom:	14 998,00	Sk			4 173,13	1 468,94		3 571,42	1 379,51	32,1

Krycí list rozpočtu

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP		Miesto : Zvolen	Rozpočet :	
Objekt : 5		JKSO :	Spracoval :	
		Zmluva č.	Dňa : 14.07.2008	
Odberateľ : PSB Zvolen		96001 Zvolen	IČO :	
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o		83103 Bratislava	DIČ :	
Projektant :			DIČ :	
1 M3 OP		20 225 Sk	za M3 OP	
1 M2 ZP		20 225 Sk	za M2 ZP	
1 M2 UP		20 225 Sk	za M2 UP	
1 M		20 225 Sk	za M	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	11 193,60	5 801,80	16 995,40
4	iné :			
5	Súčet :	11 193,60	5 801,80	16 995,40
projektant, rozpočtár, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		
Podpis :		Podpis :		
Dátum :		Dátum :		
Pečiatka :		Pečiatka :		
		Posádková správa budov ZVOLEN		
		REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 B R A T I S L A V A		
		dodávateľ, zhotoviteľ :		
		Podpis : <i>T. Jermolov</i> Dátum : 14.7.2008 Pečiatka :		
		B IN - individuálne náklady		
		6 Práce nadčas 7 Murárske výpomocce 8 Bez pevnej podlahy 9		
		Súčet riadkov 6 až 9 :		
		10		
		C NUS - náklady umiestnenia stavy		
		11 Zariadenie staveniska 12 Prevádzkové vplyvy 13 Sťažené podmienky 14		
		Súčet riadkov 11 až 14 :		
		15		
		D ON - ostatné náklady :		
		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 17 Inžinierska činnosť 18 Projektové práce 19 Kompletizačná činnosť 20		
		Súčet riadkov 16 až 19 :		
		E Celkové náklady :		
		21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 16 995,40		
		22 DPH 19 % z : 16 995,40		
		23 3 229,10		
		24 Súčet riadkov 21 až 23 : 20 224,50		
		F Odpočet - prípočet		

Odberateľ: PSB Zvolen

Projektant:

Dodávateľ: Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 14.07.2008

Stavba: Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP

Objekt: 5

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektromontáže													
210860201		Kábel signálny voľne uložený JYTY 2x1	8,000	m	13,20	105,60		41,60	14,64		35,60	13,76	0,3
341661M002		Kábel Cu signálny JYTY 2x1	8,000	m	12,10	96,80	96,80						
213290040		Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76		111,26	42,98	1,0
Led		LED dióda červená	1,000	ks	650,00	650,00	650,00						
213290060		Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76		111,26	42,98	1,0
Led2		LED dióda zelená	2,000	ks	650,00	1 300,00	1 300,00						
213290090		Nastavenie ovládacích prvkov	7,000	hod	330,00	2 310,00		910,00	320,32		778,79	300,89	7,0
213290090-1		Úprava softwaru	12,000	hod	330,00	3 960,00		1 560,00	549,12		1 335,07	515,81	12,0
213290090-2		Oživenie a uvedenie do prevádzky	3,000	hod	330,00	990,00		390,00	137,28		333,77	128,95	3,0
213290090-3		Odborná prehliadka objektu	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76		111,26	42,98	1,0
213290100		Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08		890,04	343,88	8,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	13 042,40	Sk			2 046,80	4 331,60	1 524,72		3 707,05	1 432,23	33,3
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a reguláč. zar.													
360410032		Montáž termostátu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00		78,13	27,50		66,86	25,51	0,6
TYR		univerzálny termosiat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00	3 755,00						
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a reguláč. zar.	3 953,00	Sk			3 755,00	78,13	27,50		66,86	25,51	0,6
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	16 995,40	Sk			5 801,80	4 409,73	1 552,22		3 773,91	1 457,74	33,9
		Za rozpočet celkom:	16 995,40	Sk			5 801,80	4 409,73	1 552,22		3 773,91	1 457,74	33,9

Krycí list rozpočtu

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP		Miesto : Zvolen	Rozpočet :		
Objekt : 6		JKSO :	Spracoval :		
		Zmluva č.	Dňa : 14.07.2008		
Odberateľ : PSB Zvolen		96001 Zvolen	IČO :		
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o		83103 Bratislava	IČO :		
Projektant :			IČO :		
1 M3 OP	21 144 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	21 144 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	21 144 Sk	za M2 ZP	1 M	21 144 Sk	za M
A ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN		
1	HSV :				
2	PSV :				
3	MCE :	12 616,00	5 151,80	17 767,80	
4	iné :				
5	Súčet :	12 616,00	5 151,80	17 767,80	
projektant, rozpočtár, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Dátum :		Dátum :		Dátum :	
Peciatka :		Peciatka :		Peciatka :	
Pořádková správa budov ZVOLEN				REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA	
B		IN - individuálne náklady		C	
6		Práce nadčas		11	
7		Murárske výpomocy		12	
8		Bez pevnej podlahy		13	
9				14	
10		Súčet riadkov 6 až 9 :		15	
				NUS - náklady umiestnenia stavy	
				11	
				12	
				13	
				14	
				15	
				Súčet riadkov 11 až 14 :	
				16	
				17	
				18	
				19	
				20	
				E	
				21	
				22	
				23	
				24	
				F	
				Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
				Inžinierska činnosť	
				Projektové práce	
				Kompletičná činnosť	
				Súčet riadkov 16 až 19 :	
				Celkové náklady :	
				Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
				DPH 19 % z :	
				Súčet riadkov 21 až 23 :	
				Odpočít prípočet	

Odberteľ: PSB Zvolen

Projektant:

Dodávateľ: Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 14.07.2008

Stavba: Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP

Objekt: 6

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
210860225		Kábel signálny pevne uložený JYTY 19x1	8,000	m	26,00	208,00	82,16			70,31	26,57	0,6
341661M002		Kábel Cu signálny JYTY 2x1	8,000	m	12,10	96,80						
213290040		Demontáž existujúceho zariadenia	2,000	hod	330,00	660,00	260,00			222,51	85,97	2,0
Led		LED dióda červená	1,000	ks	650,00	650,00						
213290060		Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	4,000	hod	330,00	1 320,00	520,00			445,03	171,93	4,0
Led2		LED dióda zelená 24V	1,000	ks	650,00	650,00						
213290090		Nastavenie ovládacích prvkov	6,000	hod	330,00	1 980,00	780,00			667,54	257,90	6,0
213290090-1		Úprava softwaru	12,000	hod	330,00	3 960,00	1 560,00			1 335,07	515,81	12,0
213290090-2		Oživenie a uvedenie do prevádzky	4,000	hod	330,00	1 320,00	520,00			445,03	171,93	4,0
213290090-3		Odborná prehliadka objektu	1,000	hod	330,00	330,00	130,00			111,26	42,98	1,0
213290100		Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	330,00	2 640,00	1 040,00			890,04	343,88	8,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	13 814,80	Sk		1 396,80	4 892,16			4 186,79	1 616,97	37,6
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a reguláč. zar.												
360410032		Montáž termistátu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00	78,13			66,86	25,51	0,6
TYR		univerzálny termosiat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00						
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a reguláč. zar.	3 953,00	Sk		3 755,00	78,13			66,86	25,51	0,6
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	17 767,80	Sk		5 151,80	4 970,29			4 253,65	1 642,48	38,2
		Za rozpočet celkom:	17 767,80	Sk		5 151,80	4 970,29			4 253,65	1 642,48	38,2

Krycí list rozpočtu

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP		Miesto : Zvolen		Rozpočet :				
Objekt : 8		JKSO :		Spracoval :				
		Zmluva č.		Dňa : 14.07.2008				
Odberateľ : PSB Zvolen		IČO : 96001 Zvolen		IČ DPH :				
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o		IČO : 83103 Bratislava		IČ DPH :				
Projektant :		IČO :		IČ DPH :				
1 M3 OP		41 064 Sk	za M3 OP	1 M2 UP				
1 M2 ZP		41 064 Sk	za M2 ZP	1 M				
		41 064 Sk		za M2 UP				
		41 064 Sk		za M				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	13 258,00	21 249,80	34 507,80	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	13 258,00	21 249,80	34 507,80	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :
projektant, rozpočtár, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :				
Podpis :		Podpis :		Podpis : <i>T. Urnovec</i>				
Dátum :		Dátum :		Dátum : 14.7.2008				
Pečiatka :		Pečiatka :		Pečiatka :				
Posádková správa budov ZVOLEN		REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA						
E		Celkové náklady :		21		Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	34 507,80	
22		DPH 19 %	34 507,80	23			6 556,50	
24		Súčet riadkov 21 až 23 :		41 064,30				
F		Odpočet - pripočet						

Odberteľ: PSB Zvolen

Projektant:

Dodávateľ: Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 14.07.2008

Stavba :Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP

Objekt :8

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
210860225		Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	8,000	m	26,00	208,00	82,16			70,31	26,57	0,6
341661M002		Kábel Cu signálny JYTY 2x1	8,000	m	12,10	96,80						
213290060		Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	5,000	hod	330,00	1 650,00	650,00	228,80		556,29	214,91	5,0
LED		LED dióda červená	2,000	ks	650,00	1 300,00						
LED2		LED dióda zelená	10,000	ks	650,00	6 500,00						
213290090		Nastavenie ovládacích prvkov	6,000	hod	330,00	1 980,00	780,00	274,56		667,54	257,90	6,0
213290090-1		Úprava softwaru	14,000	hod	330,00	4 620,00	1 820,00	640,64		1 557,59	601,77	14,0
213290090-2		Oživenie a uvedenie do prevádzky	4,000	hod	330,00	1 320,00	520,00	183,04		446,03	171,93	4,0
213290090-3		Odborná prehliadka objektov	1,000	hod	330,00	330,00	130,00	45,76		111,26	42,98	1,0
213290100		Skušobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	330,00	2 640,00	1 040,00	366,08		890,04	343,88	8,0
			20 644,80	Sk			5 022,16	1 767,84		4 298,06	1 659,94	38,6
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
360410017		Montáž snímača teploty, jednod. 112 27	3,000	kus	104,00	312,00	122,46	43,11		104,81	41,62	0,9
TY2		snímač priestor. teploty_24V-0-10V/biely	2,000	ks	4 094,00	8 188,00						
TY3		snímač vonkajšej teploty Ni1000	1,000	ks	1 410,00	1 410,00						
360410032		Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00	78,13	27,50		66,86	25,51	0,6
TYR		univerzálny termostat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00						
			13 863,00	Sk			200,59	70,61		171,67	67,13	1,5
			34 507,80	Sk			5 222,75	1 838,45		4 469,73	1 727,07	40,2
			34 507,80	Sk			5 222,75	1 838,45		4 469,73	1 727,07	40,2
			Za rozpočet celkom :									

Krycí list rozpočtu

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP		Miesto : Zvolen	Rozpočet :					
Objekt : 10		JKSO :	Spracoval :					
		Zmluva č. :	Dňa : 14.07.2008					
Odberateľ : PSB Zvolen		96001 Zvolen	ÍČO :					
Dodávateľ :			ÍČO :					
Projektant :			ÍČO :					
1 M3 OP		27 755 Sk	za M3 OP					
1 M2 ZP		27 755 Sk	za M2 ZP					
1 M2 UP		27 755 Sk	za M2 UP					
1 M		27 755 Sk	za M					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	14 066,00	9 257,90	23 323,90	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	14 066,00	9 257,90	23 323,90	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :
projektant, rozpočtár, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :				
Podpis :		Podpis :		Podpis :				
Dátum :		Dátum :		Dátum :				
Pečiatka :		Pečiatka :		Pečiatka :				
E		Celkové náklady :		E				
21		Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		21		Súčet riadkov 11 až 14 :		
22		DPH 19 % z.:		22		Súčet riadkov 16 až 19 :		
23				23				
24		Súčet riadkov 21 až 23 :		24		Súčet riadkov 21 až 23 :		
F		Odpočet - prípočet		F				

Odberteľ: PSB Zvolen

Projektant:

Objekt: 10

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 14.07.2008

Stavba: Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP

Objekt: 10

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
210860225		Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	9,000	m	26,00	234,00	92,43	32,58		79,11	29,88	0,7
341661M002		Kábel Cu signálny JYTY 2x1	9,000	m	12,10	108,90	108,90					
213290040		Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	330,00	330,00	130,00	45,76		111,26	42,98	1,0
LED		LED dióda červená	1,000	ks	650,00	650,00						
213290060		Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	2,000	hod	330,00	660,00	260,00	91,52		222,51	85,97	2,0
LED2		LED dióda zelená	1,000	ks	650,00	650,00						
213290090		Nastavenie ovládacích prvkov	12,000	hod	330,00	3 960,00	1 560,00	549,12		1 335,07	515,81	12,0
213290090-1		Úprava softwaru	10,000	hod	330,00	3 300,00	1 300,00	457,60		1 112,56	429,84	10,0
213290090-2		Oživenie a uvedenie do prevádzky	5,000	hod	330,00	1 650,00	650,00	228,80		556,29	214,91	5,0
213290090-3		Odborná prehliadka objektu	3,000	hod	330,00	990,00	390,00	137,28		333,77	128,95	3,0
213290100		Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	330,00	2 640,00	1 040,00	366,08		890,04	343,88	8,0
			15 172,90	Sk		1 406,90	5 422,43	1 908,74		4 640,61	1 792,22	41,7
M36 - 165 Montáž prevádzk., merac. a reguláč. zar.												
360410017		Montáž snímača teploty jednod. 112 27	1,000	kus	104,00	104,00	40,82	14,37		34,94	13,87	0,3
TY2		snímač priestor.teploty_24V--0-10V;biely	1,000	ks	4 094,00	4 094,00						
360410032		Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00	78,13	27,50		66,86	25,51	0,6
TYR		univerzálny termostat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00						
			8 151,00	Sk		7 649,00	118,95	41,87		101,80	39,38	0,9
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			23 323,90	Sk		9 257,90	5 541,38	1 950,61		4 742,41	1 831,60	42,6
Za rozpočet celkom:			23 323,90	Sk		9 257,90	5 541,38	1 950,61		4 742,41	1 831,60	42,6

Krycí list rozpočtu

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP		Miesto : Zvolen	Rozpočet :
Objekt : 11		JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : 14.07.2008
Odberateľ : PSB Zvolen	96001 Zvolen	ÍČO :	DIČ :
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103 Bratislava	ÍČO :	DIČ :
Projektant :		ÍČO :	DIČ :
1 M3 OP	25 076 Sk	za M3 OP	za M2 UP
1 M2 ZP	25 076 Sk	za M2 ZP	za M
A ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1 HSV :			
2 PSV :			
3 MCE :	13 102,00	7 970,00	21 072,00
4 iné :			
5 Súčet :	13 102,00	7 970,00	21 072,00
projektant, rozpočtár, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :	
Podpis :		Podpis :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	
B IN - individuálne náklady		C NUS - náklady umiestnenia stavy	
6 Práce nadčas		11 Zariadenie staveniska	
7 Murárske výpomocy		12 Prevádzkové vplyvy	
8 Bez pevnej podlahy		13 Sťažené podmienky	
9		14	
10 Súčet riadkov 6 až 9 :		15 Súčet riadkov 11 až 14 :	
odberateľ, obstarávateľ :		D ON - ostatné náklady :	
Podpis :		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
Dátum :		17 Inžinierska činnosť	
Pečiatka :		18 Projektové práce	
Posádková správa budovy ZVOLEN		19 Kompletizačná činnosť	
		20 Súčet riadkov 16 až 19 :	
		E Celkové náklady :	
		21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	21 072,00
		22 DPH 19 % z :	4 003,70
		23	21 072,00
		24 Súčet riadkov 21 až 23 :	25 075,70
		F Odpočet - prípočet	

Odberteľ: PSB Zvolen

Projektant:

Dodávateľ: Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 14.07.2008

Stavba: Právne odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP

Objekt: 11

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
210860221		Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	10,000 m		26,00	260,00	102,70	36,20		87,90	33,20	0,8
341661M002		Kábel Cu signálny JYTY 2x1	10,000 m		12,10	121,00						
213290040		Demontáž existujúceho zariadenia	1,000 hod		330,00	330,00	130,00	45,76		111,26	42,98	1,0
213290060		Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	2,000 hod		330,00	660,00	260,00	91,52		222,51	85,97	2,0
213290090		Nastavenie ovládacích prvkov	8,000 hod		330,00	2 640,00	1 040,00	366,08		890,04	343,88	8,0
213290090-1		Úprava softwaru	14,000 hod		330,00	4 620,00	1 820,00	640,64		1 557,59	601,77	14,0
213290090-2		Oživenie a uvedenie do prevádzky	4,000 hod		330,00	1 320,00	520,00	183,04		445,03	171,93	4,0
213290090-3		Odborná prehliadka objektu	1,000 hod		330,00	330,00	130,00	45,76		111,26	42,98	1,0
213290100		Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000 hod		330,00	2 640,00	1 040,00	366,08		890,04	343,88	8,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	12 921,00 Sk			121,00	5 042,70	1 775,08		4 315,63	1 666,59	38,8
M36 - 165 Montáž prevádzk., merac. a reguláč. zar.												
360410017		Montáž snímača teploty, merac. a reguláč. zar.	1,000 kus		104,00	104,00	40,82	14,37		34,94	13,87	0,3
TY2		snímač priestor.teploty_24V--0-10V/biely	1,000 ks		4 094,00	4 094,00						
360410032		Montáž termostatu 119 06	1,000 kus		198,00	198,00	78,13	27,50		66,86	25,51	0,6
TYR		univerzálny termostat	1,000 ks		3 755,00	3 755,00						
		M36 - 165 Montáž prevádzk., merac. a reguláč. zar.	8 151,00 Sk			7 849,00	118,95	41,87		101,80	39,38	0,9
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	21 072,00 Sk			7 970,00	5 161,65	1 816,95		4 417,43	1 705,97	39,7
		Za rozpočet celkom:	21 072,00 Sk			7 970,00	5 161,65	1 816,95		4 417,43	1 705,97	39,7

Krycí list rozpočtu

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP		Miesto : Zvolen	Rozpočet :
Objekt : 60		JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : 14.07.2008
Odberateľ : PSB Zvolen		96001 Zvolen	60001 Zvolen
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o		83103 Bratislava	83103 Bratislava
Projektant :		83103 Bratislava	83103 Bratislava
1 M3 OP		23 948 Sk	za M3 OP
1 M2 ZP		23 948 Sk	za M2 ZP
1 M2 UP		23 948 Sk	za M2 UP
1 M		23 948 Sk	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :		spolu ZRN
2	PSV :		
3	MCE :	12 998,00	7 126,00
4	iné :		
5	Súčet :	12 998,00	7 126,00
B		IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		20 124,00
C		NUS - náklady umiestnenia stavy	
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D		ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E		Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		20 124,00
22	DPH 19 % z		3 823,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		23 947,60
F		Odpočet - pripočet	

projektant, rozpočítateľ, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková spoločnosť
ZVOLEN

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 BRATISLAVA

Odberaťel : PSB Zvolen

Projektant :

Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 14.07.2008

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP

Objekt : 60

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN			Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje	Doprava			Réžia
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektromontáže													
210860225		Kábel signálny pevne ubržený JYTY 19x1	10,000	m	26,00	260,00	102,70	36,20			87,90	33,20	0,8
341661M002		Kábel Cu signálny JYTY 2x1	10,000	m	12,10	121,00							
213290040		Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	330,00	330,00	130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
LED		LED dióda červená	1,000	ks	650,00	650,00							
213290060		Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	4,000	hod	330,00	1 320,00	520,00	183,04			445,03	171,93	4,0
LED2		LED dióda zelená	4,000	ks	650,00	2 600,00							
213290090		Nastavenie ovládacích prvkov	8,000	hod	330,00	2 640,00	1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
213290090-1		Úprava softwaru	12,000	hod	330,00	3 960,00	1 560,00	549,12			1 335,07	515,81	12,0
213290090-2		Oživenie a uvedenie do prevádzky	4,000	hod	330,00	1 320,00	520,00	183,04			445,03	171,93	4,0
213290090-3		Odborná prehliadka objektu	1,000	hod	330,00	330,00	130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
213290100		Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	330,00	2 640,00	1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	16 171,00	Sk		3 371,00	5 042,70	1 775,08			4 315,63	1 666,59	38,8
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.													
360410032		Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00	78,13	27,50			66,86	25,51	0,6
TYR		univerzálny termostat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00							
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	3 953,00	Sk		3 755,00	78,13	27,50			66,86	25,51	0,6
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	20 124,00	Sk		7 126,00	5 120,83	1 802,58			4 382,49	1 692,10	39,4
		Za rozpočet celkom :	20 124,00	Sk		7 126,00	5 120,83	1 802,58			4 382,49	1 692,10	39,4

Krycí list rozpočtu

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP		Miesto : Zvolen		Rozpočet :		
Objekt : 61		JKSO :		Spracoval :		
		Zmluva č.		Dňa : 14.07.2008		
Odberateľ : PSB Zvolen		96001	Zvolen	IČO :		
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o		83103	Bratislava	IČO :		
Projektant :				IČO :		
1M3 OP		25 102 Sk	za M3 OP	1M2 UP	25 102 Sk	za M2 UP
1M2 ZP		25 102 Sk	za M2 ZP	1M	25 102 Sk	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN		
1	HSV :					
2	PSV :					
3	MCE :	12 668,00	8 426,00	21 094,00		
4	iné :					
5	Súčet :	12 668,00	8 426,00	21 094,00		
projektant, rozpočtár, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :		
Podpis :		Podpis :		Podpis : <i>Tanner</i>		
Dátum :		Dátum :		Dátum : 14.7.2008		
Pečiatka :		Pečiatka :		Pečiatka :		
Posádková správa budov ZVOLEN				REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o. PLUHOVA 2 831 03 BRATISLAVA		
C		NUS - náklady umiestnenia staby				
11	Zariadenie staveniska					
12	Prevádzkové vplyvy					
13	Stážené podmienky					
14						
15	Súčet riadkov 11 až 14 :					
D		ON - ostatné náklady :				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte					
17	Inžinierska činnosť					
18	Projektové práce					
19	Komplexná činnosť					
20	Súčet riadkov 16 až 19 :					
E		Celkové náklady :				
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :			21 094,00		
22	DPH 19 % z :			21 094,00		
23				4 007,90		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :			25 101,90		
F		Odpočet - pripočet				

Odberateľ : PSB Zvolen

Projektant :

Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 14.07.2008

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP

Objekt : 61

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
210860225		Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	10,000	m	26,00	260,00	102,70	36,20		87,90	33,20	0,8
341661M002		Kábel Cu signálny JYTY 2x1	10,000	m	12,10	121,00						
213290040		Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	330,00	330,00	130,00	45,76		111,26	42,98	1,0
Led		LED dióda červená	1,000	ks	650,00	650,00						
213290060		Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	4,000	hod	330,00	1 320,00	520,00	183,04		445,03	171,93	4,0
Led2		LED dióda zelená	6,000	ks	650,00	3 900,00						
213290090		Nastavenie ovládacích prvkov	6,000	hod	330,00	1 980,00	780,00	274,56		667,54	257,90	6,0
213290090-1		Úprava softwaru	14,000	hod	330,00	4 620,00	1 820,00	640,64		1 557,59	601,77	14,0
213290090-2		Oživenie a uvedenie do prevádzky	3,000	hod	330,00	990,00	390,00	137,28		333,77	128,95	3,0
213290090-3		Odborná prehliadka objektu	1,000	hod	330,00	330,00	130,00	45,76		111,26	42,98	1,0
213290100		Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod	330,00	2 640,00	1 040,00	366,08		890,04	343,88	8,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	17 141,00	Sk		4 671,00	4 912,70	1 729,32		4 204,39	1 623,59	37,8
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
360410032		Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	198,00	198,00	78,13	27,50		66,86	25,51	0,6
TYR		univerzálny termostat	1,000	ks	3 755,00	3 755,00						
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	3 953,00	Sk		3 755,00	78,13	27,50		66,86	25,51	0,6
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	21 094,00	Sk		8 426,00	4 990,83	1 756,82		4 271,25	1 649,10	38,4
		Za rozpočet celkom :	21 094,00	Sk		8 426,00	4 990,83	1 756,82		4 271,25	1 649,10	38,4

Krycí list rozpočtu

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP		Miesto : Zvolen	Rozpočet :	
Objekt : Dispečing		JKSO :	Spracoval :	
		Zmluva č.	Dňa : 14.07.2008	
Odberateľ : PSB Zvolen		IČO :	DIČ :	
		96001 Zvolen	IČ DPH :	
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o		IČO :	DIČ :	
		83103 Bratislava	IČ DPH :	
Projektant :		IČO :	DIČ :	
			IČ DPH :	
1 M3 OP		20 087 Sk	za M3 OP	
1 M2 ZP		20 087 Sk	za M2 ZP	
1 M2 UP		20 087 Sk	za M2 UP	
1 M		20 087 Sk	za M	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	6 600,00	10 280,00	16 880,00
4	iné :			
5	Súčet :	6 600,00	10 280,00	16 880,00
B		IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas			
7	Murárske výpomocy			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Súčet riadkov 6 až 9 :			
C		NUS - náklady umiestnenia stavy		
11	Zariadenie staveniska			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťažené podmienky			
14				
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			
D		ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19	Kompletizačná činnosť			
20	Súčet riadkov 16 až 19 :			
E		Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :			16 880,00
22	DPH 19 % :			3 207,20
23				16 880,00
24	Súčet riadkov 21 až 23 :			20 087,20
F		Odpočet - prípočet		

projektant, rozpočtár, cenár : Podpis : Dátum : Pečiatka :	odberateľ, obstarávateľ : Podpis : Dátum : Pečiatka :	dodávateľ, zhotoviteľ : Podpis : Dátum : Pečiatka :
---	--	--

Posádková správa budovy
ZVOLEN
REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 BRATISLAVA

Cdberateľ : PSB Zvolen

Projektant :

Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 14.07.2008

Stavba : Pravidelná odborná prehliadka a doplnenie MaR KSNP

Objekt : Dispečing

Rozpočet - náklady


REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Zisk	Pracnosť (Nh)	
						jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY M															
MZ1 - 155 Elektromontáže															
213290040		Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod		330,00	✓	330,00	130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
LCD		LCD monitor	1,000	ks		6 010,00		6 010,00							
Led2		Klávesnica + myš	1,000	ks		750,00		750,00							
UPS		UPS	1,000	ks		3 520,00		3 520,00							
213290090-1		Úprava softwaru	8,000	hod		330,00	✓	2 640,00	1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
213290090-2		Oživenie a uvedenie do prevádzky	3,000	hod		330,00	✓	990,00	390,00	137,28			333,77	128,95	3,0
213290100		Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	8,000	hod		330,00	✓	2 640,00	1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
			16 880,00	Sk				10 280,00	2 600,00	915,20			2 225,11	859,69	20,0
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			16 880,00	Sk				10 280,00	2 600,00	915,20			2 225,11	859,69	20,0
Za rozpočet celkom :			16 880,00	Sk				10 280,00	2 600,00	915,20			2 225,11	859,69	20,0

Handwritten signature and notes:
 330,00 + 330,00 = 660,00
 330,00 + 330,00 = 660,00
 330,00 + 330,00 = 660,00

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 296/2008 (PSB-296-2/2008)


.....

Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen

