



16
Zmluva o dielo/2007
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

171-10/2007

1. Zmluvné strany

- | | |
|--|---|
| 1.1 <u>Objednávateľ:</u> | Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR.
Posádková správa budov Bratislava
Pri starom letisku 0
832 31 Bratislava |
| Zastúpený: | Ing. Kukumberg Štefan – vedúci
posádkovej správy budov |
| IČO: | 00805025 |
| Bankové spojenie: | VÚB Bratislava/Štátna pokladnica/ |
| Číslo účtu: | 7000171784/8180 |
| Osoba oprávnená jednat' vo
veciach technických: | Matúšek - technik PSB-energetik |
| 1.2 <u>Zhotoviteľ:</u> | Jozef FUSEK
odborný pracovník na výkon
odborných prehliadok a skúšok
v prevádzke tlakových zariadení
Björnsonová č. 14
811 05 Bratislava |
| IČO: | 32063938 |
| Bankové spojenie: | OTP Banka Slovensko |
| Číslo účtu: | 4815485/5200 |

2. Predmet o vykonanie diela

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať odbornú prehliadku tlakových zariadení v objektoch podľa súpisu prác v zmysle cenníka PRESOX 96. Súpis prác je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. Vyhotovenie zápisu o odbornej prehliadke tlakových zariadení v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových zariadení a odbornej spôsobilosti – vystavenie správy o odbornej prehliadke.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu vykonaného diela.

3. Čas vykonávania diela

- 3.1 Začiatok: do 10 dní od podpísania zmluvy.
3.2 Ukončenie: do 30.11.2007.

4. Cena diela

- 4.1 Cena diela v Sk bez DPH: výška ceny je maximálna a je do 247.761 Sk v zmysle platného cenníka PRESOX 96 (viď príloha Súpis vykonaných prác).
4.2 Splatnosť faktúry je 28 dní odo dňa doručenia.

5. Omeškanie a záruka

5.1 Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením ceny príslušného úkonu je povinný platiť z nezaplatenej sumy poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku, je povinný uhradiť objednávateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05% z ceny príslušného nevykonaného úkonu za každý deň omeškania počnúc druhým dňom od doručenia objednávky, až do jeho prevzatia objednávateľom.

6. Záručné podmienky

6.1 Záruka je v trvaní 24 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania diela bez závad.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Zhotoviteľ sa pri svojej činnosti zaväzuje dodržiavať bezpečnostné predpisy.

Zhotoviteľ za podmienok uvedených v tejto zmluve sa zaväzuje dielo vykonať, pričom sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo sa môže zmeniť len písomnou formou a to dodatkom k zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkov, pričom zhotoviteľ obdrží 1 výtlačok a objednávateľ 3 výtlačky.

Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené riadia sa príslušnými ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Účastníci si zmluvu starostlivo prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Bratislave dňa: 5.3.2007

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Za objednávateľa:

Jozef Fusek

Björnsonova 14

811 05 Bratislava

IČO: 32 063 938, ČBú.: 4815485/5200

Za zhotoviteľa:

Súpis vykonávaných prác

Cenník „PRESOX 96“ – platný od 1.júla 1996

A

1. Kasárne Vajnory VÚ 4613

2 ks – Kotlov	sk.č.380	pol.č.301005	9.688.-Sk
1 ks – Kotla	sk.č.380	pol.č.301006	<u>8.487.-Sk</u>
			spolu : 18.175.-Sk

B

1. Hurbanove kasárne

4 ks – Dietrich	sk.č.380	pol.č.301002	9.376,-Sk
2 ks – Euroline	sk.č.380	pol.č.301001	4.246.-Sk
2 ks – Lamborghini	sk.č.380	pol.č.301001	4.246.-Sk
2 ks – ETI	sk.č.380	pol.č.301001	4.246.-Sk
1 ks – VSE	sk.č.380	pol.č.201075	1.591.-Sk
2 ks – OVS	sk.č.380	pol.č.201075	3.185.-Sk
2 ks – Kompresor	sk.č.380	pol.č.201074	2.894.-Sk
3 ks – Expanz.	sk.č.380	pol.č.201073	<u>4.185.-Sk</u>
			spolu : 33.969.-Sk

2. Budova na Jelenej 2

1 ks – VSB I	sk.č.380	pol.č.301001	2.123.-Sk
1 ks – OVL	sk.č.380	pol.č.201076	1.847.-Sk
1 ks – skládka paliva	sk.č.380	pol.č.401005	<u>4.200.-Sk</u>
			spolu : 8.170.-Sk

3. Budova SAMaV Krížna 42

2 ks – Výmenník tepla	sk.č.380	pol.č.201074	2.894.-Sk
1 ks – OVL	sk.č.380	pol.č.201074	1.447.-Sk
1 ks – Exp.nádoba	sk.č.380	pol.č.201075	1.591.-Sk
1 ks – Vzdušník	sk.č.380	pol.č.201074	<u>1.447.-Sk</u>
			spolu : 7.379.-Sk

4. Veliteľstvo posádky Štúrova ul.

1 ks – OVS	sk.č.380	pol.č.201075	1.591.-Sk
2 ks – Exp.nádoba	sk.č.380	pol.č.201074	<u>2.894.-Sk</u>
			spolu : 4.485.-Sk

5. Voj.poliklinika, Dulovo nám.

1 ks OVS	sk.č.380	pol.č.201075	1.591.-Sk
----------	----------	--------------	-----------

6. Budova na Špitalskej 22

2 ks – Dietrich	sk.č.380	pol.č.301002	4.688.-Sk
1 ks – Exp.nádoba	sk.č.380	pol.č.201074	<u>1.447.-Sk</u>
spolu :			6.135.-Sk

7. Kasárne Vajnory VU 4613

6 ks – OVS	sk.č.380	pol.č.201077	13.932.-Sk
2 ks – Výmenník tepla	sk.č.380	pol.č.201076	5.541.-Sk
2 ks – VSE	sk.č.380	pol.č.201077	4.644.-Sk
1 ks – KATEX 450 I	sk.č.380	pol.č.201073	1.395.-Sk
1 ks – Kotla	sk.č.380	pol.č.301006	8.487.-Sk
2 ks – Kotlov	sk.č.380	pol.č.301005	<u>9.688.-Sk</u>
spolu :			43.687.-Sk

8. Sklady a dielne Vajnory

1 ks VSE	sk.č.380	pol.č.201076	1.847.-Sk
1 ks OVL	sk.č.380	pol.č.201076	1.847.-Sk
2 ks KATEX 480 I	sk.č.380	pol.č.201074	2.894.-Sk
1 ks Kompresor	sk.č.380	pol.č.201074	1.447.-Sk
2 ks Kotlov E IV	sk.č.380	pol.č.301004	<u>5.172.-Sk</u>
spolu :			13.207.-Sk

9. Garážový dvor Vajnory

4 ks Kotlov	sk.č.380	pol.č.301002	9.376.-Sk
1 ks OVL	sk.č.380	pol.č.201074	1.447.-Sk
1 ks Bojler	sk.č.380	pol.č.201073	1.395.-Sk
2 ks Expanzomat	sk.č.380	pol.č.201073	<u>2.790.-Sk</u>
spolu :			15.008.-Sk

10. VÚHE Bratislava

4 ks Kotlv	sk.č.380	pol.č.301002	9.376.-Sk
2 ks Expanzomat	sk.č.380	pol.č.201073	2.790.-Sk
1 ks OVL	sk.č.380	pol.č.201074	1.447.-Sk
1 ks Bojler	sk.č.380	pol.č.201073	<u>1.395.-Sk</u>
spolu :			15.008.-Sk

C

1. Kasárne Vajnory VÚ 4613

2 ks – Kotlov	sk.č.380	pol.č.301005	9.688.-Sk
1 ks – Kotla	sk.č.380	pol.č.301006	<u>8.487.-Sk</u>
spolu :			18.175.-Sk

D

1. Mierovo 1. Kasárne Vajnory VÚ 4613

4 ks Kotlov	sk.č.380	pol.č.301001	8.492.-Sk
-------------	----------	--------------	-----------



3 ks Kotlov	sk.č.380 pol.č.301004	7.758.-Sk
2 ks OVL 2.500 l	sk.č.380 pol.č.201076	3.694.-Sk
2 ks Expanzomat	sk.č.380 pol.č.201074	2.894.-Sk
1 ks Katex	sk.č.380 pol.č.201073	1.395.-Sk
1 ks OVS 1.000 l	sk.č.380 pol.č.201075	1.591.-Sk
3 ks OVL	sk.č.380 pol.č.201074	4.341.-Sk
1 ks OVS 1.600 l	sk.č.380 pol.č.201076	1.847.-Sk
3 ks Tatramat	sk.č.380 pol.č.201073	4.185.-Sk
2 ks. skládka paliva	sk.č.380 pol.č.401005	<u>8.400.-Sk</u>
	spolu :	44.597.-Sk

2. Kasárne Vajnory VÚ 4613

2 ks – Kotlov	sk.č.380 pol.č.301005	9.688.-Sk
1 ks – Kotla	sk.č.380 pol.č.301006	<u>8.487.-Sk</u>
	spolu :	18.175.-Sk

Celková suma v zmysle cenníka : 247.761.-Sk

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie-je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 5.3.2007 *N. Kidojdy*
Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie-je) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 5.3.2007 *Dudral*
Podpis oprávnenej osoby

