

Zmluva o dielo č.PSB-83-35/2006

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„ Oprava oplotenia a vstupných brán Rašov “

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina
- Zastúpený: Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov
IČO: 00805165
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Tomaník Jozef - technik
- 2.1. Zhotoviteľ:** POLLÁK Pavol
ČSA 1306/36
024 01 Kysucké Nové Mesto
- IČO : 30540542
IČ DPH : SK 1020460045
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu : 0052019424/0900

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
- 2.2.1. Názov stavby : **Oplotenie plechové kasárni**
2.2.2. Miesto stavby : **VÚ 5728 - Hospodársky priestor Rašov**


Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava oplotenia a vstupných brán Rašov „

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| 4.1.1. Termín zahájenia prác | : | 10.11.2006 |
| 4.1.2. Termín ukončenia prác | : | 15.12.2006 |

Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a Výmeru č. R-3/1996 a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletne dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- | | |
|---------------------|----------------------|
| 5.2.1. Cena bez DPH | 137 292,00 Sk |
| DPH 19 % | 26 085,00 Sk |

Cena spolu **163 377,00 Sk**

- 5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- 5.4.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- 5.4.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávatelom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávatelovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Pollák Pavol
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávatel'a na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Závazky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe.

Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác, s dielčimi termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TDI o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavenisko

- 11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

- 12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia


- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
 - ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

- 13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstúpuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

- 14.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnyim úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 6.11.2006


Za objednávateľa :

Pavol POLLÁK
ČSA 1306/36
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH:SK1029460945, IČO:30540542

Za zhotoviteľa :



Krycí list rozpočtu

ODIS s.r.o. Žilina

Stavba : Oprava oplatenia a vstupných brán	JKSO :	
Objekt : Kasárne Rašov	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : Rašov	Zmluva č. _____	Dňa : 22.11.2006
Odberateľ : PSB Žilina	IČO : _____	DIČ : _____
		IČ DPH : _____
Dodávateľ :	IČO : _____	DIČ : _____
		IČ DPH : _____
Projektant :	IČO : _____	DIČ : _____
		IČ DPH : _____

1 M3 OP	163 377 Sk	za M3 OP	1 M	163 377 Sk	za M
1 M2 ZP	163 377 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	163 377 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	18 813,00	1 281,00	20 094,00	6	Práce nadčas
2	PSV :	29 452,25	57 668,44	87 120,69	7	Murárske výpomocce
3	MCE :	1 746,15	28 331,12	30 077,27	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	50 011,40	87 280,56	137 291,96	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;">E Celkové náklady :</p> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td>137 291,96</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td>26 085,50</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td>163 377,46</td> </tr> <tr> <td colspan="3">F Odpočet - prípočet</td> </tr>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	137 291,96	22	DPH 19 % z :	26 085,50	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	163 377,46	F Odpočet - prípočet		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	137 291,96														
22	DPH 19 % z :	26 085,50														
23																
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	163 377,46														
F Odpočet - prípočet																

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p style="text-align: center;">Posádková správa budov ŽILINA</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p style="text-align: center;">Pavol POLLÁK IČO: 461026460015, IČD: 36540542</p> <p>Podpis :</p>
--	--

Odberateľ : PSB Žilina

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : 22.11.2006

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava oplatenia a vstupných brán

Objekt : Kasárne Rašov

ODIS s.r.o. Žilina

Popsis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	3 855,93	3 855,93			0,819
2 - ZÁKLADY	8 183,30	8 183,30		6,968	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 484,00	203,00	1 281,00	0,128	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	583,20	583,20		0,123	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 987,57	5 987,57			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	20 094,00	18 813,00	1 281,00	7,220	0,819
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	75 810,81	18 142,37	57 668,44	0,734	0,966
76 - KONŠTRUKCIE	75 810,81	18 142,37	57 668,44	0,734	0,966
783 - Nátery	11 309,88	11 309,88		0,017	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	11 309,88	11 309,88		0,017	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	87 120,69	29 452,25	57 668,44	0,751	0,966
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	30 077,27	1 746,15	28 331,12	0,004	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	30 077,27	1 746,15	28 331,12	0,004	
Za rozpočet celkom :	137 291,96	50 011,40	87 280,56	7,976	1,785

Odberateľ: PSB Žilina

Dodávateľ:

Stavba : Oprava oplatenia a vstupných brán

Objekt : Kasárne Rašov

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 22.11.2006

Prehľad rozpočtových nákladov

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	2,460	m2	272,00	669,12	
2	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živiničných hr. do 5 cm, do 200 m2	2,460	m2	86,00	211,56	
3	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	4,115	m3	610,00	2 510,15	
4	133202115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	0,250	m3	1 060,00	265,00	
5	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	2,300	m3	87,00	200,10	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			3 855,93	Sk		3 855,93	
2 - ZÁKLADY							
6	274313311	Základové pásy z betónu prostého tr. B 10	2,515	m3	2 950,00	7 419,25	
7	275313311	Základové pätky z betónu prostého tr. B 10	0,259	m3	2 950,00	764,05	
2 - ZÁKLADY spolu :			8 183,30	Sk		8 183,30	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
8	338171112	Osadzovanie stĺpikov plot. ocel. do 2 m so zabetónovaním	1,000	kus	203,00	203,00	
9	141260000	Rúrky ocel. bezošvé 11453.0 d 89 mm hr.steny 5,0 mm	3,000	m	427,00		1 281,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			1 484,00	Sk		203,00	1 281,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
10	632451211	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladný hr. do 1 cm	4,860	m2	120,00	583,20	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			583,20	Sk		583,20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,785	t	268,00	478,38	
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	17,850	t	8,90	158,87	
13	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,785	t	215,00	383,78	
14	979093111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	1,785	t	12,70	22,67	
15	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštr.	1,785	t	800,00	1 428,00	
16	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,785	t	465,00	830,03	
17	998151111	Presun hmôt oplatenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	7,220	t	372,00	2 685,84	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			5 987,57	Sk		5 987,57	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			20 094,00	Sk		18 813,00	1 281,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
18	767652210	Montáž vrat do ocelevej konštrukcie, do 6 m2	1,000	kus	3 620,00	3 620,00	
19	553042110	Vráta a vrátka pre oplatenie	40,820	kg	93,50		3 816,67
20	767654230	Montáž vrat posuvných do ocelevej konštrukcie do 13 m2	1,000	kus	4 810,00	4 810,00	
21	553042110	Vráta a vrátka pre oplatenie	278,411	kg	93,50		26 031,43

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Kasárne Rašov

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
22	767915110	Montáž oplatenia priebežného z prof. ocele do 15 kg	5,500	m	151,00	830,50	
23	133375100	Tyč ocelová T úzka 10000 40x40x5 mm	0,186	t	37 800,00		7 030,80
24	767920250	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpky oceľové do 10 m2	1,000	kus	1 500,00	1 500,00	
25	553042110	Vráta a vrátka pre oplatenie	222,348	kg	93,50		20 789,54
26	767920810	Demontáž vrát v oplatení do 2 m2	1,000	kus	194,00	194,00	
27	767920840	Demontáž vrát v oplatení do 10 m2	1,000	kus	805,00	805,00	
28	767920860	Demontáž vrát v oplatení do 20 m2	1,000	kus	1 570,00	1 570,00	
29	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	89,600	kg	47,00	4 211,20	
30	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	752,091	%	0,80	601,67	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			75 810,81	Sk		18 142,37	57 668,44
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			75 810,81	Sk		18 142,37	57 668,44
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
31	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	73,680	m2	105,00	7 736,40	
32	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	73,680	m2	48,50	3 573,48	
783 - Nátery spolu :			11 309,88	Sk		11 309,88	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			11 309,88	Sk		11 309,88	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			87 120,69	Sk		29 452,25	57 668,44
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
33	210010033	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 23 mm (Kopex)	23,000	m	26,00	598,00	
34	345704K01	Rúrka ohybná kovová KOPEX 3313, pancierová	23,000	m	68,00		1 564,00
35	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	7,500	m	52,00	390,00	
36	34571A022	Lišta mini 01102, s krytom a 2x priehradkou biela : 20x10	7,500	m	47,00		352,50
37	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	3,000	m	52,00	156,00	
38	34571A070	Lišta mini 01106, s krytom a 2x priehradkou biela : 40x10	3,000	m	63,00		189,00
39	210800115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	30,000	m	17,30	519,00	
39	341201M40	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	30,000	m	31,00		930,00
41	999922000	Ostatný materiál pre montáže - M22 elektrický vrátnik	25 200,000	Sk	1,00		25 200,00
42	213280050	PPV (pomocné a podružné výkony)	16,630	%	5,00	83,15	
43	999990300	Podružný materiál	30,355	%	3,15		95,62
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			30 077,27	Sk		1 746,15	28 331,12
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			30 077,27	Sk		1 746,15	28 331,12
Za rozpočet celkom :			137 291,96	Sk		50 011,40	87 280,56

Odberateľ: PSB Žilina

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 22.11.2006

Stavba: Oprava oplatenia a vstupných brán

Objekt: Kasárne Rašov

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom					
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	2,460	m2	272,00	669,12		120,17	179,64	369,29	1,5
2	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	2,460	m2	86,00	211,56		38,03	56,73	116,80	0,4
3	132201101	Híbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	4,115	m3	610,00	2 510,15		815,75	310,64	1 383,75	9,5
4	133202115	Híbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	0,250	m3	1 060,00	265,00		87,47	30,79	146,73	0,9
5	174101101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu	2,300	m3	87,00	200,10		48,25	49,76	102,09	0,6
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :						3 855,93		1 109,68	627,56	2 118,68	13,2
2 - ZÁKLADY											
6	274313311	Základové pásy z betónu prostého tr. B 10	2,515	m3	2 950,00	7 419,25	6 670,71	87,77	113,01	547,76	1,1
7	275313311	Základové pätky z betónu prostého tr. B 10	0,259	m3	2 950,00	764,05	686,96	9,03	11,63	56,41	0,1
2 - ZÁKLADY spolu :						8 183,30	7 357,67	96,81	124,64	604,17	1,3
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
8	338171112	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2 m so zabetónovaním	1,000	kus	203,00	203,00	126,00	26,28	9,25	41,47	0,3
9	141260000	Rúrky oceľ. bezošvé 11453.0 d 89 mm hr.steny 5,0 mm	3,000	m	427,00	1 281,00	1 281,00				
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :						1 484,00	1 407,00	26,28	9,25	41,47	0,3
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
10	632451211	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 oceľ. hladený hr. do 1 cm	4,860	m2	120,00	583,20	173,30	138,89	48,89	222,10	1,6
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :						583,20	173,30	138,89	48,89	222,10	1,6
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,785	t	268,00	478,38		73,14	183,84	221,39	1,0
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	17,850	t	8,90	158,86			85,14	73,72	
13	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,785	t	215,00	383,77		152,40	53,64	177,73	2,1
14	979093111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	1,785	t	12,70	22,66		0,92	11,21	10,53	0,0

POUŽITÁ FORMULÁR C40,50, ... 90 388 P

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotkova	celkom					
15	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vyburaných hmôt alebo konštr.	1,785	t	800,00	1 428,00		380,15	386,17	661,66	4,6
16	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,785	t	465,00	830,02			446,25	383,78	
17	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	7,220	t	372,00	2 685,84		610,66	833,27	1 241,91	8,2
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :						5 987,57		1 217,29	1 999,55	2 770,74	16,1
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :						20 094,00		2 588,97	2 809,91	5 757,17	32,6
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
76 - KONŠTRUKCIE											
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
18	767652210	Montáž vrát do oceľovej konštrukcie, do 6 m2	1,000	kus	3 620,00	3 620,00	91,62	476,00	760,89	2 291,49	5,5
19	553042110	Vráta a vrátka pre oplotenie	40,820	kg	93,50	3 816,67	3 816,67				
20	767654230	Montáž vrát posuvných do oceľovej konštrukcie do 13 m2	1,000	kus	4 810,00	4 810,00	142,52	785,76	848,25	3 033,46	9,1
21	553042110	Vráta a vrátka pre oplotenie	278,411	kg	93,50	26 031,42	26 031,42			0,00	
22	767915110	Montáž oplotení priebežného z prof. ocele do 15 kg	5,500	m	151,00	830,50		191,34	67,35	571,78	2,4
23	133375100	Tyč oceľová T úzka 10000 40x40x5 mm	0,186	t	37 800,00	7 030,80	7 030,80				
24	767920250	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpky oceľové do 10 m2	1,000	kus	1 500,00	1 500,00		271,47	214,16	1 014,36	3,4
25	553042110	Vráta a vrátka pre oplotenie	222,348	kg	93,50	20 789,53	20 789,53			0,00	
26	767920810	Demontáž vrát v oplatení do 2 m2	1,000	kus	194,00	194,00		46,53	16,37	131,09	0,6
27	767920840	Demontáž vrát v oplatení do 10 m2	1,000	kus	805,00	805,00		145,67	114,87	544,45	1,8
28	767920860	Demontáž vrát v oplatení do 20 m2	1,000	kus	1 570,00	1 570,00		284,72	224,57	1 060,71	3,6
29	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	89,600	kg	47,00	4 211,20	456,06	748,16	283,06	2 723,84	8,6
30	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	752,091	%	0,80	601,67					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :						75 810,81	58 358,64	2 949,65	2 529,56	11 371,18	35,3
76 - KONŠTRUKCIE spolu :						75 810,81	58 358,64	2 949,65	2 529,56	11 371,18	35,3
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
783 - Nátery											
31	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	73,680	m2	105,00	7 736,40	2 631,11	1 600,32	563,31	2 941,30	21,1
32	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	73,680	m2	48,50	3 573,48	994,68	804,58	283,21	1 491,28	11,4
783 - Nátery spolu :						11 309,88	3 625,79	2 404,91	846,53	4 432,58	32,6

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom						
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :							11 309,88	3 625,79	2 404,91	846,53	4 432,58	32,6
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :							87 120,69	61 984,43	5 354,57	3 376,09	15 803,77	67,9
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
33	210010033	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 23 mm (Kopex)	23,000 m		26,00 ✓	598,00		162,61	57,23	378,12	1,7	
34	345704K01	Rúrka ohybná kovová KOPEX 3313, pancierová	23,000 m		68,00	1 564,00	1 564,00					
35	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	7,500 m		52,00 ✓	390,00		105,37	37,09	247,50	1,1	
36	34571A022	Lišta mini 01102, s krytom a 2x priehradkou biela : 20x10	7,500 m		47,00	352,50	352,50					
37	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	3,000 m		52,00 ✓	156,00		42,45	14,94	98,61	0,4	
38	34571A070	Lišta mini 01106, s krytom a 2x priehradkou biela : 40x10	3,000 m		63,00	189,00	189,00					
39	210800115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	30,000 m		17,30 ✓	519,00		140,40	49,42	329,10	1,4	
40	341201M40	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	30,000 m		31,00	930,00	930,00					
41	999922000	Ostatný materiál pre montáže - M22 elektrický vrátnik	25 200,00 Sk		1,00	25 200,00	25 200,00					
42	213280050	PPV (pomocné a podružné výkony)	16,630 %		5,00 ✓	83,15						
43	999990300	Podružný materiál	30,355 %		3,15	95,61	95,61			0,00		
M21 - 155 Elektromontáže spolu :							30 077,27	28 331,11	450,83	158,69	1 053,33	4,7
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :							30 077,27	28 331,11	450,83	158,69	1 053,33	4,7
Za rozpočet celkom :							137 291,96	99 253,53	8 394,38	6 344,69	22 614,27	105,3

Oprávnená osoba na kontrolu dodržiavania BOZP zo strany dodávateľa je p.Pollák Pavol- majiteľ firmy, za PSB Žilina p. Rokošný Anton technik BOZP ,z. Tomaník Jozef technik energetik .

9.Iné dohovory a podmienky:

Voči pracovníkom dodávateľskej firmy pri porušení predpisov BOZP sa bude postupovať v zmysle zákona č.124/2006 a Zákonníka práce. Objednávateľ môže zrušiť dohodu o diele po opätovnom porušení predpisov BOZP .

V prípade vzniku pracovného úrazu pracovníka dodávateľskej firmy zodpovedá zamestnávateľ / firma /.

10.Platnosť dohody:

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-83-35/2006.Platnosť dohody je od 10.11.2006 do 15.12.2006.

V Žiline 10.11.2006.

Za objednávateľa :

Ing. Igor Haas
riaditeľ PSB Žilina



Za dodávateľa:

Pollák Pavol
majiteľ firmy

Pavol POLLÁK
ČSA 140236
014 01 Kynčperk nové Mesto
IC DPTSK 021460046, IČO:30847642

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu z. D. c. PSB-83-35/2006



z. Martin Košík

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

