

6. 5. 11. 2007

15 904

**Posádková správa budov**

**Ružomberok**

Č. p.: PSB-Rbk-592-2/2007

Ružomberok 12. september. 2007.

Výtlačok číslo : 5

Počet listov : 3

Príloha : 2/6

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-592-2/2007  
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle  
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

**I.**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava  
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

**Oprávnený rokovateľ**  
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB  
vo veciach technických : p. Baltazár Markech

**IČO** : 00805173

**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000171928/8180

**Zhotoviteľ** : Zubek Vladimír st.  
Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov  
Liptovský Trnovec 229  
032 22 Liptovský Trnovec

**Zastúpený** : p. Vladimír Zubek st.  
majiteľ spoločnosti

**IČO** : 14268027

**IČ DPH** : SK 1020474587

**Bankové spojenie** : VÚB Liptovský Mikuláš  
číslo účtu: 73744342/0200

**Oprávnený  
k podnikateľskej činnosti** : Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160  
zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského  
podnikania Liptovský Mikuláš

**II.**

**Predmet plnenia**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác na odstránenie havárie č. 233 rozvodu parovodného potrubia „ Výkopové práce, odkrytie parovodného potrubia, zakrytie parovodného potrubia, jeho zasypanie a úprava terénu.

**III.**

**Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 13. septembra. 2007.  
Ukončenie prác : 20. septembra. 2007.

**IV.**

**Cena diela**

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

Cena bez DPH	:	50 400,00 Sk.
DPH 19 %	:	9 576,00 Sk.
Cena s DPH	:	59 976,00 Sk

**V.**

**Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Baltazár Markech.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

**VI.**

**Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII.

### Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII.

### Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.
- 8.7. Odborné zväračské a zateplovacie práce na parovodnom potrubí si objednávateľ vykoná vlastnými pracovníkmi - PSB.
- 8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku : 12. septembra, 2007.

-----  
Ing. Tomka Vladimír  
objednávateľ

Montáže, opravy, rekonštrukcie  
V Liptovskom Hránci : 13. septembra, 2007.

Zubek Vladimír  
051 02 Liptovský Hránc, Hlavná ulica 10  
tel. 0849 65 93 94, fax 0849 65 93 95  
E-mail: zubek@zuba.sk  
-----  
Vladimír Zubek  
zhotoviteľ

## D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

- 1. Objednávateľom** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava  
**v zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok  
**2. Zhotoviteľom** : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

### 1.

#### **Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov v objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

### 2.

#### **Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-592-2/2007 „Havária č. 233 rozvodu parovodného potrubia – výkopové práce, odkrytie parovodného potrubia, zakrytie parovodného potrubia, jeho zasypanie a úprava terénu“ v objekte kasární Mokrad'. Pre vstup do objektu kasární Mokrad' bude slúžiť vstupná brána, prístupovými komunikáciami na miesto realizácie prác budú slúžiť komunikácie k budove číslo 14 a rozvodom parovodu. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody parovodu a vonkajšie okolie budovy číslo 14 a 69. Termín prác je dohodnutý od 13. 09. 2007 do 20.09. 2007.

### 3.

#### **Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

### 4.

#### **Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

### 5.

#### **Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práce so stavebným náradím, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí, výkopové práce, práce v hĺbkach.

### 6.

#### **Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

-2-

7.

### **Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

### **Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarimi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objedávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov VÚ 1305 Mokrads.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

### **Súčinnosť pri zaistovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1305	mjr. Roman PETRÍK p. Miroslav MATEJČEK	zástupca veliteľa VÚ 1305 bezpečnostný technik PSB a technik PO
za dodávateľa	p. Ing. Vladimír TOMKA p. Vladimír ZUBEK	riaditeľ PSB Ružomberok majiteľ firmy

10.

### **Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

### **Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-592-2 /2007, t.j. do 20. septembra. 2007.

V Ružomberku: 12. septembra. 2007

Montáže, opravy, rekonštrukcie  
V Liptovskom Trnovec: 13. septembra. 2007

-----  
Za objednávateľa  
riaditeľ PSB  
Ing. Vladimír TOMKA

-----  
Za zhotoviteľa  
zodpovedný za BOZP a PO  
p. Vladimír Zubek

Posádková správa budov  
Ružomberok

---

Č. p.: PSB – Rbk – 1/2007

**Prvotný ZÁZNAM Z POSÚDENIA HAVÁRIE**

Zariadenie v správe Posádkovej správy budov Ružomberok

**Zo dňa:** 12.09.2007.

**Miesto:** Rozvod parovodného potrubia za budovou č.14. smerom k budove č.71.

**Objekt:** Kasárne a letisko Liptovský Mikuláš – VÚ 1305 Mokrad'

**Pracovisko:** Liptovský Mikuláš – VÚ 1305 Mokrad'.

**Havária hlásená:**

-dňa: 12.09.2006

-na PSB kým: z. Baltazár Markech.

-na ÚSANM/OdPaÚ Trenčín: Ing. Pavol Ragančík.


**Popis havárie:** Pri za počatí vykurovania objektu kasární, bolo zistené nedostatočné Vykurovanie budovy č. 71 – slabý tlak vo výmenikovej stanici. Následnou kontrolou trasy parovodného rozvodu, bol zistený pri budove č.14. únik pary –  
- porucha na parovodnom potrubí, na vetve smerom k budove č.71.


**Posúdil za PSB Ružomberok:** z. Baltazár Markech.


**Havária zaevidovaná pod číslom:** 233

**Predpokladaný náklad :** 60 000,- Sk

**Poznámka:** nedajú sa prijať žiadne opatrenia

Spracoval: samostatný odborný referent  
z. Baltazár Markech  
42 03 46 

  
Ing. Vladimír Tomka  
riaditeľ PSB Ružomberok



# Krycí list kalkulácie

ZUBEK Vladimír

Objekt: odstranenie haarie č 233 rozvodu parovodného potrubia

JKSO :

*10 1305 MCKRAD*

Rozpočet :

Spracoval : ZUBEK

Miesto :	Zmluva č.:	Dňa : ...
Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok	IČO : 00805173	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st. 03222 Lipt. Trnovec	IČO : 14268027	DIČ : SK 1020474587
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	59 962 Sk	za M3 OP	1 M	59 962 Sk	za M
1 M2 ZP	59 962 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	59 962 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	50 388,00		50 388,00	6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	50 388,00		50 388,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;">E Celkové náklady :</p> <p>21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 50 388,00</p> <p>22 DPH 19 % z : 50 388,00 9 573,70</p> <p>23</p> <p>24 Súčet riadkov 21 až 23 : 59 961,70</p> <p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet</p>
---	--

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p style="text-align: center;"><b>ZUBEK Vladimír st.</b> Mesaže, opravy a rekonštrukcie potrubí 032 22 Lipt. Trnovec IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>
--	--

*Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.*

### Rekapitulácia kalkulácie

a : odstranenie haarie č 233 rozvodu parovodného potrubia

ZUBEK Vladimír

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	18 048,00	18 048,00			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	26 796,00	26 796,00		2,616	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 544,00	5 544,00			0,432
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	50 388,00	50 388,00		2,616	0,432
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>50 388,00</b>	<b>50 388,00</b>		<b>2,616</b>	<b>0,432</b>

ZUBEK Vladimír st.  
~~Montáže opravy~~  
a rekonštrukcie vodovodov  
032 22 Lipt. Trnovec  
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587





Objedávateľ: Posádková správa budov Ružomberok

Projektant:

Objedávateľ: ZUBEK VLADIMIR st.

Spracoval: ZUBEK

JKSO:

Dátum:

Stavba: odstránenie haarie č 233 rozvodu parovodného potrubia

### Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>												
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>												
1	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	48,000	m3	324,00	15 552,00		7 816,80	561,60		5 065,53	2 108,07
2	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	48,000	m3	21,00	1 008,00		464,16	82,56		330,46	130,82
3	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	48,000	m3	31,00	1 488,00		530,40	264,00		480,17	213,43
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>			<b>18 048,00</b>	<b>Sk</b>				<b>8 811,36</b>	<b>908,16</b>		<b>5 876,16</b>	<b>2 452,32</b>
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>												
4	327121111	Montáž dielcov na opor. múroch železobet. do 5 t	24,000	kus	1 116,50	26 796,00	5 075,04	16 471,20	14 645,28		18 813,05	-28 208,57
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>26 796,00</b>	<b>Sk</b>			<b>5 075,04</b>	<b>16 471,20</b>	<b>14 645,28</b>		<b>18 813,05</b>	<b>-28 208,57</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>												
5	963015131	Demontáž prefa krycích dosák kanálov do 0,12 t	24,000	kus	231,00	5 544,00		2 107,92	873,84		1 802,71	759,53
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>			<b>5 544,00</b>	<b>Sk</b>				<b>2 107,92</b>	<b>873,84</b>		<b>1 802,71</b>	<b>759,53</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>50 388,00</b>	<b>Sk</b>			<b>5 075,04</b>	<b>27 390,48</b>	<b>16 427,28</b>		<b>26 491,92</b>	<b>-24 996,72</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>50 388,00</b>	<b>Sk</b>			<b>5 075,04</b>	<b>27 390,48</b>	<b>16 427,28</b>		<b>26 491,92</b>	<b>-24 996,72</b>

ZUBEK Vladimír st.  
Mgr. Magdaléna Haličková, opravy  
a rekonštrukcie vodovodov  
032 22 Lipi, Trnovec  
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

### DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-R6K-592-2/2007.

Mgr. Magdaléna Haličková